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Projekt „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym  
wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid.81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie”  

Umowa nr RPLD.04.03.02-10-0019/19 

 Załącznik nr 6 
WZÓR UMOWY 

na prace projektowe 
nr ………. 

Zawarta w ……………………. w dniu …………………r. pomiędzy:  
Gminą ………………, która ma siedzibę:………………, REGON …………… NIP ……..reprezentowaną 
przez:  
………………………………………………..  
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a  
.................................................................. z siedzibą w .............................,  
ul. ................................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy ................................. pod nr KRS ..................., NIP................, Regon …............., 
zwanym dalej: „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  
...............................................  
- zwanymi także dalej łącznie „Stronami”  
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.) 
została zawarta umowa, zwana dalej „Umową", o następującej treści:  
 

 
§ 1. 

Definicje i skróty 
Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć 
podane w kolejności alfabetycznej:  
 
Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 
obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego SIWZ wraz z załącznikami. 
 
Dokumentacja - zbiór dokumentów opracowany przez Wykonawcę w ramach Umowy 
mający cechy utworu w rozumieniu ustawy Prawo autorskie.  
 
Dokumentacja Projektowa – zbiór dokumentów opracowany przez Wykonawcę w ramach 
Umowy, obejmujący w szczególności Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Przedmiary 
robót, Kosztorys inwestorski, STWiORB oraz Informację BIOZ.  
 
Informacja BIOZ – dokument opracowany przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
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Konsorcjum – wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze.  
 
Kosztorys inwestorski - dokument opracowany przez Wykonawcę zawierający oszacowanie 
wartości zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 
r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  
 
Nadzór autorski - zespół czynności objętych prawem opcji należących do obowiązków 
Wykonawcy polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót zgodności realizacji z 
Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w tej dokumentacji.  
 
Program Funkcjonalno – Użytkowy - opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, zwany dalej PFU. 
 
Projekt budowlany – dokument opracowany przez Wykonawcę spełniający wymagania 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
 
Projekty wykonawcze - dokumenty opracowane przez Wykonawcę zawierające uzupełnienie 
i uszczegółowieniu Projektu budowlanego, sporządzone zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
 
Protokół odbioru końcowego – dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 
Wykonawcę całości przedmiotu umowy potwierdzony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego.  
 
Przedmiary robót – dokument opracowany przez Wykonawcę zawierający zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
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Przepisy o wyrobach budowlanych – w szczególności ustawa Prawo budowlane, ustawa z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 
dyrektywę Rady 89/106/EWG.  
 
Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w 
przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 
uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 
Zamawiającemu.  
 
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w wyniku, którego wybrano Wykonawcę niniejszej Umowy.  
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych lub STWiORB – dokument 
zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, 
kontroli i odbioru Robót, określonych w Dokumentacji projektowej sporządzony zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r., w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego . 
 
Termin zakończenia umowy – termin, w którym podpisano protokół końcowy odbioru 
przedmiotu umowy.  
 
Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcą.  
 
Ustawa Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  
 
Ustawa Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 
Ustawa Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych  
 
Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy utworach 
powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, 
powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z 
przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności 
przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę 
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uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy 
albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. W przypadku wątpliwości wskazuje się, że 
definicja wady obejmuje także wady fizyczne określone w art. 556 1 Kodeksu cywilnego. 
 
Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową opracowań 
i świadczenia usług zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami 
wiedzy technicznej.  
 
Wynagrodzenie Wykonawcy – wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynikające z ceny jego 
Oferty należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określone w § 9 ust. 1 
Umowy.  
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub Zabezpieczenie – zabezpieczenie w 
rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych, wniesione przez Wykonawcę w celu 
pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród 
form wskazanych w SIWZ.  
 
Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie usług będących przedmiotem Umowy, 
zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności 
umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy i zapłatę umówionego wynagrodzenia  

 
§ 2. 

Przedmiot umowy 
1.   Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: 

„Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem 
działki nr ewid.81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie, oraz pełnieniem nadzoru 
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Zadanie jest współfinansowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, 
Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza. 

1) Cel jakiemu ma służyć wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowo – 
kosztorysowa to ogłoszenie przetargu na budowę demonstracyjnego budynku 
pasywnego przedszkola. 

2) Budynek należy zaprojektować jako budynek demonstracyjny i pasywny zgodnie z 
definicją zawartą w Załączniku do Uchwały Nr 1085/19 Zarządu Województwa Łódzkiego 
z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

3) Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w oparciu o zapisy i założenia 
projektowe zawarte w  programie funkcjonalno – użytkowym stanowiących  załączniki 
do niniejszego postępowania, tj.: 

 
2.  Założenia projektowe: Demonstracyjny budynek pasywny – „Budowa Przedszkola 

Miejskiego  
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Budynek przedszkola ma być obiektem o bardzo wysokiej efektywności energetycznej zrealizowanym 

w standardzie budynku pasywnego. Budynek będzie posiadał szereg rozwiązań architektonicznych 

gwarantujących ograniczenie strat energetycznych i uzyskanie jak najwyższych zysków słonecznych 

w zimnych porach roku. Ponadto należy go wyposażyć w układy instalacyjne o najwyższej efektyw-

ności energetycznej oraz system sterowania i monitoringu umożliwiający prezentację w budynku jak i 

poprzez sieć internetową wielkości zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz sposobu pracy po-

szczególnych systemów. Zastosowany system sterowania i monitoringu umożliwi realizację funkcji 

edukacyjnej i demonstracyjnej.   

Standardy budynku pasywnego: 

 Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania (EU) – 8,7 kWh/(m2rok) 

 Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowa-

nia ciepłej wody użytkowej i oświetlenia – 69,1 kWh/(m2rok) 

 Współczynnik przenikania ciepła U dla nieprzezroczystych przegród zewnętrznych: ≤ 0,15 

W/m2K 

 Współczynnik przenikania U dla okien: ≤ 0,8 W/m2K 

 Szczelność powietrzna: ≤0,4 h-1 

 Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o sprawności odzysku co najmniej 

85%. 

Budynek będzie posiadał następujące rozwiązania demonstracyjne: 

1. Budynek będzie posiadał system opomiarowania, sterowania i demonstracji zużycia energii 

System zarządzania budynkiem. Należy zaprojektować system zarządzania budynkiem (auto-

matyczne sterowanie i monitorowanie ) w zakresie ogrzewania, wentylacji oraz zużycia me-

diów.  

2. Budynek będzie wyposażony w automatyczne sterowanie temperaturą w poszczególnych po-

mieszczeniach (sektorach budynku), w tym sterowanie żaluzjami, podnoszenie / obniżanie 

temperatury, krotności wymian powietrza itd. w punkcie 3.9.8.PFU 

3. Wentylacja budynku wyposażona  w wymienniki odzysku ciepła o sprawności odzysku co 

najmniej 85% efekt działania systemu przewietrzania będzie przeanalizowany w oparciu a po-

równawcze dane pomiarowe z systemu opomiarowania budynku - szczegółowy opis w punk-

cie 3.5. PFU. 

W projektowanym budynku przedszkola znajdować się będą pomieszczenia o następujących 

funkcjach:, pięć oddziałów dla dzieci w wieku przedszkolnym, wyposażonych w zaplecza higieniczno-

sanitarne, jeden odział integracyjny wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych, poczekalnia 

z funkcją szatni, kuchnia wraz z całym zapleczem. Na drugiej kondygnacji znajduje się sala 

wielofunkcyjna wraz z magazynkiem, sala sensoryczna o powierzchni i pomieszczenia socjalne wraz z 

gabinetami. 

W ramach zamówienia należy wykonać projekt architektoniczny, konstrukcyjny, projekty sanitarne i 

elektryczne przyłączy oraz  instalacyjne, w tym m.in.: 

• instalację wodną: wody zimnej, wody przeciwpożarowej, wody ciepłej i cyrkulacyjnej 

• kanalizacji sanitarnej; 

• instalacji grzewczej z kotłownią gazową 

• instalacji gazowej dla potrzeb technologii kuchni 

• wentylacji mechanicznej z funkcją grzania/chłodzenia 

• sterowania i monitoringu 

• instalacji elektrycznej. 

Szczegółowy opis stanowiący o zakresie poszczególnych projektów branżowych zawarty został w 

PFU  w dziale dotyczącym wykonania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest przed zło-
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żeniem oferty do zapoznania się całym opracowaniem (tj. PFU), również w zakresie dotyczącym robót 

budowlanych, celem uzyskania szczegółowych informacji co do zakresu projektów jakie ma wykonać. 

Budynek należy zaprojektować jako budynek demonstracyjny i pasywny zgodnie z definicją za-

wartą w Załączniku do Uchwały Nr 1085/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 lipca 2019 r. 

w sprawie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Łódzkiego na lata 2014-2020, jednocześnie Zamawiający stawia ponadto wymóg uzyskania 

szczelności powietrznej budynku na poziomie nie gorszym niż 0,4h-1 potwierdzonym próbą 

szczelności po zakończeniu prac budowlanych. Próba szczelności wykonana zgodnie z normą 

PN-EN ISO 9972:2015-10. 

 
3. W ramach zamówienia należy wykonać projekt architektoniczny, konstrukcyjny, projekty 

sanitarne  

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna zawierać: 
a) Projekt budowlany wielobranżowy - 5 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wersji 

elektronicznej (PDF i DWG), 
b) Projekt wykonawczy wielobranżowy - 5 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wersji 

elektronicznej (PDF i DWG), 
c) Przedmiary robót dla każdej branży - 3 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wersji 

elektronicznej (PDF), 
d) Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - 3 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wersji 

elektronicznej (PDF), 
e) STWiORB dla każdej branży - 3 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wersji elektronicznej 

(PDF), 
f) karty katalogowe proponowanych materiałów i urządzeń, które będą materiałami  

i urządzeniami poglądowymi oraz przykładowymi i będzie je można zastąpić 
materiałami i urządzeniami równoważnymi (podać parametry proponowanych 
materiałów i urządzeń). 

Po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wielobranżową koncepcję 

projektową wraz z szacunkowym kosztorysem, w ilości 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji 

elektronicznej, w ramach umownego wynagrodzenia. 

 
4. Założenia oraz obowiązki Wykonawcy związane z pełnieniem nadzoru autorskiego: 

1) Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 
ust. 1 do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej 
umowy. 

2) W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności do wykonywania podstawowych obowiązków 
Projektanta, wynikających z art. 20 ust. l pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, a ponadto do wyjaśniania wątpliwości dotyczących 
Przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwiązań.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego z należytą 
starannością, zgodnie z zasadami specjalistycznej wiedzy oraz obowiązującymi 
przepisami prawa.  
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4) Wykonane przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego, dotyczące 
Przedmiotu niniejszej umowy uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych 
i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie podlegają odrębnemu 
wynagrodzeniu.  

5)  Nadzór autorski obejmuje w szczególności:  
a) kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, 
b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie 

wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu wątpliwości powstałych w 
toku realizacji, 

c) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi, 

d) uzgadnianie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

e) udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu 
technologicznym według potrzeb Zamawiającego, 

f) bezpłatny udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych, a 
ponadto w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 
projektowanych zdolności funkcjonalnych inwestycji w bezpośrednim związku 
z projektem – po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego, 

g) pobyty Projektanta na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, 
mające na celu sprawdzenie zgodności wykonywania robót budowlanych z 
rozwiązaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazówek 
wykonawcy robót budowlanych; bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów 
powstałych w toku robót budowlanych. 

6) Wskazany przez Zamawiającego projektant autor części Dokumentacji 
zobowiązany jest przybyć niezwłocznie na teren budowy, tj. nie później niż w 
terminie trzech Dni od dnia wezwania przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
dokonanego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego telefonicznie lub 
drogą mailową. 

7) W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracać szczególną uwagę na 
jakość wykonywanych robót w dostosowaniu do wymogów wynikających z 
przyjętych rozwiązań projektowych oraz obowiązujących norm i normatywów. 

8) Każdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny być odnotowane 
w Dzienniku budowy. Projektant obowiązany jest sprawdzać prawidłowość 
wykonania jego zaleceń. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt Projektanta na 
terenie budowy w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania.  

9) W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji budowy, a w szczególności:  
a) zagrażających życiu lub zdrowiu,  
b)  istotnych niezgodności z projektem lub zaleceniem Projektanta,  

Projektant ma prawo żądania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robót 
budowlanych. 



 

8 

Projekt „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym  
wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid.81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie”  

Umowa nr RPLD.04.03.02-10-0019/19 

10) Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie 
wezwań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowiązujących przepisów i 
warunków niniejszej umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonując 
wezwania na nadzór autorski, winien podać Projektantowi, jakich podstawowych 
problemów (obiekty, branże) nadzór ten ma dotyczyć oraz określić termin 
wykonania czynności nadzoru autorskiego. 

11) Wprowadzone przez Nadzór autorski uzupełnienia do Projektu Budowlanego lub 
Projektów wykonawczych muszą być, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
nanoszone niezwłocznie w tym projekcie. 

12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Dokumentacji, 
umożliwiających dostosowanie budowy i realizacji robót budowlanych do 
warunków ich finansowania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 3. 

Terminy 

1. Bieg i upływ terminu w niniejszej Umowie określane są zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2. Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w § 2 Umowy wykonać w terminie:  

a) koncepcja wielobranżowa wraz z szacunkowym kosztorysem do 15.04.2021r., 
b) projekty budowlane wielobranżowe do 15.07.2021r., 
c) projekty wykonawcze wielobranżowe, przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz 

STWiORB  do 15.09.2021r. 
d) pełnienie nadzoru autorskiego – okres wykonywania robót budowlanych, jednak nie 

dłużej niż do 31.12.2022r. 
3. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia 
okoliczności powodujących uzasadnioną zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w tym w 
szczególności:  

a) konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy wywołanej ważnymi zdarzeniami 
niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisania umowy, o czas nie dłuższy niż 
okres trwania przeszkód w realizacji umowy wynikających z ww. zdarzeń 

b) przedłużenia się procedury przetargowej (przedłużenie które spowoduje zagrożenie 
wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym); 

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
d) wystąpienia sytuacji, gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w 

interesie Zamawiającego (o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu 
Zamawiającego); 

e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajem-
nych powiązań; 

f) wystąpienia, po zawarciu umowy, zmian przepisów mających bezpośredni wpływ na 
sposób realizacji umowy, 

g) wydłużenie terminu realizacji inwestycji – wykonania robót budowlanych, w przypad-
ku aneksowania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; 
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h) przedłużania się procedur administracyjno – prawnych, związanych z koniecznością 
uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, opinii i warunków, a nie będące z winy 
Wykonawcy. 

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień Strony dopuszczają 
możliwość ustalenia nowego terminu zakończenia przedmiotu umowy. Strona, która 
poweźmie wiadomość o wystąpieniu okoliczności o których mowa w ust. 2, zobowiązana 
jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformować o tym fakcie drugą 
Stronę w formie pisemnej. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany terminu 
umownego winny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez Stronę 
występującą z propozycją zmiany terminu umownego. 

 
§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  
1) opracowania Dokumentacji z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami 

ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustaleniami 
określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zadania inwestycyjnego, o 
którym mowa w § 2 umowy, warunkami umowy, powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;  

2) zapewnienia udziału w opracowaniu Dokumentacji osób posiadających uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności;  

3) wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 
projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 
projektowanego obiektu budowlanego;  

4) uzgodnienia zastosowanych w Projekcie budowlanym i Projektach wykonawczych 
materiałów i rozwiązań z Zamawiającym;  

5) zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania na podstawie obowiązujących Przepisów o 
wyrobach budowlanych;  

6) informowania Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego, o postępie i 
zaawansowaniu usług będących przedmiotem Umowy;  

7) uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń wymaganych odrębnymi 
przepisami przed terminem przekazania dokumentacji o których mowa w § 3, bez 
dodatkowego wynagrodzenia;  

8) przekazania Projektu budowlanego sprawdzonego i skoordynowanego technicznie, 
wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i oświadczeniami projektantów 
wymaganymi przepisami ustawy Prawo budowlane; 

9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

10) wykonanie mapy do celów projektowych, 

11) wykonanie badań geotechnicznych dla planowanej inwestycji, 

12) uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych 

– o ile będzie konieczne,    
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13) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków, pozwoleń i decyzji, 

niezbędnych do prawidłowej realizacji zlecenia oraz uzyskania pozwoleń na budowę, 

na koszt własny, 

14) wykonanie charakterystyki energetycznej budynku potwierdzającej, iż 

zaprojektowany przez Wykonawcę budynek przedszkola spełnia wymogi budynku 

pasywnego zgodnie z definicją zawartą w Załączniku do Uchwały Nr  Nr 1085/19 

Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie Szczegółowy Opis 

Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020  

15) Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji wszelkie uzyskane 

opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się 

procesu projektowania, nie później niż trzy dni po ich uzyskaniu, 

16) organizacja minimum czterech spotkań koordynacyjnych dotyczących etapów 

projektowania oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

17) przedstawianie Zamawiającemu do akceptacji wszystkich materiałów i urządzeń 

branych pod uwagę - przy projektowaniu przedmiotu zamówienia, 

18) dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej 

w trakcie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na budowę, 

19) udzielanie Zamawiającemu w terminie 2 dni wskazanym przez Zamawiającego 

pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego 

na udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych; 

20) wprowadzania poprawek lub uzupełnienie do opracowanego i przekazanego 

przedmiotu zamówienia w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz zaktualizowanie 

kosztorysów na dzień ogłoszenia przetargu na roboty budowlane; 

21) w przypadku istotnych zmian przepisów lub warunków technicznych niezależnych od 

Zamawiającego, wniesienia nieodpłatnie poprawek i korekt do dokumentacji w 

okresie trwania gwarancji; 

22) dokonania w ramach wynagrodzenia umownego zmian projektowych w związku ze 

zmianami w przepisach prawa powstałych po przekazaniu prac projektowych, a przed 

złożeniem wniosku, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia 

wykonania robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 

23) dokonania w ramach wynagrodzenia umownego jednej aktualizacji kosztorysu 

inwestorskiego oraz przedmiarów, 

24) uzyskanie pozwolenia na budowę, 

25) Wykonawca przed złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, 

zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, iż zaprojektowany przez niego budynek 
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spełnia wymagania dotyczące budynku pasywnego i demonstracyjnego zgodnie z 

definicją zawartą w Załączniku do Uchwały Nr 1085/19 Zarządu Województwa 

Łódzkiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

26) pełnienie nadzoru autorskiego, nad wszystkimi pracami budowlanymi związanymi z 

realizacją projektu, w zakresie budowy przedszkola, 

27) wykonanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego (z 

uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń programu funkcjonalno - 

użytkowego) z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz z 

zagospodarowaniem zewnętrznym terenu i ogrodzeniem, 

28) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objęte 

zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach, 

29) wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla każdej branży 

oddzielnie,  

30) wystąpienie w imieniu Zamawiającego, po otrzymaniu stosownych pełnomocnictw z 

wnioskiem o zatwierdzenie Projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę;  

31) sporządzenia Informacji BIOZ, jeżeli jest wymagana na podstawie odrębnych z 

przepisów ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 

uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

32) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego, o 

poczynionych postępach dotyczących procedury administracyjno-prawnej w sprawie 

uzyskania pozwolenia na budowę. Informacje te mogą być przekazane drogą 

elektroniczną w formie skanu. 

2. Wykonawca uwzględni w Dokumentacji Projektowej i STWIORB wymagania wynikające z 
ustawy Prawo zamówień publicznych: tj.  

1) opisze roboty budowlane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w sposób nie 
utrudniający uczciwej konkurencji;  
2) nie opisze wymagań przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, 
chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie 
może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz określi warunki 
równoważności. Wykonawca obowiązany jest, uwzględniając przepisy ustawy - Prawo 
zamówień publicznych i aktualną linię orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej, opisać 
parametry równoważności, na podstawie których Zamawiający dokonać będzie mógł 
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oceny zaoferowanych rozwiązań tj. opisać wymagane cechy jakościowe i techniczne 
dotyczące ofert równoważnych. Wykonawca dokonuje tego poprzez wskazanie 
wymogów precyzujących zakres równoważności ofert np. wskazując, że dany produkt 
nie może być „cięższy niż…”, „…do wysokości…”, „o wymiarach nie mniejszych niż… i 
nie większych niż…” itp. W sytuacji gdy opisano przedmiot zamówienia j.w. 
Wykonawca załącza do dokumentacji szczegółowe uzasadnienie dotyczące tej 
specyfiki.  
3) każdorazowo w przypadku opisywania rozwiązań projektowych przez odniesienie 
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub 
innych systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 
3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskaże, że dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważne” oraz określić warunki równoważności;  
4) adekwatnie do przedmiotu zamówienia na roboty budowlane określi wymagania 
dla tych robót tak, aby zadanie inwestycyjne było dostosowane do potrzeb 
wszystkich użytkowników, w tym zapewniało dostępność dla osób 
niepełnosprawnych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania postanowień Umowy o dofinansowanie nr 
UDA-RPLD.04.03.02-10-0019/19-00 z dnia 17.11.2020 roku, w zakresie:  

1) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres dwóch lat 
od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej 
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego 
Projektu. Beneficjent informuje o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym. Okres, o którym mowa wyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia 
postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych 
w projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym 
beneficjent jest informowany pisemnie. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej 
udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, 
licząc od dnia jej przyznania, o ile projekt dotyczy pomocy publicznej. 

2) Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób 
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do 
poinformowania Zmawiającego o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych 
od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego 
siedzibą. 

3) obowiązek, o którym mowa wyżej dotyczy w szczególności: umów zawartych z 
Zamawiającym, podwykonawcą, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 
inwestycyjnego. Dokumentacja ta przechowywana jest w formie oryginałów albo 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie 
uznawanych nośnikach danych. 

4) w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o 
którym mowa w pkt pierwszym i drugim, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie 
poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z 
realizowanym Projektem w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca. 
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5) obowiązku dostarczania i udostępniania Zamawiającemu i podmiotowi 
uprawnionemu posiadanych informacji i dokumentów, w tym  dokumentów 
finansowych  związanych z realizowanym dofinansowaniem, na każdorazowe 
wezwanie Zamawiającego i podmiotu uprawnionego.  

6) Zobowiązania określone w pkt 1 - 5 dotyczą również Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. Wykonawca w umowach z Podwykonawcą i dalszymi 
Podwykonawcami zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich zapisów w tym 
zakresie.   

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji 
stanowiącej przedmiot umowy, zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w 
szczególności odpowiada za zastosowanie rozwiązań niezgodnych z parametrami norm 
bądź przepisów techniczno-budowlanych.  

5. Jeżeli okaże się, że dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy zawiera wady, 
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany 
jest w wyznaczonym terminie do naniesienia w niej stosownych poprawek, bez 
dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Projektu Budowlanego oświadczenie, że jest on 
wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami techniczno-
budowlanymi uwzględniającymi specyfikę działalności Zamawiającego, przepisami bhp, 
przepisami przeciwpożarowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz, że został wykonany w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

7. Wykonawca przed złożeniem wniosków o uzyskanie pozwoleń na budowę, zobowiązuje 
się do złożenia oświadczenia, iż zaprojektowane przez niego budynki spełniają wymagania 
dotyczące budynku pasywnego i demonstracyjnego zgodnie z definicją zawartą w 
Załączniku do Uchwały Nr 1085/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 lipca 2019 
r. w sprawie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i dołączenia do Projektu Budowlanego i 
Projektów wykonawczych wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością 
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług.  

10. Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja Projektowa i STWIORB będą całkowicie 
oryginalne i nie będą naruszały praw autorskich innych osób/podmiotów i będą wolne od 
wad prawnych i fizycznych, które mogłyby stanowić podstawę do roszczeń i skutkować 
odpowiedzialnością Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że prawa autorskie 
Wykonawcy do tej dokumentacji nie są ograniczone w zakresie objętym Umową.  

11. W przypadku zgłoszenia przez osoby/podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec 
Zamawiającego wynikających z Prawa autorskiego bądź Kodeksu cywilnego, Wykonawca 
zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń oraz do pokrycia wszystkich kosztów 
wynikających z takich roszczeń, poniesione lub do których poniesienia zobowiązany jest 
Zamawiający. 

12. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów:  
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1) jeżeli wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład 
Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy 
i za wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w 
Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i 
rękojmi za Wady;  
3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy 
regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie 
podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje 
za wykonanie, jakich usług w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników 
Konsorcjum;  
4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i 
przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów 
wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach 
potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 
może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego;  
5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu rękojmi za 
Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części usług 
wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków 
Konsorcjum. 

 
§5 

Zobowiązania i oświadczenia Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązuje się uzgodnić ostateczną koncepcję, akceptując lub zgłaszając 
uwagi w terminie 14 dni od otrzymania projektu wersji ostatecznej koncepcji. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli sposobu realizacji umowy. 
 

§6 
Oświadczenia i potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi 
projektowania, usługi doradcze i nadzoru autorskiego, a także, iż:  

1) posiada potencjał niezbędny do wykonania Umowy;  
2) posiada odpowiednie uprawnienia, zezwolenia, zgody lub licencje do wykonywania 
prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli są wymagane;  
3) zapewni, aby osoby wykonujące usługi będące Przedmiotem Umowy dysponowały 
odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz Ofercie 
Wykonawcy.  

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że dane zawarte w załączonym do Umowy 
odpisie KRS (lub innym dokumencie rejestrowym) są aktualne na dzień zawarcia Umowy, a ich 
umocowanie do jej reprezentacji nie ustało, w szczególności, że nie zostali odwołani z pełnionych 
funkcji /w razie reprezentacji przez pełnomocnika: a pełnomocnictwa stanowiące podstawę ich 
umocowania do zawarcia Umowy nie zostały odwołane ani nie wygasły.  
3. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w załącznikach do Oferty Wykonawcy, 
dedykowanych do wykonania Umowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego w 
przypadku: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy albo nie 
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wywiązywania się tych osób z nałożonych na nie obowiązków, pod warunkiem, że nowe osoby 
będą spełniały wymagania dla tych osób określone w SIWZ i potwierdzą dodatkowe 
doświadczenie lub kwalifikacje, jeżeli takie były oceniane w kryteriach oceny ofert.  
4. Wykonawca, który wskazał w Ofercie, że polega na zasobach innego podmiotu w zakresie 
potwierdzenia warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia jest zobowiązany zgłosić1 taki podmiot Zamawiającemu jako podwykonawcę 
przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek usług, do których zdolności tego podmiotu są 
wymagane. Zmiana podmiotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest możliwa po spełnieniu 
warunków określonych w § 12 ust. 4 Umowy.  
5. W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, usługi dla których określono warunki w 
zakresie wykształcenia, doświadczenia lub kwalifikacji zawodowych wykonuje ten z podmiotów 
wchodzących w skład Konsorcjum, który potwierdził spełnienia odpowiedniego warunku.  
6. Wykonawca, który wskazał w Ofercie, że polega na zasobach innego podmiotu w zakresie 
potwierdzenia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej jest zobowiązany 
zgłosić taki podmiot Zamawiającemu i przedstawić dla niego wszystkie oświadczenia lub 
dokumenty, na które Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia będące podstawą uznania przez Zamawiającego udostępnienia tego zasobu za 
realny przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek usług przewidzianych w Umowie.  
7. Niewykonywanie Umowy z uwzględnieniem obowiązków, o których mowa w ust. 2-5 może 
być podstawą odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy na warunkach 
określonych w § 16 Umowy.  

8. Do kierowania pracami projektowymi przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy wyznacza 
się …………… …………… , który pełni funkcję Kierownika zespołu projektowego. 
9. W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję Kierownika zespołu projektowego 
wskazanego w ofercie zaproponowana osoba powinna posiadać co najmniej takie same 
kwalifikacje i  doświadczenie zawodowe jak osoba, którą zastępuje. Zmiana, o której mowa w 
zdaniu pierwszym, wymaga zawiadomienia drugiej strony na piśmie i nie wymaga zmiany 
Umowy. 
 

§7 
Wykonywanie umowy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie przedmiotu 
umowy zgodnie z umową, opisem przedmiotu umowy, wiedzą techniczną, warunkami 
technicznymi, uzgodnieniami z konserwatorem zabytków, obowiązującymi przepisami, jak 
również zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego. 
2. Wszystkie materiały podstawowe oraz urządzenia zastosowane w rozwiązaniach 
projektowych i przewidziane do użycia na etapie realizacji robót winny być dopuszczone do 
stosowania na terenie Polski, posiadać odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności PN, 
aprobatę techniczną. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia poprawek uwzględniających uwagi 
Zamawiającego. 

                                                           
1 art. 22 a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy 
realizacji umowy, tak jak za działania i zaniechania własne. 
5. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  
6. W przypadku wystąpienia Siły wyższej termin realizacji umowy przesuwa się o każdy dzień 
przestoju związanego z działaniem Siły wyższej. 
 

§8 
Odbiór 

1. Przedmiotem odbioru jest: 
1) dokumentacja budowlana - projekty budowlane wielobranżowe, 
2) dokumentacja wykonawcza - projekty wykonawcze wielobranżowe, przedmiary, 

kosztorysy inwestorskie oraz STWiORB, 
3) pełnienie nadzoru autorskiego – uzyskanie przez wykonawcę robót budowlanych 

pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego. 
2. W terminach określonych w § 3 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w jego 
siedzibie kolejne części dokumentacji będącej Przedmiotem Umowy w celu ich weryfikacji i 
odbioru przez Zamawiającego. 
3. Odbiór dostarczonego opracowania odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego podpisanego przez osoby upoważnione przez strony umowy w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty fizycznego dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji. 
4. Jeżeli opracowanie ma wady, Zamawiający uzależnia jego przyjęcie od dokonania 
określonych zmian, wyznaczając Wykonawcy określony termin do usunięcia wad, a po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, może od umowy odstąpić lub żądać 
odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia, chyba że wady są wynikiem 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Przyjęcie dokumentacji od 
projektanta nie oznacza przyjęcia dokumentacji bez wad, które mogą się ujawnić na etapie 
robót budowalnych oraz podczas użytkowania obiektu budowlanego w okresie udzielonej 
rękojmi przez Wykonawcę. 
5. Jeżeli opracowanie ma wady prawne, Zamawiający może od umowy odstąpić i zażądać 
naprawienia poniesionej szkody na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego. 
6. Jeżeli w okresie rękojmi stwierdzone zostaną wady: 

1) Nadające się do usunięcia – Zamawiający może żądać bezpłatnego usunięcia wad, 
wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin ich usunięcia z zagrożeniem, że po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy; 

2) Nienadające się do usunięcia – Zamawiający może według swego wyboru:  
a) obniżyć w odpowiednim stosunku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy – jeśli 

wady są nieistotne, 
b) żądać ponownego wykonania wadliwego dzieła, bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin - jeżeli wady są 
nieistotne, 

c) odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – jeżeli wady są 
istotne bądź żądać zwrotu wszelkich wydatków, jakie okażą się niezbędne do 
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usunięcia zaistniałych wad stwierdzonych na etapie realizacji budowy bądź wad 
stwierdzonych w okresie użytkowania budynku na etapie trwania rękojmi.  

7. Koszty usuwania wad ponosi wyłącznie Wykonawca. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
9. Po otrzymaniu zawiadomienia o usunięciu wad strony sporządzają protokół odbioru, w 
którym stwierdzają między innymi fakt usunięcia wad. 
10. W przypadku nie usunięcia wad lub braku ponownego wykonania wadliwego dzieła w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca 
nie zdoła usunąć wad lub ponownie wykona wadliwe dzieło w wyznaczonym czasie, 
Zamawiający może ich usunięcie zlecić innemu podmiotowi, a powstałe z tego tytułu koszty 
Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z 
ustanowionego zabezpieczenia. W takich przypadkach Zamawiający może również odstąpić 
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub obniżyć w odpowiednim stosunku 
wynagrodzenia, określone w umowie.  
 

§9 
Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za należyte wykonanie 
umowy w kwocie …………… (słownie:………………………………………) brutto. 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
umowy i nie podlega zmianie. 
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, określane w ust. 1, zawiera wynagrodzenie z 
tytułu przeniesienia na Zamawiającego własności egzemplarzy projektu budowy oraz całości 
autorskich praw majątkowych do opracowania, zgodnie z postanowieniem niniejszej umowy, 
jak również wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem umowy, w szczególności 
kosztów wymaganych przepisami uzgodnień i opłat administracyjnych. 
4. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie płatne Wykonawcy w 
poniższych częściach: 

1) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę – 20 % wynagrodzenia umownego. 

2) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,  w tym 
projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie i STWiORB – 65 % 
wynagrodzenia umownego. 

3) pełnienie nadzoru autorskiego – 15 % wynagrodzenia umownego. 
5. Przyjmujący dzieło oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług. 
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, po dokonaniu przez Zamawiającego przyjęcia 
opracowania bez zastrzeżeń na podstawie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru 
zgodnie z postanowieniami umowy i po przedłożeniu przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Faktura za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy należy 
odpowiednio oznaczyć: 
Nabywca: Gmina Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, NIP: 771-17-68-348 
Odbiorca: Urząd Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów. 
7. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30 dniowego terminu 
płatności od momentu dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawionej faktury. 
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Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 
fakturze. 
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
wykonawcę w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 
9. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności 
przysługujących mu względem Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy (należności 
głównej oraz odsetek) bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
10. Wysokość wynagrodzenia ulegnie zmianie w przypadku i na zasadach: 

 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – wynagrodzenie sta-
nowiące pozostałą do zapłaty część kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 
1, ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie nowej stawki tego podatku;  

 w przypadkach zmian: 
a) minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 
poz. 847 z późn. zm.) lub 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
W takim przypadku Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonują-
cych tych zmian złoży pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie - od chwili jego 
złożenia, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wyko-
nania przedmiotu umowy. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumen-
ty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykona-
nia przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagro-
dzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany minimalnego wynagro-
dzenia, 

lub 
b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku 
zmiany składki na ubezpieczenie społeczne.  

W terminie 14 dni od otrzymania wniosku przez Zamawiającego strony zobowiązane są 
przeprowadzić negocjacje, których przedmiotem będzie dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia oraz – jeżeli uznają, że zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wyko-
nania zamówienia przez wykonawcę – dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia. 

11. Zmiany, o których mowa wyżej, mogą być dokonane wyłącznie drogą wprowadzenia 
aneksu do umowy. 
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§10 

Kary umowne 
1. Strony oświadczają, iż naprawianie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna), z zastrzeżeniem 
ust. 7 niniejszego paragrafu. 
2. Strony zastrzegają sobie prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych określonych w ust. 5 lit. 
b i c w przypadku odstąpienia od umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary Wykonawcy z tytułu odstąpienia od 
Umowy z przyczyn zawinionych od Zamawiającego – w wysokości 10% Wynagrodzenia 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, gdy przyczyną odstąpienia będzie 
brak środków na realizację Zadania Inwestycyjnego. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 
a. odstąpienia od umowy na podstawie określonej w umowie lub z innych przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w umowie, 

b. opóźnienia w wykonaniu i dostarczeniu dzieła w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w umowie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c. opóźnienia w usunięciu wad dzieła w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w umowie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie 
terminu do ich usunięcia określonego przez zamawiającego, 

d. zmiana osoby wskazanej w § 6 bez posiadania co najmniej takich samych kwalifikacji i  
doświadczenia zawodowego jak osoba zastępowana, w wysokości 30% wynagrodzenia 
umownego brutto, 

e. zwłoki w wykonaniu czynności nadzoru autorskiego –1000,00 zł za każdy dzień nie 
świadczenia nadzoru autorskiego  na wezwanie, o którym mowa w , zgodnie z § 14 ust. 
10 umowy. 

6. Niezależnie od treści ust. 5 powyżej, w przypadku gdy zwłoka Wykonawcy trwa dłużej niż 
2 miesiące Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części, żądając 
zapłaty kary umownej w wysokości 20% Wynagrodzenia Wykonawcy.  

7. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku kiedy wartość szkody jaką poniesie Zamawiający z 
tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Przedmiotu Umowy, przekroczy 
wartość należnych kar umownych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Łączna wartość kar naliczonych z niniejszej umowy nie może przekroczyć 40% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto.  

9. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania 
kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 
Zamawiający w razie opóźnień w zapłacie kar umownych przez Wykonawcę może dokonać 
potrącenia wysokości kar z wynagrodzenia Wykonawcy, bądź ustanowionego zabezpieczenia. 
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§11 
Prawa autorskie 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), po wypłacie należnego Wykonawcy 
Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez 
dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w 
rozumieniu ustawy Prawo autorskie stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, 
lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, 
niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, 
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy 
komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne 
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, 
zwanych dalej: „Utworami”; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z 
wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6. Równocześnie Wykonawca przenosi 
na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 
utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 
Umowy.  
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do przeniesienia na Zamawiającego autorskich 
praw majątkowych w zakresie wskazanym w Umowie, co nie narusza żadnych praw osób 
trzecich.  
3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego.  
4. Zamawiający nabywa prawa majątkowe, o których mowa w niniejszej Umowie, począwszy 
od dnia przyjęcia poszczególnych części Dokumentacji i zapłaty wynagrodzenia za nie, co 
uprawnia go do wyłącznego rozporządzania i korzystania z tej dokumentacji oraz praw 
zależnych do niej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie.  
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Dokumentacji, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  
6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe na wszelkich znanych w dniu 
zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje następujące 
odrębne pola eksploatacji:  
1) wykorzystanie Utworu jako podstawy do przeprowadzenia Postepowania o udzielenie 
zamówienia oraz realizacji robót budowlanych na jego podstawie,  
2) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach,  
3) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności 
zwielokrotnienie następującymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi: drukiem, 
na kliszy fotograficznej, drukiem offsetowym, drukiem folii samoprzylepnych, kalkomanią, 
nadrukami na materiałach, rysunek, grafika, malarstwo, fotografia cyfrowa, CD,  
4) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 1 – 3 powyżej – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie a także publiczne 
udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym,  
5) wprowadzenie do obrotu,  
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6) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w 
szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju 
urządzeń elektronicznych,  
7) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,  
8) najem,  
9) dzierżawa,  
10) eksploatację w internecie, na stronach www, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, 
za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub 
bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,  
11) wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia jako części innych 
utworów,  
12) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, 
marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego, 
niezależnie od postaci, formy i pola eksploatacji, w szczególności znakach graficznych, 
folderach, wydawnictwach, stronie www. 
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami 
majątkowymi określonymi powyżej przez czas nieograniczony oraz na terytorium całego 
świata (prawa nieograniczone terytorialnie).  
8. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworu, Zamawiającemu 
przysługuje w zakresie określonym Umową, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do niego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania 
jego opracowań oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami i ich 
poszczególnych części, przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.  
9. Opracowanie, o którym mowa w ust. 8, oznacza także wykorzystywanie poszczególnych 
elementów Utworu oraz łączenia ich w tym w celu w całość w ramach nowego utworu oraz 
włączanie ich do nowego utworu.  
10. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu lub jego 
opracowania na każdym odrębnym polu eksploatacji.  
11. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji jakiegokolwiek rodzaju prac na rzecz 
przedsiębiorców lub osób (stowarzyszenia, fundacje itp.) prowadzących lub nie 
prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu właściwych przepisów, nie będzie 
wykorzystywał Utworu ani jej opracowań.  
12. Wykonawca i projektanci autorzy będą mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące 
Utwór, włącznie z fotografiami, w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i 
profesjonalnych. Publikowane materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawnie 
zastrzeżonych danych Zamawiającego, jeżeli Zamawiający wcześniej pisemnie uprzedził 
Wykonawcę, że konkretne dane są poufne lub prawnie zastrzeżone. 

 
§ 12 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie 
wykonania części niniejszej Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tej umowy. 
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2. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę części zamówienia na usługi, ze względu na specyfikę 
przedmiotu zamówienia Wykonawca może: 
a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie 
takiej części do powierzenia podwykonawcom; 
b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie; 
d) zrezygnować z Podwykonawstwa. 
3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania Umowy poda nazwy albo imiona i nazwiska 
wraz z danymi kontaktowymi podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu Umowy oraz ich 
przedstawicieli prawnych. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy 
4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia od udziału w wykonaniu 
Umowy podwykonawcy, jeżeli osoby przeznaczone do realizacji Umowy przez podwykonawcę, 
nie spełniają określonych przez Zamawiającego wymagań dotyczących kwalifikacji bądź 
uprawnień lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy usług.  
6. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi; 
b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli 
zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy - o Podwykonawstwo, których przedmiotem 
są usługi projektowe, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego 
wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z 
treścią Umowy o podwykonawstwie;  
c) każdy Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do akceptacji zapisów 
zawartych w §3 ust. 6. 
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres prac wykonanych przez 
Podwykonawcę; 
b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi powinno być 
poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie 
do realizacji prac przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie później niż 30 dni przed jej zawarciem. 
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, 
że zaakceptował ten projekt umowy. 
10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po 
bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 
projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 
7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. 
11. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie, której 
przedmiotem są usługi, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę 
umowę. 
12. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w 
terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. 
13. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na 
status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w 
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 
14. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 
15. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 
wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w 
danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 
wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 
16. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 
zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
17. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących 
zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. 
18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu 
sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 
podwykonawcy. 
19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli 
Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 17 i 18 uwag w 
sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 
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zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy 
lub Dalszemu podwykonawcy. 
20. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 
polskich (PLN). 
21. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający 
potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
22. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają 
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy robót. 
23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16 lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
24. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 
Podwykonawców. 
25. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi pracami 
lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w 
Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań. 
 

§ 13 
Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na usługi 
stanowiące przedmiot umowy. Niniejsza umowa stanowi również kartę gwarancyjną w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 
2. Termin gwarancji i rękojmi ustala się na 5 lat.  Terminy gwarancji i rękojmi rozpoczynają 
swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w 
umowie lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z 
przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego 
przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania 
technicznego. 
6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 
Zamawiający może: 

1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 
2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 
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7. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze 
wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający 
może: 

1) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 
2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

8. W okresie rękojmi jakości i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 
usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez 
Zamawiającego. Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin naprawy, jeżeli jest to 
technologicznie uzasadnione. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas 
naprawy. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
9. Jeśli w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawnią 
się wady, usterki lub niedoróbki lub ujawni się inna wada, w tym wada prawna, Zamawiający 
może w szczególności wezwać Wykonawcę, bez uszczerbku dla innych swoich praw, do ich 
usunięcia. Wykonawca lub jego przedstawiciel dokona usunięcia wad, usterek lub 
niedoróbek całkowicie na własny koszt i ryzyko. 
10.  O wykryciu wady, usterki lub innego błędu w okresie obowiązywania rękojmi i 
gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę (dalej Zgłoszenie) . 
11. Każde Zgłoszenie, które zostało przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedurę 
usunięcia ujawnionych wad, usterek lub błędów w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 
12.  Jeżeli Wykonawca, po skierowaniu Zgłoszenia: 

1) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych błędów w terminie 7 (siedmiu) dni 
od Zgłoszenia, lub 
2) nie usunie wad, usterek lub innych błędów w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgłoszenia i zlecenia 
wykonania czynności naprawczych osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu kosztów robót naprawczych 
wykonanych przez osobę trzecią w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia stosownego 
wezwania, co nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do skorzystania z zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy lub potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia. 
13.   Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed upływem okresu 
gwarancyjnego określonego w umowie i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad, 
usterek, braków lub niedoróbek stwierdzonych po odbiorze końcowym i ujawnionych w 
okresie gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy także termin usunięcia tych wad, 
usterek i braków. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu 
wad, usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru gwarancyjnego. Wyłącznie 
umocowanym do ustalenia terminu i dokonania odbioru prac polegających na usunięciu ww. 
wad, usterek i braków jest Zamawiający. 
 

§14 
Zabezpieczenia 
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1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej 
brutto), o którym mowa w § 9 ust. 1, tj. …………… zł (słownie złotych: …… i …/100) w formie 
…………. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone 

zgodnie z Umową kary umowne – w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru całości 
przedmiotu umowy. 
2) 30% wysokości zabezpieczenia, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone 

zgodnie z Umową kary umowne – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 
2. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 1 pkt. 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w 
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 
3. Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w następujących wypadkach: 

1) powstania ewentualnych należności z tytułu kar umownych i odszkodowań, 
2) konieczności pokrycia kosztów niewykonania, nieprawidłowego wykonania niniejszej 
umowy, wykonania zastępczego na warunkach określonych w niniejszej umowie, 
3) wykonania przez Zamawiającego zobowiązań pieniężnych ciążących na 
Zamawiającym  
w stosunku do podwykonawców Wykonawcy, za które Zamawiający odpowiedzialny był 
solidarnie z Wykonawcą. 

4.  Zamawiający upoważniony jest do potrącenia w każdym czasie z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wszelkich wierzytelności (wymagalnych i niewymagalnych) 
należnych od Wykonawcy. 
5.  Zwrot zabezpieczenia dokonywany będzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot 
zabezpieczenia, otrzymanego przez Zamawiającego od Wykonawcy z zachowaniem 
pozostałych postanowień niniejszej umowy.  
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na 
pierwsze pisemne żądanie zapłatę należności w kwocie wynikającej z gwarancji na rzecz 
Gminy Sulejów na każde pisemne żądanie Zamawiającego. 
7. Wykonawca po bezusterkowym odbiorze końcowym najpóźniej z dniem złożenia 
końcowej faktury ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań z tytułu 
gwarancji i rękojmi, o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 2, w postaci nieodwołalnej, 
bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
wystawionej przez bank lub firmę ubezpieczeniową z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej o treści uprzednio zaaprobowanej na piśmie przez Zamawiającego.  
8. Zamawiający ma 7 dni roboczych na sprawdzenie i zaakceptowanie złożonego 
zabezpieczenia.  
9. W przypadku niezaakceptowania przedłożonej gwarancji z tytułu gwarancji i rękojmi przez 
Zamawiającego, dla złożenia faktury końcowej przedłuża się termin płatności o okres, w 
którym zostanie złożona i zaakceptowana gwarancja. Termin zapłaty faktury biegnie od dnia 
zaakceptowania gwarancji.  
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10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wystawiona będzie na kwotę 10 % 
ryczałtowej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 z okresem ważności do końca 
planowanego odbioru pogwarancyjnego, o którym mowa w umowie, zdanie pierwsze plus 
30 dni (z zastrzeżeniem ust. 9). W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji Umowy 
okres, na który została wystawiona gwarancja zostanie odpowiednio przedłużony, przy czym 
w przypadku niedostarczenia przedłużonej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej co 
najmniej na 30 dni przed terminem wygaśnięcia dostarczonej gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej Zamawiający będzie uprawniony do żądania przedłożenia dodatkowej 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem skorzystania z gwarancji po 
bezskutecznym upływie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę w/w 
wezwania od Zamawiającego.   
11. W przypadku nie wniesienia w/w zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 7, 
Zamawiający potrąci kwotę zabezpieczenia z ostatniej płatności należnej Wykonawcy.  
 

§15 
Ochrona danych 

1. Zamawiający oświadcza, że w celu realizacji niniejszej Umowy powierza Wykonawcy 
przetwarzanie danych osobowych w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, zwanych dalej Ustawą. Zakres przetwarzania danych obejmuje wszelkie dane 
osobowe zawarte w dokumentach związanych z realizacją Umowy, a w szczególności:  
1) dane pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;  
2) dane pracowników kontrahentów, z którymi współpracuje lub będzie współpracował 
Zamawiający.  
2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w 
państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z powierzenia i 
Ustawy z najwyższą starannością.  

4. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność 
Zamawiającego, jako Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych 
osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia 
oraz niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 2 dni od uzyskania informacji o wystąpieniu 
zagrożeń, zawiadomić o nich Zamawiającego.  
5. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń i 
systemów informatycznych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa wymagany 
przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, w tym podjąć środki zabezpieczające 
powierzone dane. W szczególności zobowiązuje się do:  
1) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych;  
2) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 
przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych 
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
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nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem;  
3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane 
przez niego upoważnienie;  
4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych 
osobowych;  
5) zobowiązania osób upoważnionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobów ich 
zabezpieczenia w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie 
od tych osób indywidualnych oświadczeń;  
6) sporządzenia i aktualizacji dokumentacji.  
7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o:  
1) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych lub innym naruszeniu 
przetwarzania danych osobowych;  
2) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie 
przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od 
odpowiedzi na żądanie;  
3) wszczęcia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontroli sposobu 
przetwarzania powierzonych danych.  
8. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania Umowy o 
powierzenie przez Wykonawcę oraz przestrzegania przepisów Ustawy i wydanych do niej 
aktów wykonawczych. W celu wykonania kontroli upoważnieni pracownicy Zamawiającego 
mają prawo:  
1) wstępu do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe, 
żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego;  
2) przeprowadzenia oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów 
informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.  
3) z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się 
Wykonawcy.  
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie wykonywania 
zapisów Umowy w części dotyczącej powierzenia przetwarzania danych lub Ustawy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania 
przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień. 
Wykonawca zobowiązany jest usunąć uchybienia w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  
10. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu w 
wyniku naruszenia z własnej winy danych osobowych. W szczególności zobowiązuje się do 
pokrycia poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a 
także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.  
11. Zobowiązania Wykonawcy z tytułu powierzenia przetwarzania danych osobowych 
wygasają z dniem wykonania, rozwiązania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia albo 
odstąpienia od niniejszej Umowy.  
12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, zwrócić 
Zamawiającemu wszelkie powierzone dane osobowe i skutecznie usunąć je z nośników 
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elektronicznych a także kopie zapasowe pozostające w jego dyspozycji. Z czynności tych 
należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do czasu zakończenia tych czynności. 

 
§ 16 

Odstąpienie 
1. Poza przypadkami określonymi w KC Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

Umowy w każdym czasie, w przypadku:  
1) nie dotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień Umowy, 
po uprzednim wezwaniu go do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu w tym 
celu dodatkowego terminu z zagrożeniem odstąpienia od Umowy, po upływie tego 
terminu. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Wykonawca 
traci prawo do wynagrodzenia odpowiadającego wartości wykonanych prac oraz 
zwrotu poniesionych kosztów;  
2) powzięcia informacji, że Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania 
czynności w zakresie objętym Umową.  

2. Wykonanie prawa do odstąpienia od Umowy dokonuje się poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być sporządzone na 
piśmie pod rygorem nieważności.  

3. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych 
przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub w przypadku gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

5. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących 
okoliczności:  

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e 
ustawy Prawo zamówień publicznych,  
2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

6. W przypadkach określonych w ust. 4 i 5 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy wyliczonego jako odpowiedni procent 
tego wynagrodzenia, wynikający z zaawansowania świadczenia usługi na dzień 
przerwania jej świadczenia z uwzględnieniem procentowego podziału cen zawartych w 
Umowie. 
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7. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy w terminie 
określonym w § 3 niniejszej umowy, Zamawiający może bez wyznaczania terminu 
dodatkowego odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w § 3 niniejszej umowy. 

 
§17 

Nadzór autorski 
1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 do 
pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być 
wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy. 

2. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności do wykonywania podstawowych obowiązków Projektanta, 
wynikających z art. 20 ust. l pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto 
do wyjaśniania wątpliwości dotyczących Przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwiązań.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego z należytą 
starannością, zgodnie z zasadami specjalistycznej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami 
prawa.  

4. Wykonane przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego, dotyczące Przedmiotu 
niniejszej umowy uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych i dokonywanie zmian w 
opracowaniach projektowych nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu.  

5. Nadzór autorski obejmuje w szczególności:  

1) kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, 

2) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy 
robót budowlanych i Zamawiającemu wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 
użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności 
techniczno-budowlanymi, 

4) uzgadnianie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez kierownika budowy 
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

5) udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu 
technologicznym według potrzeb Zamawiającego, 

6) bezpłatny udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych, a ponadto 
w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 
zdolności funkcjonalnych inwestycji w bezpośrednim związku z projektem – po 
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego, 

7) pobyty Projektanta na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, mające 
na celu sprawdzenie zgodności wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami 
projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazówek wykonawcy robót 
budowlanych; bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót 
budowlanych. 
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6. Wskazany przez Zamawiającego projektant autor części Dokumentacji zobowiązany jest 
przybyć niezwłocznie na teren budowy, tj. nie później niż w terminie trzech Dni od dnia 
wezwania przez inspektora nadzoru inwestorskiego, dokonanego wpisem do dziennika budowy i 
potwierdzonego telefonicznie lub drogą mailową. 

7. W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracać szczególną uwagę na jakość 
wykonywanych robót w dostosowaniu do wymogów wynikających z przyjętych rozwiązań 
projektowych oraz obowiązujących norm i normatywów.  

8. Każdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny być odnotowane w 
Dzienniku budowy. Projektant obowiązany jest sprawdzać prawidłowość wykonania jego 
zaleceń. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt Projektanta na terenie budowy w jednym 
dniu, niezależnie od czasu jego trwania.  

9. W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji budowy, a w szczególności:  

1) zagrażających życiu lub zdrowiu,  

2) istotnych niezgodności z projektem lub zaleceniem Projektanta,  

Projektant ma prawo żądania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robót 
budowlanych. 

10. Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwań 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowiązujących przepisów i warunków niniejszej 
umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonując wezwania na nadzór autorski, winien 
podać Projektantowi, jakich podstawowych problemów (obiekty, branże) nadzór ten ma 
dotyczyć oraz określić termin wykonania czynności nadzoru autorskiego. 
11. Wprowadzone przez Nadzór autorski uzupełnienia do Projektu Budowlanego lub 
Projektów wykonawczych muszą być, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, nanoszone 
niezwłocznie w tym projekcie. 
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Dokumentacji, 
umożliwiających dostosowanie budowy i realizacji robót budowlanych do warunków ich 
finansowania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 
 

§18 
Interpretacje 

1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.  

2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 
innego.  

3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy.  
4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 
kolejnością:  

1) SIWZ,  

2) Umowa,  

3) Oferta Wykonawcy.  

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych przez Wykonawcę rozbieżności pomiędzy 
dokumentami, o których mowa w ust. 1 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie 
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przekazać Wykonawcy w formie pisemnej wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy 
interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w 
ust. 1.  

6. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.  
 

§19 
Poufność 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania Umowy, a 
także po odstąpieniu od niej lub jej rozwiązaniu do traktowania jako poufnych wszelkich 
informacji, które zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z 
Umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej 
uprzedniej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów określonych w Umowie.  

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy informacji, które:  

1) były w zgodnym z prawem posiadaniu drugiej Strony przed ich ujawnieniem i nie 
zostały uzyskane przez drugą Stronę w sposób pośredni lub bezpośredni od Strony 
ujawniającej,  

2) są lub staną się powszechnie znane bez winy lub zaniedbania Strony, która je 
otrzymała,  

3) zostały zgodnie z prawem ujawnione drugiej Stronie przez inną osobę bez obowiązku 
zachowania poufności,  

4) zostały opracowane niezależnie przez którąkolwiek Stronę,  

5) zostały ujawnione w zakresie wymaganym przez prawo.  

3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, ze zm.).  

4. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zobowiązania osób realizujących Umowę do 
zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1.  
 

§20 
Postanowienia końcowe 

1. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu 
lub numeru telefonu.  
2. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 1 pisma dostarczone pod 
adres wskazany w Umowie uważa się za doręczone.  
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli 
Zamawiającemu skontrolować lub zbadać, gromadzoną dokumentację dotyczącą 
wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu 
usług.  
4. Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w trakcie trwania Umowy Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu razem z zakończeniem wykonania Przedmiotu Umowy.  
5. Przy powstaniu sporu dotyczącego treści lub wykonywania umowy strony deklarują, iż 
podejmą działania dla polubownego załatwienia sporu. W razie niemożności takiej drogi 
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poddadzą się rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 
6. Podmioty realizujące zadania finansowane ze środków publicznych na podstawie umowy  
z podmiotem publicznym muszą spełniać wymagania określone w art. 6. Ustawy  
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności:  

1) ustawy Prawo zamówień publicznych,  
2) ustawy Prawo budowlane,  
3) Ustawy Prawo autorskie,  
4) ustawy Kodeks cywilny.  

8. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
 

§ 21 
Egzemplarze umowy 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla 
Zamawiającego.  
 
            ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA 
  
 


