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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

PFU shizacy ustaleniu planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych,
przygotowaniu oferty szczegélnie w zakresie kalkulacji ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

1. METRYKA PROJEKTU

1.1. INWESTYCJA
Budowa szlaku turystycznego rowerowego w Sulejowie.

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Powiat piotrkowski, gmina miejsko - wiejska Sulejow, 97-330 Sulejow
— dz.nrew. 175, 176, 177/1, 178, obr. 0021 m. Sulejow;
— dz. nrew. 593/2, 592, 568/2, 514, 207/1, 173, 158, 138, 17, 15, obr. 0017 m. Sulejow;
— dz.nrew. 141, 28/9, 139, 49/1, 48, 47, 36/1, 22, obr. 0008 m. Sulejow;
— dz.nrew. 6/7,6/9,6/12, 3, 2, obr. 0002 m. Sulejow

1.3. KODY I NAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN)

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45112712-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania ogrodow

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
43325000-7 - Wyposazenie parkow i placow zabaw

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa
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1.4. ZLECENIODAWCA
Gmina Sulejow, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

1.5. AUTOR OPRACOWANIA
mgr inz. Grzegorz Rudzki

1.6. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
= Metryka projektu

= Cze$¢ opisowa
= (Czg$¢ informacyjna
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a) CZESC OPISOWA

2.1. IFORMACJE OGOLNE
2.1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz
realizacja zadania pod nazwa "Budowa szlaku turystycznego rowerowego w Sulejowie” w obrgbie
dziatek wymienionych w punkcie 1.2, niniejszego opracowania.

Opracowanie projektowe powinno obejmowac nastepujace elementy:

— utworzenie $ciezki o nawierzchni utwardzonej;

— budowa parkingu i wjazdu o nawierzchni utwardzonej;

— elementy matej architektury — fawki, kosze na odpadki, tablice, stupki kierunkowe, stojaki na
rowery, wiaty ze stotem i tawkami, utwardzenie pod stojaki na rowery.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla wymagane zakresy robot i standardy wykonania
przedmiotu zamoéwienia. Odwotanie si¢ w nim do nazw wyrobow czy producentéw materiatow
i urzadzen nie jest obowigzujace dla Wykonawcy, a jedynie przykltadowe i ma na celu opisanie
odpowiednich standardow w zakresie poszczegdlnych materiatow. Dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen i materiatow rownowaznych, jednak o parametrach réwnowaznych do tych opisanych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidlowe dziatanie
poszczegdlnych systemow technicznych i technologicznych oraz osiggnac zatozenia funkcjonalne dla
poszczegdlnych obiektow, systemow i elementdéw zagospodarowania terenu.

2.1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202, poz.
2072 z pdzniejszymi zmianami) shuzy¢ moze, jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej,
okresleniu planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych oraz przygotowania oferty.

Dodatkowo program funkcjonalno - uzytkowy moze zosta¢é wykorzystany, jako materiat
informacyjny opisujacy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzen Inwestora podmiotom
zewnetrznym.
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2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. Cel inwestycji

a) zachowanie potencjatu $rodowiskowego regionu poprzez budowe Szlaku turystycznego
rowerowego w Sulejowie, stuzacej podnoszeniu poziomu edukacji i $wiadomos$ci ekologicznej
spoteczenstwa w szczegdlnosci cennego przyrodniczo obszaru rzeki Pilica. Szlak $ciezki bedzie
wytyczona i oznakowany jednolitymi znakami i symbolami lub wyposazona w urzadzenia i znaki
informacyjne trasa wedrowki zapewniajaca bezpieczne jej przebycie o zrdéznicowanym poziomie
trudnosci i doswiadczeniu bez wzgledu na pore roku i warunki pogodowe,

b) przedstawienie walorow przyrodniczych rzeki Pilica,
C) zapewnienie znakomitych warunkow do obserwacji atrakcyjnych terendow nadrzecznych
z catym bogactwem fauny i flory tego obszaru.

2.2.2. Lokalizacja

Planowana inwestycja ma charakter liniowy. Przedmiotowy szklak turystyczny przewidziano,
jako pieszy i rowerowy, potozone wzdtuz doliny Pilicy z gming Aleksandréw (Niewierszyn, Ostréw) -
tereny potozone wzdtuz doliny Pilicy w Sulejowie. Szlak przebiega w niedalekiej odlegtosci, czgsto
w bezposrednim sgsiedztwie rzeki Pilicy, co zapewnia znakomite warunki do obserwacji atrakcyjnych
terenow nadrzecznych z catym bogactwem fauny i flory tego obszaru.

Od granic z gming Aleksandrow teren, gdzie przewidziano lokalizacje szlaku turystycznego
obejmuje droge powiatowag nr 1502E. Droga ta posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosSci
ok. 5,5 m, obustronne pobocza ziemne oraz rowy przydrozne. Poza terenem przydroznym po obydwu
stronach drogi rosnie las. Po stronie zachodniej w odlegtosci od kilkunastu do kilkudziesigciu metrow
przebiega rzeka Pilica.

W poczatkowym przebiegu teren po obydwu stronach jest niezabudowany w sposob ciagly
poro$nicty lasem. Po ok. 2,46 km las si¢ konczy i po stronie zachodniej odstania si¢ koryto rzeki
Pilicy a po stronie wschodniej rozpoczynaja si¢ tereny porosnigte zielenig niskg i pojawiajg si¢
pojedyncze zabudowania miasta Sulejowa.

Od ok. 2,46 km do ok. 3,88 km szlak turystyczny wykorzystywalby nowo wybudowany ciag
pieszo - rowerowy potozony wzdtuz ulicy Taraszczynskiej - droga powiatowej, realizowanej
z finansowania Funduszu Droég Samorzadowych (FSD). Dalej ul. Garncarskg, nastepnie
ul. Nadrzeczng i ul. Rynek - drogi gminne, ktére beda realizowane w ramach projektu
Rewitalizacji centrum Sulejowa poprzez odnowe przestrzeni publicznych i przywrocenie funkcji
spoleczno-gospodarczych wspélfinansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Y.6dzkiego na
lata 2014-2020, w Sulejowie.

Teren wokot zabudowany budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym. Nastepnie dochodzimy
do drogi krajowej nr 12 w rejonie mostu przez rzeke¢ Pilice. Po przejsciu mostu, rozpoczynamy druga
cze$¢ szlaku rowerowego od poczatku ulicy Staropiotrkowskiej — ulicy 0 nawierzchni bitumicznej
z obustronnymi chodnikami.

W dalszej kolejnosci skrecamy w ul. Torowa i ul. Nadpiliczng o nawierzchni gruntowo - ttuczniowe;j,
nastepnie w ul. Torowg o nawierzchni bitumicznej, ulice Btonie o nawierzchni bitumicznej
i docieramy do terenu o$rodkow rekreacyjnych JOR-POLANA.
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Dalszy ciag przebiega w terenach poro$nietych lasem, gdzie przebiegaja S$ciezki o nawierzchni
gruntowej. Poczatkowo wzdhuz rzeki Pilicy w odleglosci kilkunastu metrow a pdzniej w terenach
lesnych, docieramy do drogi Barkowice — Murowaniec, gdzie przewidywane jest zakonczenie szlaku
turystycznego.

2.2.3. Stan wiasno$ci
W obrebie planowanej inwestycji znajduja si¢ dziatki, ktorych wiascicielem jest Gmina Sulejow,
Powiat Piotrkowski - Zarzad Drég Powiatowych, Skarb Panstwa - Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych.

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu
W obrebie obszaru opracowania wyr6zni¢ mozna nastepujace obszary:
= dziatkanr 175, 176, 177/1,178, obr. 21, dz. nr 593/2, 592, 568/2, 514, 207/1, 173, 158,
obr. 17

= zabudowa/infrastruktura istniejaca na dzialce: dziatki drogowe bedace w zarzadzie Drog
Powiatowych, wlasno$¢ Powiat Piotrkowski,

= opis/przeznaczenie: drogi publiczne, ustala si¢ wykorzystanie jezdni asfaltowej, istniejgcej
Sciezki pieszo - rowerowej wzdhuz ul. Taraszczynskiej w Sulejowie.

= dziatka nr 138, 15, 17, obr. 17

» zabudowa/infrastruktura istniejgca na dziatce: ul. Garncarska i ul. Rynek w Sulejowie, pas
drog gminnych, wtasno$¢ Gmina Sulejow.

= opis/przeznaczenie: drogi publiczne, ustala si¢ wykorzystanie jezdni asfaltowej wzdluz
ulic w Sulejowie.

= dziatka nr 94, 2, obr. 17, dz. nr 35, obr. 8

» zabudowa/infrastruktura istniejaca na dzialce: ul. Opoczynska, ul. Piotrkowska w Sulejowie,
pas drogi krajowej nr 74, wtasnos$¢ Skarb Pafistwa, zarzad; GDDKIA.

= opis/przeznaczenie: drogi publiczne, wustala si¢ wykorzystanie chodnika wzdluz
drogi krajowej, celem przedostania si¢ na dalszy odcinek $ciezki rowerowe;j.

= dziatka nr 141, 28/9, obr. 8
= zabudowa/infrastruktura istniejagca na dzialce: ul. Staropiotrkowska i ul. Torowa
w Sulejowie, pas drog gminnych, wiasno§¢ Gmina Sulejow.

= opis/przeznaczenie: drogi publiczne, ustala si¢ wykorzystanie jezdni asfaltowej wzdiuz
ulic w Sulejowie.

= dziatka nr 139, 49/1 obr. 8
szabudowa/infrastruktura istniejaca na dzialce: wul. Nadpilicznej i1 ul. Parkowe;j
w Sulejowie, pas drog gminnych, wtasno$¢ Gmina Sulejow.

= opis/przeznaczenie: drogi publiczne, ustala si¢ wykorzystanie jezdni asfaltowej poprzez
wykonanie nowego utwardzenia z kostki betonowej na szerokosci 4,0 m wzdhuz ul.
Nadpilicznej, ul. Parkowej. W rejonie ul. Parkowej zaktada si¢ wykorzystanie czesci dziatki
poprzez wykonanie miejsca postoju, wypoczynku dla podrézujacych, poprzez wykonanie,
montaz: wiata ze stotem i tawkami, utwardzenie pod wiata, stojak na rowery, kosz na $mieci.
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= dziatka nr 48,47, 36/1, 22, 28/9, obr. 8
= zabudowa/infrastruktura istniejaca na dzialce: drogi asfaltowe - ul. Parkowa, ul. Torowa
i ul. Blonie w Sulejowie, pas drog gminnych, wtasno§¢ Gmina Sulejow.
= opis/przeznaczenie: istniejgce drogi gminne i wewnetrzne do wykorzystania istniejgca
jezdnia asfaltowa.

= dziatka nr 6/7 obr. 2
= zabudowa/infrastruktura istniejaca na dzialce: ul. Blonie, tereny rekreacyjne dawnego
osrodka Viktoria w Sulejowie. Pas drogi gminnej - ul. Blonie, tereny zielone, wlasnos¢
Gmina Sulejow.

= opis/przeznaczenie: drogi publiczne, ustala si¢ wykorzystanie jezdni ulicy Btonie, poprzez
oznaczenie ciggu rowerowego. W rejonie danego osrodka Viktorii, zaktada si¢ wykorzystanie
czesci dziatki poprzez wykonanie miejsca postoju, wypoczynku dla podrézujacych, poprzez

= wykonanie, montaz: wiata ze stolem i tawkami, utwardzenie pod wiata, stojak na rowery,
kosz na $mieci, utwardzenie terenu pod miejsca postojowe. Tereny otwarte, rekreacyjne z
zielenig $rednig i wysoka do zachowania.

= dziatkanr 3, 2 obr. 2
mzabudowa/infrastruktura  istniejagca na  dzialce: tereny rekreacyjne  osrodkow
wypoczynkowych w Sulejowie, tereny zielone, wtasno$¢ Gmina Sulejow.

= opis/przeznaczenie: tereny otwarte, rekreacyjne z zielenig $rednia i wysoka do zachowania,
oznaczenie Sciezki w terenie.

Tereny przeznaczone pod inwestycje charakteryzuja sie¢ duza réznorodnoscig ze wzgledu na
walory przyrodniczo - historyczne oraz znaczng zmiennoscig profilu wysokosciowego. Planowany
przebieg pozwala to na utworzenie S$ciezki rowerowej, ktora ukaze gtowne walory terenow
atrakcyjnych przyrodniczo zlokalizowanych na terenie miasta Sulejow (wody ptynace, tereny tagkowe,
lesne) oraz pozwoli ukaza¢ panorame terenow Sulejowskiego Parku Krajobrazowego). Planowany
przebieg $ciezki pozwoli na prowadzenie dziatalnosci rekreacyjnej dla os6b wypoczywajacych na
terenach miasta i gminy Sulejow.

2.2.5. Infrastruktura techniczna
Terenu objete inwestycja czgsciowo znajduja si¢ w zasiggu gminnych sieci infrastruktury technicznej:
— sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, sieci
teletechnicznej, sieci deszczowej.

2.3. UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI
2.3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow i zakres robot budowlanych:

a)$ciezka o nawierzchni utwardzonej — dlugos¢ 810 m, Srednia szerokos¢ 4,0 m,
b)$ciezka o nawierzchni utwardzonej — dlugos$¢ 292 m, Srednia szerokos$¢ 2,0 m,

¢) parking o nawierzchni utwardzonej — powierzchnia — 136,0 m?

d)mala architektura:
- kosze na Smieci - 4 szt.;
- stojaki na rowery - 7 szt.;
- wiata ze stolem i lawkami - 4 szt.;
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- tablica informacyjna z mapa szlaku turystycznego i informacja o rezerwatach - 2 szt.;
- tablica informacyjna ze znakiem kierunkowym - 13 szt.

Zakres robot budowlanych:

=\ zakresie przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ zdjecie warstwy humusu, istniejacych
nawierzchni utwardzonych, usuni¢cie i wywo6z gruntow nasypowych w zakresie niezbednym do
realizacji inwestycji oraz stabilizacja pozostatych gruntow nasypowych dostosowana do planowanego
zainwestowania,

=w zakresie obstugi komunikacyjnej przewiduje si¢ wykonanie parkingu w rejonie osrodka Viktorii,
dla stuzb wraz z wykonaniem koniecznych robot ziemnych i zastosowaniem rozwigzan technicznych
zapewniajacych wymagang no$nosc i stateczno$é budowli ziemnych oraz konstrukcji nawierzchni,

= zaklada si¢ realizacje 9 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5m i jednego miejsca parkingowego
przeznaczonego dla osob niepetnosprawnych o wymiarach okoto 4,7x5m,

=wykonanie szlaku turystycznego rowerowego, utwardzonej z kostki o $redniej szerokosci 2,0 m wraz
z wykonaniem koniecznych robdt ziemnych i zastosowaniem rozwigzan technicznych zapewniajacych
wymagang no$nos¢ i statecznos$¢ podtoza i konstrukeji nawierzchni,

=wykonanie szlaku turystycznego rowerowego, utwardzonej z kostki o $redniej szerokosci 4,0 m wraz
z wykonaniem koniecznych robdt ziemnych i zastosowaniem rozwigzan technicznych zapewniajacych
wymagang no$nos¢ i statecznos$¢ podtoza i konstrukeji nawierzchni,

=dostawa, wprowadzenie elementéw matej architektury: tawek, koszy na odpadki, tablic
informacyjnych, stojakow na rowery, wiat ze stotami i tawkami, wraz z niezbednymi do ich
posadowienia robotami ziemnymi i robotami w zakresie wykonania fundamentéw pod poszczegélne
elementy zagospodarowania terenu,

=w ramach poprawy stanu zieleni przewiduje si¢ rekultywacj¢ powierzchni terenu poprzez wymiang
gruntu, umozliwiajacg odtworzenie nasadzen rodzimych w postaci drzew, krzewow 1 roslinnosci
okrywowej w rejonie wiat.

Ogolne zasady ksztattowania poszczegdlnych elementow inwestycji przedstawiono na rysunkach, wg
zalacznikow.

Zakres zamoéwienia obejmuje:

— opracowanie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego szczegotowej koncepcji
zagospodarowania terenu z uwzglednieniem spojnych stylistyczne rozwiagzan materiatowych,
gotowych elementoéw matlej architektury, urzadzen towarzyszacych,

— uzyskanie wszelkich warunkéw, opinii, pozwolen i uzgodnien, badan w zakresie niezb¢dnym
do opracowania pelnej dokumentacji projektowej, opracowanie projektu budowlanego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i uzyskanie pozwolenia na budowg lub zgloszenia rob6t nie
wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe,

— opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym projektow wykonawczych dla poszczegdlnych
branz,

— opracowanie przedmiaru robot 1 kosztorysu inwestorskiego,

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

— kompleksowe wykonanie robot budowlanych, sieciowych i instalacyjnych wraz z przytaczami
na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej (usunigcie kolizji powstatych podczas
wykonania utwardzen terenu z istniejagcymi sieciami),

— wyposazenie terenu w zakresie elementow statych,
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— przeprowadzenie wymaganych prob i badan,
— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz przekazanie Zamawiajacemu obiektu
gotowego do uzytkowania wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Wykonawca na wlasny koszt zlikwiduje ewentualne kolizje planowanej inwestycji
z sieciami infrastruktury technicznej oraz wykona badania, analizy, mapy niezbedne do
prawidtowej realizacji zlecenia.

2.3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

a. warunki zagospodarowania terenu okre§la Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sulejow,

b. przeprowadzenie badan podtozy gruntowych w miejscach posadowienia poszczegdlnych
budowli ladowych,

€. badania archeologiczne, w miar¢ koniecznosci ich realizacji,

W przypadku odstonigcia lub odnalezienia nieznanych historycznych elementow architektonicznych
lub odkrycia przedmiotow, ktére moga stanowi¢ znalezisko archeologiczne nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego, Panstwowa Stuzbe Ochrony Zabytkéw i Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow,

d. uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow technicznych wykonania przytaczen do sieci, a
takze uzgodnien opracowanych projektow w ramach wymagan obowiazujacych przepisami do
uzyskania pozwolenia na budowe wiacznie.

2.3.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zakresie nawierzchni utwardzonych szlaku turystycznego rowerowego, przewiduje si¢
zastosowanie betonowej kostki brukowej o zréznicowaniu w obrebie koloru i rozmiaréw, co poprawi
czytelno$¢ ciggdow pieszych. Proponuje si¢ wprowadzenie elementow matej architektury o formach
klasycznych oraz form prostych drewnianych w cze$ci $ciezki. Zastosowanie takich elementow
pozwoli uzyskaé spdjnos¢ stylistyczng inwestycji z przyleglymi terenami i ich charakterem.
Konstrukcja wiat ze stotem i tawkami, powinna réwniez zosta¢ wykonana z materiatdw
zapewniajacych wysoka, jakos$¢ i trwato$¢ rozwigzan oraz cze$ciowo nawigzywac stylistycznie do
og6lnych zatozen planowanej $ciezki.

Zagospodarowanie poszczegolnych terenow ma rowniez zapobiega¢ degradacji przyrody a
tym samym wptyna¢ na poprawe funkcjonowania $rodowiska naturalnego. W celu zapewnienia
statego dostepu do informacji o réznorodnosci biologicznej obszaru rzeki Pilica i terendw przylegtych,
planuje si¢ montaz tablic informacyjnych z mapg szlaku turystycznego i informacjg o rezerwatach.

W obrebie zadania przewiduje si¢ realizacje:
= miejsc parkingowych;
= wykonanie szlaku turystycznego rowerowego, o0 $redniej szeroko$ci 2,0 m i 4,0 m z kostki
betonowej,
= dostawa i montaz malej architektury, tj. koszy na $mieci, stojakow na rowery, wiat ze
stoatmi i tawkami, tablic informacyjnych.

Ogolne zasady ksztattowania poszczegdlnych elementow inwestycji przedstawiono na rysunkach.
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2.3.4. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) S$ciezka o nawierzchni utwardzonej Sredniej szerokos¢ 2,0 mi 4,0 m —dz. nr 139
utwardzenie szlaku z kostki; dz. nr 49/1 - wiata ze stotem i fawkami, utwardzenie pod wiata,
stojak na rowery, kosz na $mieci

* material/parametry: kostka brukowa betonowa gr. 8 cm.

b) parking o nawierzchni utwardzonej — 10 miejsc — powierzchnia — 136 m? - dz. nr 6/7,6/9,
6/12, 3 - utwardzenie szlaku z kostki, wiata ze stolem i tawkami, utwardzenie pod wiata,
stojak na rowery, kosz na $mieci, utwardzenie terenu pod miejsca postojowe - parking na
samochody osobowe.

= wiaty 4 sztuki, konstrukcja z drewna o profilu kwadratowym, Kklejonym
czterowarstwowo poddanemu impregnacji gleboko ci$nieniowej w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym, pokrycie dachu - gontem bitumicznym w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym,

= inne: wyposazenie wiat - dwie tawki drewniane przymocowane na state do podtoza,
wiaty zgodne z zataczonymi zdjgciami ponizej lub rownowazne.

c) tablice informacyjne z mapg szlakow turystycznych i informacjg o rezerwatach, tablice
informacyjne ze znakami kierunkowymi —2 sz. + 13 szt.
* material/parametry: podstawa drewniana, plansza — ptyta wodoodporna, nadruk
w  technologii zapewniajacej trwatos¢ w  zroéznicowanych  warunkach
atmosferycznych. Montaz na trwale do podtoza.

Proponowane rozwigzania, sposob ksztaltowania i ich cechy konstrukcyjne moga ulec
modyfikacji wynikajacej z wydanych przez wlasciwe shuzby i organy administracji panstwowej - na
etapie projektu budowlanego - wytycznymi projektowymi i warunkami technicznym, a wszelkie
zmiany muszg uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego.

Jakiekolwiek nazwy firm lub marek uzyte w niniejszym opracowaniu nalezy uwaza¢, jako
definicje standardu, a nie okreslone $ci§le marki. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania pod warunkiem
spetnienia warunkow okreslonych przez standard w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Nalezy przyjac,
ze po przytoczonej nazwie firmy i produktu umieszczone sg stowa ,,lub rownowazne”.

2.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.4.1. Warunki wykonania i odbioru robot

Gléwnym celem przedmiotowej inwestycji jest zachowanie potencjatu Srodowiskowego
regionu poprzez utworzenie i rozbudowe infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy
odbiorcow, poruszajacej zagadnienia przyrodniczo - ekologiczne w zakresie funkcjonowania sieci
obszarow rzeki Pilicy oraz zapobieganie degradacji obszaréw atrakcyjnych przyrodniczo.

W odniesieniu do rozwigzan materiatowych, gotowych elementow, elementow matej
architektury, przed sporzadzeniem projektu budowlanego konieczne jest opracowanie catosciowego

12




Program funkcjonalno - uzytkowy budowy szlaku turystycznego rowerowego w Sulejowie

projektu koncepcyjnego uwzgledniajacego zastosowanie materiatdw, nawierzchni, elementow malej
architektury, tworzacych spojng stylistycznie calo$§¢ i jednoczesnie spelniajacych wymagania
przepisow prawa oraz uzyskanie dla tej koncepcji akceptacji Zamawiajacego.

Roboty budowlane musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacymi polskich przepisoéw prawa, norm i instrukcji oraz dostepnej wiedzy technicznej. Nie
wyszczeg6lnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowiazujacych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spelniac,
wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach budowlanych i posiadaja
Wwymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych, beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych,
ze speiniaja oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzonych badan obcigzaja Wykonawce.
Przedmiotowe zamoéwienie zostanie wykonane z materiatow, ktore dostarczy Wykonawca.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.
Kontroli zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

1. Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed zlozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie warunkow zabudowy, pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot nie
wymagajacych wydania pozwolenia na budowe¢ — oraz rozwigzania zawarte w projektach
wykonawczych 1 szczegotowych specyfikacji technicznych — przed ich skierowaniem do
Wykonawcy — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym,
oczekiwaniami Zamawiajacego oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane
w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych.

2. Wyroby budowlane i elementy wytworzone na budowie.

3. Sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa,

4. Prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

5. Spos6b wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja
projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Zamawiajacy ustala dokonanie:

= odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w trakcie wykonywania robot,
= odbioru koncowego.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcea 1 potwierdzenia kontroli wykonanych robot
budowlanych oraz dokonania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektorow nadzoru
w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.
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2.4.2. Cechy poszczegdlnych elementow inwestycji dotyczace rozwigzan budowlano -
konstrukcyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby:

= zastosowane nawierzchnie utwardzone mialy zapewniong migdzyremontowa trwalos¢ co
najmniej 20 lat,

= sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewnialy
bezawaryjne uzytkowanie w okresie co najmniej 30 lat; zastosowany osprzgt i przybory
instalacyjne zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie nie krotszym niz 20 lat (dla
przebudowy powstalych kolizji z proejktowanym szlakiem turystycznym, w momencie jego
wystepowania),

= clementy matej architektury spetnialty wymog bez serwisowego funkcjonowania przez, co
najmniej 5 lat,

= konstrukcja wiat ze stotem i tawkami spetliala wymoég bez serwisowego funkcjonowania
przez co najmniej 5 lat.

Ponadto wymaga si¢ zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamdwienia
w zakresie robot budowlanych 36 miesigcy, a na zamontowany osprzet co najmniej 24 miesigce.

2.4.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt organizacji terenu
budowy z uwzglednieniem niezb¢dnych elementoéw zagospodarowania placu budowy, w tym:
= organizacji rob6t budowlanych,
= zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
=  warunkéw BHP,
= zaplecza dla potrzeb budowy,
= warunkéw dotyczacych organizacji ruchu.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce roboty w zakresie
niezbednym do realizacji planowanej inwestycji:

=  wycinkg drzew i krzewow,

=  zdjecie warstwy humusu,

= rozbidrke istniejacych nawierzchni utwardzonych,

= usunigcie czeSci gruntdéw nasypowych i stabilizacja pozostatych w celu zapewnienia
wymaganej dla poszczegdlnych elementéw planowanej inwestycji nosnosci gruntow,

= przebudowe kolidujacych z inwestycja istniejacych sieci infrastruktury techniczne;j.

Materiaty pochodzace z rozbiorek, nadmiar ziemi i odpady powstale w trakcie robdt zostang
usunigte, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.

2.4.4. Wymagania szczegdtowe dotyczace zagospodarowania terenu i elementow architektury
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Ze wzgledu na charakter oraz lokalizacje inwestycji konieczne jest zastosowanie materiatow
i rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych i jakoSciowych. Wobec poszczegolnych
elementow Zamawiajacy wymaga, aby materiaty uzyte do matej architektury byty nie gorsze niz wg
zatgczonych przyktadéw rysunkowych z opisanymi wytycznymi materiatowymi, wymiarami.

Proponowane rozwigzania, sposob ksztaltowania i ich cechy konstrukcyjne moga ulec
modyfikacji wynikajacej z wydanych przez wlasciwe stuzby i organy administracji panstwowej - na
etapie projektu budowlanego - wytycznymi projektowymi i warunkami technicznym, a wszelkie
zmiany musza uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego.

Jakiekolwiek nazwy firm lub marek uzyte w niniejszym opracowaniu nalezy uwaza¢ jako
definicje standardu, a nie okreslone $cisle marki. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania pod warunkiem
spelnienia warunkoéw okres§lonych przez standard w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Nalezy przyjac, ze
po przytoczonej nazwie firmy i produktu umieszczone sg stowa ,,lub rownowazne”.

2.4.6. Wymagania szczegdtowe dotyczace instalacji

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci infrastruktury
technicznej wraz z niezbednymi przylaczami zapewniajgcymi wilasciwa obstuge projektowanych
rozwigzan. W ramach planowanej inwestycji nie planuj¢ si¢ budowy nowej infrastruktury
technicznej. W momencie wystapienia kolizji koniecznym jest jej przebudowa.

Sieci infrastruktury technicznej w sytuacji skomplikowanych warunkow gruntowo
- wodnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed deformacjami, uszkodzeniami i ich wyporem
przez wody gruntowe.

2.4.7. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonczenia

Roboty budowlane i prace wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu robét zwigzanych z realizacjg planowanej inwestycji Wykonawca ma
obowigzek uprzatna¢ teren budowy, a tereny zieleni, na ktérych prowadzone byty roboty, po ich
zakonczeniu nalezy zrekultywowaé poprzez ulozenie humusu i wysiew trawy.

2.4.7. Szczegdtowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy ksztaltowa¢ w sposOb zapewniajacy realizacje
przewidzianych na tym obszarze funkcji (por. pkt 2.2.1 niniejszego opracowania). Ponadto wymaga
si¢, aby poszczego6lne elementy inwestycji:

= spelniaty warunki bezpieczenstwa uzytkowania wszystkich grup uzytkownikow,
= zapewnialy warunki ochrony przeciwpozarowe;j,
= umozliwiaty dostep i1 korzystanie osobom niepetnosprawnym.
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamierzenie budowlane w zakresie funkcji zgodne jest z obowigzujacym Studium oraz
powinien by¢ zgodny z planowanymi do uzyskania warunkami zabudowy, wydanymi przed
pozwoleniem na budowe lub decyzja srodowiskowa (w miarg koniecznosci).

3.2. OSWIADCZENIE ZAMWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

3.2.1. Zamawiajacy oswiadcza, ze jako wiasciciel posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane dziatek, ktorych jest wtascicielem. Dla dziatek, dla ktérych Zamawiajacy nie
posiada prawa wiasnosci, nalezy uzyska¢ w imieniu udzielonego pelnomocnictwa stosowne zgody
na przebieg szlaku rowerowego turystycznego.

3.3. PRZEPISY 1 NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM 1 REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonaweca jest zobowiazany zrealizowa¢ przedmiot zamdéwienia spelniajagc wymagania:

= ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i Zzagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.),

= ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
z pozn. zm.),

= ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Z poézn. zm.),

= ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z pézn. zm.),

= ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),

= ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych(Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn.
zm.),

= ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 1997 nr 115 poz.
741 z pdzn. zm.),

= ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
z poézn. zm.),

= ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.),

= ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 25 poz. 150
z poézn. zm.)

= ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U.2001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.)

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane sg z przedmiotowg inwestycjg lacznie
z obowiazujacymi do nich aktami wykonawczymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie
z Normami Polskimi, zasadami dostepnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

16



Program funkcjonalno - uzytkowy budowy szlaku turystycznego rowerowego w Sulejowie

W ramach prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ badania podlozy gruntowych
w miejscach posadowienia poszczegdlnych obiektoéw oraz budowli ladowych i wodnych, badania
archeologiczne oraz uzyska¢ wszystkie warunki techniczne przebudowy sieci infrastruktury
(w momencie powstania kolizji), a takze uzgodnienia opracowanych projektow w ramach
wymaganych obowigzujacymi przepisami do uzyskania pozwolenia na budowe wiacznie.

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.4.1. Dokumenty

3.1.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow opiniodawczych

3.1.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem

Przed przystagpieniem do sporzadzenia oferty nalezy zapoznaé si¢ z terenem objetym
Zamowieniem. Przed przystagpieniem do realizacji przedmiotowego zamoéwienia, a po podpisaniu
umowy z Wykonawcg, Zamawiajacy zorganizuje narad¢ techniczng z udziatem Wykonawcy.

Przedmiotem tej narady bedzie ustalenie zasad wspolpracy Zamawiajacy - Wykonawca
oraz ustalenie szczegétowych warunkow przekazania danych do projektowania.

UWAGA!

Wszelkie pozostale materialy, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi zwigzane
niezbedne do realizacji pelnego zakresu zamowienia, czyli do momentu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, leza po stronie Wykonawcy.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Stuzacy ustaleniu planowanych kosztoéw prac projektowych i1 robot budowlanych,
przygotowaniu oferty szczegodlnie w zakresie kalkulacji ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.
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