

Ogłoszenie

Numer

2021-9931-86243

Id

86243

Powstaje w kontekście projektu

RPLD.05.04.02-10-0004/17 - Magia Pilicy – Ochrona Przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy

Tytuł

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy infrastruktury szlaku turystycznego na terenie gminy Sulejów

Zamówienia uzupełniające

NIE

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione następujące warunki:

- a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i jednocześnie wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- b) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
 - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.W przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.

Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi,
- b) wystąpienia, po zawarciu umowy, zmian przepisów mających bezpośredni wpływ na sposób realizacji umowy,
- c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy działając z należytą starannością, nie były w stanie przewidzieć,
- d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- e) przedłużania się procedur administracyjno – prawnych, związanych z koniecznością uzyskania

niezbędnych decyzji, postanowień, opinii i warunków, a nie będące z winy Wykonawcy. Termin zostanie wówczas wydłużony o czas odpowiadający przedłużeniu się procedury administracyjno-prawnej.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-12-29

1. Załącznik nr 1 - PFU wraz z załącznikami
2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 - Wykaz osób
4. Załącznik nr 4 - wzór umowy
5. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-12-29

Data ostatniej zmiany

2021-12-29

Termin składania ofert

2022-01-10 12:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Sulejów
Konecka 42
97-330 Sulejów
NIP: 7711768348

Osoby do kontaktu

Izabela Drózdź
tel.: 446102530
e-mail: zamowienia@sulejow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1**Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej****Czy dopuszczalne oferty wariantowe**

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1**Typ**

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy infrastruktury szlaku turystycznego na terenie gminy Sulejów wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę bądź skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w ramach projektu pn. Magia Pilicy – Ochrona Przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy. Dokumentację należy opracować na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska.

W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować:

- utworzenie ścieżki o nawierzchni utwardzonej;
- budowa parkingu i wjazdu o nawierzchni utwardzonej;
- elementy małej architektury – ławki, kosze na odpadki, tablice, słupki kierunkowe, stojaki na rowery, wiaty ze stołem i ławkami, utwardzenie pod stojaki na rowery.

Okres gwarancji

3 lata

Kody CPV

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

piotrkowski

Gmina

Sulejów

Miejscowość

Sulejów

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-04-29

Opis

Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę bądź skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do 29.04.2022 r.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wykonawcy muszą spełniać następujące wymagania minimalne:

- dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem, w tym:

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy infrastruktury szlaku turystycznego na terenie gminy...

- min. 1 osoba projektant z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie projektowania.

LUB

- min. 1 osoba projektant z uprawnieniami w specjalności drogowej w zakresie projektowania.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca musi dołączyć do oferty Wykaz osób (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy) ważnych uprawnień budowlanych i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego projektanta uprawniających do wykonywania tych funkcji zgodnie z przepisami odrębnymi

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena oferty - 100 % (1% równa się 1 pkt.)

$C = (\text{cena brutto oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu} / \text{cena brutto oferty badanej}) \times 100 \text{ pkt.}$

Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-12-29 - data opublikowania

⋮

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy infrastruktury szlaku turystycznego na terenie gminy...

-> **2022-01-10 12:00:00** - termin składania ofert

-> **????-??-??** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> **2022-04-29** - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy infrastruktury szlaku turystycznego na tereni...

-> **????-??-??** - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy infrastruktury szlaku turystycznego na tereni...