45310000-3
45311100-1
45311200-2
45312000-7
45316000-5
45317000-2

AS Biuro Ustug Projektowych m. Krzewiny 15,
Szymon Leszto 97-330 Sulejow

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie okablowania elekirycznego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalowanie systemoéw alarmowych i anten
Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SYSTEMU OSWIETLENIA ULICZNEGO W OPARCIU O ZRODLA SWIATLA TYPU LED | PA-

NELE FOTOWOLTAICZNE

ADRES INWESTYCJI  :  m. Barkowice, gm. Sulejow

INWESTOR

Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  :  UL. KONECKA 42, 97-330 SULEJOW

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. SZYMON LESZTO
DATA OPRACOWANIA :31.08.2023r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

31.08.2023r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie w swoim zakresem obejmuje wykonanie oswietlenia zewnetrznegp.

Kalkulacje wykonanych instalacji elektrycznych:
- o$wietlenia zewnetrznego;

na podstawie przekazanych wskazéwek od Inwestora, dokumentacji projektowej i dokonanzch wizji lokalnych w terenie.
Przed zakonczeniem prac i oddaniem ich do eksploatacji nalezy w/w roboty podda¢ ogledzinom oraz prébom pomiarowym zgodnie z wy-

maganiami i normami . Kontrola pozwoli na ustalenie czy instalacje zostaty wykonane zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepi-
sami zwigzanymi z wykonywaniem instalacji elektrycznych na obiektach budowlanych.
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Kosztorys Inwestorski (2).ATH

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

—_

Budowa stupéw i montaz opraw
osw. terenu

Pomiary- etap 1

win

Budowa stup6w i montaz opraw
osw. terenu

IS

Pomiary - etap 2

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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Kosztorys Inwestorski (2).ATH

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Budowa stupow i montaz opraw osw. terenu
1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg - etap 1 szt.
d.1/1001-02 1)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2/KNNR 5 Montaz wysiegnikéwzespolonych rurowych o masie do 15 kg na stupie - etap |szt.
d.1(1002-01 1 |1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - LED - etap 1 z pane- |szt.
d.1{1004-02 1) lem PV, akumulatorem i instalacjg
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4/KNNR 5 Montaz bezpiecznika stupowego SV 19.25 szt.
d.1/0902-06 1)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5/KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat.lll m
d.1/0907-02 1)
5720 m 100,000
RAZEM 100,000
6/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1/0612-06 2  |potgczenie pret-ptaskownik
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat lll m
d.1/0907-05 1)
510 m 50,000
RAZEM 50,000
2 Pomiary- etap 1
8/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.2(1305-01
STWIOR pkt.
1.4.9
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.2|1305-02 1)
4 préb. 4,000
RAZEM 4,000
10/|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2/1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2|1304-06 1)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01 1)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-02 1)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Budowa stupéw i montaz opraw osw. terenu
14/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg - etap 2 szt.
d.3/1001-02 1)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15/KNNR 5 Montaz wysiegnikéwzespolonych rurowych o masie do 15 kg na stupie - etap |szt.
d.3(1002-01 1 |2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - LED - etap 2 z pane- |szt.
d.3/1004-02 1) lem PV, akumulatorem i instalacjg
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
17/KNNR 5 Montaz bezpiecznika stupowego SV 19.25 szt.
d.3/0902-06 1)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
18/KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewoddéw uziemiajacych w gruncie kat.llI m
d.3/0907-02 1)
5720 m 100,000
RAZEM 100,000
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Kosztorys Inwestorski (2).ATH

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Ill m
d.3/0907-05 1)
510 m 50,000
RAZEM 50,000
20|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.3|0612-06 2  |potgczenie pret-ptaskownik
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4 Pomiary - etap 2
21|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.4|1305-01
STWIOR pkt.
1.4.9
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.4/1305-02 1)
4 préb. 4,000
RAZEM 4,000
23|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.4/1304-06 1)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-01 1)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4/1304-02 1)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|Kancelaria Prezesa Rady Ministr'w 2001
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