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1. Przedmiot opracowania.
1.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalacji
elektrycznych zewnetrznych tj. BUDOWA SYSTEMU OSWIETLENIA ULICZNEGO W OPARCIU
O ZRODLA SWIATLA TYPU LED I PANELE FOTOWOLTAICZNE NA TERENIE MIEJSCOWOSCI
BARKOWICE (ETAPI-5SZT. LAMP SOLARNYCH; ETAPII -5 SZT. LAMP SOLARNYCH), odbioru
robot budowlanych zwiazanych z robotami, zgodnie z zalagczonymi projektami i kalkulacja kosztorysowa.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentoéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych
i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania wilasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

1.2. ZaKres robot.

Niniejszy zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zewnetrznych dla projektowanej
BUDOWY SYSTEMU OSWIETLENIA ULICZNEGO W OPARCIU O ZRODLA SWIATLA TYPU LED
I PANELE FOTOWOLTAICZNE NA TERENIE MIEJSCOWOSCI BARKOWICE (ETAP I - 5 SZT.
LAMP SOLARNYCH; ETAP II - 5 SZT. LAMP SOLARNYCH).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnos$ci koniecznych do

uruchomienia instalacji, ich poprawnego wlasciwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw. serwisowego),
gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych, bedacych przedmiotem niniejszego
zamowienia. Wykonawce zobowiazuje si¢ do wykonania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji
projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych, odbiorow jak i przekazania do eksploatacji a w szczegdlnosci
obejmuje:
- posadowienie 10 stupoéw stalowych, stozkowych, ocynkowanych ogniowo o grubosci blachy min. 3mm,
wysokosci min. 6m posadowionych na prefabrykowanych ustojach betonowych, z mozliwoscia ztozenia na czas
wymiany zarnikow czy opraw. Shup winien zostaé wyposazony w okno rewizyjne zawierajagce podstawe
bezpiecznikows, zaciski do podigczenia kabli oraz zacisk uziemienia. Fundament skrecany ze stupem min. na
cztery $ruby z nakretkami o $rednicy min. 12mm. Powierzchnie zewnetrzne jak i wewnetrzne zabezpieczone
winny by¢ ocynkiem wykonanym poprzez zanurzenie (ogniowe). Grubos$¢ powlok zgoda z norma EN ISO 146.

Na stupach zamontowaé wysiggniki rurowe pod oprawy o§wietleniowe oraz konstrukcje wsporcza pod
instalacje fotowoltaiczng, rozdzielni¢ i akumulator.

Zamontowa¢ nalezy zestaw instalacji fotowoltaicznej sktadajacy si¢ z oprawy LED o mocy min. 40W,
IP65, z strumieniem $wietlnym min. 6400lum, 160/lm/W, barwa §wiatla biata neutralne - 6000-6500K, z zakresem
regulacji 360 poziomo i 180’ pionowo. Zywotno$¢ pracy oprawy min. 50000godz., zasieg min. 10-15m.

Panel zabudowa¢ monokrystaliczny dwustronny ,.tzw. bifacjal” o mocy min. 80W na napigcie 18V,
regulator fadowania MPPT o wysokiej sprawno$ci. Akumulator zabudowac litowo — zelowo — fosforowany o
napigciu 24Ah, (12,8V), i mocy min. 307Wh. Kat rozsytu §wiatta zastosowa¢ min. 150’ x 70°. Oprawa wina
$wieci¢ na pelnej mocy min 12 godz. w dni stoneczne z pelng mocg oraz w trybie oszczedzania przez min. 3-4
dni po 12 godz. w nocy.

Zywotno$¢ oprawy oraz paneli min. 30lat. Urzadzenia winny pracowaé z mozliwoscia wyboru stref
czasowych z opcja programowalna przez eksploatujace stuzby, co umozliwi prawidlowy wybor pracy w réznych
okresach roku kalendarzowego i prowadzi¢ begdzie do oszczednosci zuzycia wyprodukowanej i zgromadzonej
energii elektryczne;j.

1.3. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:

- wymaganiami wykonawczymi;

- wymaganiami materialowymi;

- technologia montazu;

- transportem i roztadunkiem i sktadowaniem materiatow na terenie budowy;

- nadzorem nad wykonywaniem prac;

- odbiorami pozwalajacymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacji.



1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodno$¢ ich
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacja techniczng oraz wszelkimi
dodatkowymi poleceniami Zamawiajacego.

1.5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z petng dokumentacja formalno — prawna tj. dokumentacji projektowe;.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci na podstawie zatagczonych dokumentacji nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ zamawiajacego. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne ze
specyfikacja techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu. Cechy materiatow powinny by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliskag zgodno§¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z wykonanym projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i wymogami inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i wptyngto to nie
zadawalajaco na jako$¢ robdt, to takie materiaty i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W
takiej sytuacji elementy robdt powinny byé niezwlocznie rozebrane i zastgpione wiasciwymi na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robot oraz
obowigzujacymi przepisami.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
zasilanie placu budowy, o§wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, informacyjne, dozor mienia i inne
srodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu.

Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.8. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem
norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm hatasu,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okre$lonych odpowiednimi przepisami
ochrony s$rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mogg byé
zanieczyszczone w czasie realizacji robot.



1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonaweca przestrzega¢ bedzie przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot lub tez przez pracownikow Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt musza mie¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na §rodowisko.

1.11. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych
wagowo ladunkow. Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddéw tadunkow.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robo6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania.

1.15. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania norm i przepisoéw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo roéwny lub wyzszy poziom wykonania,
pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.16. Nazwa i kod robot objetych zaméwieniem wg. wspdlnego slownika kodow CPV.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;



45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;
45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.17. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreSlenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Iub réwnowazne z
obowigzujacymi normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbior6w robét.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji
w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materiatowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonaweca;

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktore zaakceptuje Zamawiajacy.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

1.18. Dokumentacja przetargowa.

W sktad dokumentacji przetargowej wchodza nastepujace dokumenty: opis przetargowy, rysunki
(Projektow Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu
robot, jest zobowigzany zapoznac si¢ z caloscig dokumentacji i potwierdzié to odpowiednimi oswiadczeniami.

W przypadku bledu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowiazek skontaktowania
si¢ z Generalnym Projektantem, ktory jest uprawniony do wyrazenia zgody na wprowadzenie jakichkolwiek
zmian oczywiscie akceptacji podlegaja takze ustalenia z przedstawicielem Inwestora. Dane materiaty sa
dokumentami uzupetniajacymi si¢. W przypadku niezgodnosci migdzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany
jest wyjasni¢ wtasciwg interpretacj¢ z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robét, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbiezno$ciami nie beda mogty by¢ uwzglednione.

1.19. Obowiazki wykonawcy.

Zobowigzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadno$¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajacej dziatanie instalacji
oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy ciazy przede wszystkim zobowiazanie rezultatu. Jest on zatem
zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w
dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji powykonawczej z
naniesieniem etapdw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji elektrycznych i
ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujacych
norm i przepisOw prawnych pozwalajg na przekazanie jej do eksploatacji.

RozZne zobowigzania w trakcie realizacji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowiazany do:
e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,
e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub
dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstgpstwach czy przeoczeniach,



e przedlozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentdw urzadzen (nazwy producentéw urzadzen wymienione w opisie technicznym
sa jedynie wskazowka dotyczaca jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robdt zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym uwzgledniajac
obowigzujace normy i przepisy branzowe oraz przestrzegac¢ uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze przepisow
Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materialdéw i urzadzen posiadajacych niezbgdne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i instalacji
niskopradowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen
Energetycznych, Wykonawca robot, winien dolozy¢ wszelkiej staranno$ci aby wykonane instalacje elektryczne
byty bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidlowo$¢ i jako$¢ wykonania
elementow ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ starannie i zgodnie z
obowigzujacymi normami. Obiekt budowlany winien przestrzegaé¢ nastgpujacych postanowien aby kazda
instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostata poddana tak daleko
sprawdzeniu jak to jest mozliwe zardéwno podczas oglgdzin jak i prob funkcjonalnym sprawdzenia dziatania.
Nalezy poswiadczy¢ pisemnie czy zostaly spelnione wszystkie wymagania obowigzujacych norm branzowych i
prawa budowlanego. Podczas sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenstwa osob i uniknigcia uszkodzen mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane
przez zesp6t 0sob wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie: skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wylacznikéw réznicowo pradowych, instalacji uziemienia
rozdzielni RG a nastepnie sporzadzi¢ protokoty, ktére nalezy przekaza¢ w dniu odbioru komisji odbioru prac w
dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach.

Zobowigzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancj¢ na wykonane przez siebie prace — po odbiorze instalacji
wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli uszkodzenie jest nastepstwem
wadliwego montazu lub wad urzadzen objgtych gwarancjg producenta. Gwarancja nie bedzie tez obejmowata prac
konserwacyjnych, jak réwniez materialow zuzywalnych (np. zrodia $§wiatla, zaptonniki), napraw, ktore beda
konsekwencja nicodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkdd wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym oraz powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisj¢
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnoSci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i
typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.



2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad niniejszej
specyfikacji, sa do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowaé materialy spekniajace
wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materialow powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym
zgodno$¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okres§lonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu og6lnie dostgpnego sprzetu jak narzedzia podstawowe oraz
specjalistyczne odpowiednie dla poszczegolnych robot zgodnie z pozycja kosztorysowa sprzet.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisdOw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang,
jesli wymagacd tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.

5.2 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwiazanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow umowy przez Wykonawcg. Jest on rowniez
upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materialtdbw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia



Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako§¢ materialow oraz musi przeprowadzaé
pomiary, proby z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru roboét budowlano —
montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamdwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg.
lub
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatlow dla ktéorych w/w dokumenty
nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg rob6t w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych,
- odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robo6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robdt i powinien byé
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zar6wno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu
wykonania elementu robdt stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar robdt kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez
Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogélne zasady odbioru robét budowlanych.

Odbidr robdt nastepowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.
Polegatl bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentdw z certyfikatow, atestow, dokumentacji powykonawczej
oraz prob, pomiaréw wymaganych przez obowigzujace normy i przepisy jak réwniez sprawdzeniu kazdej
wykonanej roboty. W przypadkach w ktorych wymagany jest przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy
poszczegolnych medidow czy urzadzen, odbior musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czegsciowy,
¢) odbidr koncowy,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajacych.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i1 jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy. Gotowos$¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie podzniej niz w
ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilosé¢
robo6t ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja techniczng rob6t i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy zastosowaniu uproszczonych procedur
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbiér koncowy.

Odbior koncowy robodt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna byc
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pis$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot ze specyfikacja techniczna. W toku odbioru koncowego
komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupetiajacych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupehiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i



ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w
poszczegodlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokédt odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna.

8.2.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej i w przedmiarze robdt. Dla robot podstawa platnosei jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych obowiazujacych w chwili wykonywania roboét. Jesliby
w trakcie robot weszlty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta okreslajac szczegdlowo
zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonaweca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na plac
budowy z uwagi na stan istniejacy przytaczy elektroenergetycznych nN.

10.3. Koordynacja roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania si¢ z Koordynatorem budowy, ktory zapewni
koordynacj¢ roboét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie instalacji. Wykonawca
wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i
projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do
pethienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposéb wlasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz
udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas calego procesu
budowlanego, wykonywania préb i odbioréw koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.

Przed odbiorem robot Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:
O wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacja techniczng i wskazaniem producenta
w 3 egzemplarzach,
0 protokoty pomiardw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji odgromowe;j),
0 certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robot elektrycznych.
Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP

wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona proby i pomiary ochronne
wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostana one przeprowadzone w obecnosci
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przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie prob i pomiaréw przeprowadzone beda zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach
zgodnych z normami. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialno$¢. Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktocen. W przypadku niewtasciwego wykonania badz odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany
do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do
usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy
urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego si¢
ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogolne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu bednarki nalezy
poddaé ja sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:

e sprawdzenia wykonania potaczen metalicznych oraz wlasciwego zabezpieczenia przed korozja potaczen,
e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,.

10.7. Proby instalacji.

Wykonaé ogledziny i proby pomiarowe, symulacyjne pozwalajace na stwierdzenie poprawno$ci dzialania
instalacji i oddanie ich do eksploatacji.

10.8. Odbiér instalacji.

Odbidr instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodno$¢ instalacji z techniczng dokumentacja
przetargowa, z zatacznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji
kontroli catosci instalacji. Odbidr instalacji bedzie mogt zostaé zakonczony po przeprowadzeniu prob i po
uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposob
satysfakcjonujacy usunigte. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiardéw instalacji elektrycznych
zgodnie z ww. normg, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac
odbiorowych i podlaczeniu napigcia.

11. Uwagi koncowe.

Z uwagi na charakter budynku:

wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania.
po wykonaniu robdt wykona¢ niezbgdne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
protokoty przekazac¢ Inwestorowi.

roboty elektryczne wykonaé, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

12. Wykaz aktéw prawnych:

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360; Dz.U. Nr 80 z
20031, poz.718; Dz.U. Nr 130 22003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275;
Dz.U. Nr 70 z 2004 1, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, p0z.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z
2004 r, poz.959);

° Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 r,
poz.180; Dz.U. Nr 155 22002 1, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652;
Dz.U. Nr 49 72004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, poz.2016; Dz.U. Nr
6 22004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 1, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);
. Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, poz.1504;

Dz.U. Nr 203 z 2003 1, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z
2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 1, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270;
Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkoéw i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, poz.836);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 roku w sprawie szczegdtowych warunkow
przylaczania podmiotow do sieci energetycznych, obrotu energia energetyczna, $wiadczenia ustug przesytowych ,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r,
poz.957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spolecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 1, poz.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobow
shuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnos$ci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

Ju—

13.

14.

15.
16.

17.

18.

20.

21.

22.

SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania zapotrzebowania mocy.
PN-EN 60439-1:2003 - Rozdziclnice 1 sterownice niskonapigciowe -- Czgs¢ 1: Zestawy badane
w pelnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapig¢ciowe -- Cz¢$¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapi¢ciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 3: Rozlaczniki, odtaczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikoéw z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci niebezpiecznych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania og6lne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cz¢§¢ 1: Wymagania dotyczace elementow
potaczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze¢$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow i
uziomow.

. PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty pradotworcze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym tlokowym.

Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

. PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Cze$¢ 6-1: Laczniki wielozadaniowe.

Urzadzenia przetaczajace.

. PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czeg$¢ 7: Wytyczne

stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Czg$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -
Czgé¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czg¢$¢ 1: Wymagania systemowe.
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wltamania i napadu -- Cz¢$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czg$¢ 7: Wytyczne
stosowania.

. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,

instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czeg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakt6ceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 5-53: Dobor imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
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23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzgtem
informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobér imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobor imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobdr imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wngtrzach.

PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;j.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czgsc 1: Zasady ogodlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze¢$c 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czgsc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

PN-EN  62305-4:  Ochrona odgromowa — Czg¢sc 4: Urzadzenia elektryczne 1 elektroniczne
w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

13



