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PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W OPARCIU O ŹRÓDŁA ŚWIATŁA TYPU LED I PA-

NELE FOTOWOLTAICZNE 
ADRES INWESTYCJI   :     m. Barkowice, gm. Sulejów 
INWESTOR   :     Gmina Sulejów
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie w swoim zakresem obejmuje wykonanie oświetlenia zewnętrznegp.
 
Kalkulację wykonanych instalacji elektrycznych:
- oświetlenia zewnętrznego;
 
na podstawie przekazanych wskazówek od Inwestora, dokumentacji projektowej i dokonanzch wizji lokalnych w terenie.
 
Przed zakończeniem prac i oddaniem ich do eksploatacji należy w/w roboty poddać oględzinom oraz próbom pomiarowym zgodnie z wy-
maganiami i normami . Kontrola pozwoli na ustalenie czy instalacje zostały wykonane zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepi-
sami związanymi z wykonywaniem instalacji elektrycznych na obiektach budowlanych.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 25407



Kosztorys Inwestorski (2).ATH

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Budowa słupów i montaż opraw

ośw. terenu
2 Pomiary- etap 1
3 Budowa słupów i montaż opraw

ośw. terenu
4 Pomiary - etap 2

Narzuty kosztorysu
RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys Inwestorski (2).ATH

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Budowa słupów i montaż opraw ośw. terenu
1

d.1
KNNR 5
1001-02 1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - etap 1 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2
d.1

KNNR 5
1002-01 1)

Montaż wysięgnikówzespolonych  rurowych o masie do 15 kg na słupie - etap
1

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

3
d.1

KNNR 5
1004-02 1)

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - LED - etap 1 z pane-
lem PV, akumulatorem i instalacją

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

4
d.1

KNNR 5
0902-06 1)

Montaż bezpiecznika słupowego SV 19.25 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

5
d.1

KNNR 5
0907-02 1)

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

5*20 m 100,000
RAZEM 100,000

6
d.1

KNNR 5
0612-06 2)

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

7
d.1

KNNR 5
0907-05 1)

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m

5*10 m 50,000
RAZEM 50,000

2 Pomiary- etap 1
8

d.2
KNNR 5
1305-01
STWiOR pkt.
1.4.9

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

KNNR 5
1305-02 1)

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

4 prób. 4,000
RAZEM 4,000

10
d.2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNNR 5
1304-06 1)

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

12
d.2

KNNR 5
1304-01 1)

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNNR 5
1304-02 1)

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3 Budowa słupów i montaż opraw ośw. terenu
14

d.3
KNNR 5
1001-02 1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - etap 2 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

15
d.3

KNNR 5
1002-01 1)

Montaż wysięgnikówzespolonych  rurowych o masie do 15 kg na słupie - etap
2

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

16
d.3

KNNR 5
1004-02 1)

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - LED - etap 2 z pane-
lem PV, akumulatorem i instalacją

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

17
d.3

KNNR 5
0902-06 1)

Montaż bezpiecznika słupowego SV 19.25 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

18
d.3

KNNR 5
0907-02 1)

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

5*20 m 100,000
RAZEM 100,000
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Kosztorys Inwestorski (2).ATH

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.3
KNNR 5
0907-05 1)

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m

5*10 m 50,000
RAZEM 50,000

20
d.3

KNNR 5
0612-06 2)

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

4 Pomiary - etap 2
21

d.4
KNNR 5
1305-01
STWiOR pkt.
1.4.9

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.4

KNNR 5
1305-02 1)

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

4 prób. 4,000
RAZEM 4,000

23
d.4

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.4

KNNR 5
1304-06 1)

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

25
d.4

KNNR 5
1304-01 1)

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.4

KNNR 5
1304-02 1)

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001
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