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Zatacznik nr 6

WZOR UMOWY
na prace projektowe
nr...

Zawarta W ....coceeveevecnenen. W dniu . r. pomiedzy
GMING oveeeeeenene , ktéra ma siedzibe................... , REGON ............... NIP ........reprezentowang
przez
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”
a
.................................................................. zsiedzibg W .eeeeeeeeeiieiie,
UL e, , wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
REJONOWY ovvvevviiiiiiiiiiiiiiceeeeeeees pod nr KRS ......cccceeeeeee , NIP oo, , Regon .............. ,

zwanym dalej: ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

- zwanymi takze dalej tgcznie ,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.)
zostata zawarta umowa, zwana dalej ,,Umow3", o nastepujacej tresci:

§1.
Definicje i skréty
Dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé
podane w kolejnosci alfabetycznej:

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego SIWZ wraz z zatgcznikami.

Dokumentacja - zbiér dokumentéw opracowany przez Wykonawce w ramach Umowy
majacy cechy utworu w rozumieniu ustawy Prawo autorskie.

Dokumentacja Projektowa — zbiér dokumentéw opracowany przez Wykonawce w ramach
Umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Przedmiary
robét, Kosztorys inwestorski, STWiIORB oraz Informacje BIOZ.

Informacja BIOZ — dokument opracowany przez Wykonawce zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
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Konsorcjum — wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze.

Kosztorys inwestorski - dokument opracowany przez Wykonawce zawierajacy oszacowanie
wartosci zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Nadzér autorski - zespdt czynnosci objetych prawem opcji nalezgcych do obowigzkéw
Wykonawcy polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét zgodnosci realizacji z
Dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w tej dokumentacji.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy - opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, zwany dalej PFU.

Projekt budowlany — dokument opracowany przez Wykonawce spetniajgcy wymagania
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Projekty wykonawcze - dokumenty opracowane przez Wykonawce zawierajgce uzupetnienie
i uszczegdtowieniu Projektu budowlanego, sporzadzone zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r., w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Protokét odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci przedmiotu umowy potwierdzony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Przedmiary robdot — dokument opracowany przez Wykonawce zawierajacy zestawienie
przewidywanych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych sporzadzony zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzednia 2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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Przepisy o wyrobach budowlanych — w szczegdlnosci ustawa Prawo budowlane, ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz Rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$s¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpieniu, ktdérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w
przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.

SIWZ - specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego w wyniku, ktérego wybrano Wykonawce niniejszej Umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych lub STWIORB — dokument
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru Robdt, okreslonych w Dokumentacji projektowej sporzadzony zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .

Termin zakonczenia umowy — termin, w ktérym podpisano protokét koncowy odbioru
przedmiotu umowy.

Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawca a podwykonawca.

Ustawa Prawo zamowien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych

Ustawa Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa Prawo autorskie — ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade
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uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy
albo, jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. W przypadku watpliwosci wskazuje sie, ze
definicja wady obejmuje takze wady fizyczne okreslone w art. 556 1 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg opracowan
i Swiadczenia ustug zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami
wiedzy techniczne;.

Wynagrodzenie Wykonawcy — wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynikajgce z ceny jego
Oferty nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy okreslone w § 9 ust. 1
Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub Zabezpieczenie — zabezpieczenie w
rozumieniu przepisdw Prawa zamoéwien publicznych, wniesione przez Wykonawce w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd
form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie ustug bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez witasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy i zaptate uméwionego wynagrodzenia

§2.
Przedmiot umowy

1. Woykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania pn.:
,Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem
dziatki_ nr ewid.81 przy ul. Opoczyniskiej w Sulejowie, oraz petnieniem nadzoru
autorskiego w_trakcie realizacji_inwestycji. Zadanie jest wspétfinansowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tdédzkiego na lata 2014 — 2020,
Dziatanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziatanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

1) Cel jakiemu ma stuzy¢ wykonana wielobranzowa dokumentacja projektowo -
kosztorysowa to ogtoszenie przetargu na budowe demonstracyjnego budynku
pasywnego przedszkola.

2) Budynek nalezy zaprojektowaé jako budynek demonstracyjny i pasywny zgodnie z
definicjg zawartg w Zatgczniku do Uchwaty Nr 1085/19 Zarzagdu Wojewddztwa tddzkiego
z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020

3) Dokumentacje projektowo - kosztorysowg nalezy wykonaé w oparciu o zapisy i zatozenia
projektowe zawarte w programie funkcjonalno — uzytkowym stanowigcych zatgczniki
do niniejszego postepowania, tj.:

2. Zalozenia projektowe: Demonstracyjny budynek pasywny — ..Budowa Przedszkola
Miejskiego
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Budynek przedszkola ma by¢ obiektem o bardzo wysokiej efektywnos$ci energetycznej zrealizowanym
w standardzie budynku pasywnego. Budynek bedzie posiadat szereg rozwigzan architektonicznych
gwarantujacych ograniczenie strat energetycznych i uzyskanie jak najwyzszych zyskow stonecznych
w zimnych porach roku. Ponadto nalezy go wyposazy¢ w uklady instalacyjne o najwyzszej efektyw-
nos$ci energetycznej oraz system sterowania i monitoringu umozliwiajacy prezentacje w budynku jak i
poprzez sie¢ internetowa wielkosci zuzycia energii elektrycznej i cieplnej oraz sposobu pracy po-
szczegolnych systemow. Zastosowany system sterowania i monitoringu umozliwi realizacje funkcji
edukacyjnej i demonstracyjnej.

Standardy budynku pasywnego:

e Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania (EU) — 8,7 kWh/(m2rok)

e Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowa-
nia cieplej wody uzytkowej i o$wietlenia — 69,1 KWh/(m?rok)

e  Wspotczynnik przenikania ciepta U dla nieprzezroczystych przegrod zewnetrznych: < 0,15
W/m2K

e  Wspolczynnik przenikania U dla okien: < 0,8 W/m?K

e Szczelnos$¢ powietrzna: <0,4 h-1

e Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta o sprawnosci odzysku co najmnigj
85%.

Budynek bedzie posiadat nastepujace rozwigzania demonstracyjne:

1. Budynek bedzie posiadal system opomiarowania, sterowania i demonstracji zuzycia energii
System zarzadzania budynkiem. Nalezy zaprojektowaé system zarzadzania budynkiem (auto-
matyczne sterowanie i monitorowanie ) w zakresie ogrzewania, wentylacji oraz zuzycia me-
diow.

2. Budynek bedzie wyposazony w automatyczne sterowanie temperaturg w poszczeg6élnych po-
mieszczeniach (sektorach budynku), w tym sterowanie zaluzjami, podnoszenie / obnizanie
temperatury, krotnosci wymian powietrza itd. w punkcie 3.9.8.PFU

3. Wentylacja budynku wyposazona w wymienniki odzysku ciepta o sprawnos$ci odzysku co
najmniej 85% efekt dziatania systemu przewietrzania bedzie przeanalizowany w oparciu a po-
réwnawcze dane pomiarowe z systemu opomiarowania budynku - szczegotowy opis w punk-
cie 3.5. PFU.

W projektowanym budynku przedszkola znajdowac sie bedy pomieszczenia o nastepujgcych

funkcjach:, pie¢ oddziatéw dla dzieci w wieku przedszkolnym, wyposazonych w zaplecza higieniczno-
sanitarne, jeden odziat integracyjny wyposazony w toalete dla oséb niepetnosprawnych, poczekalnia
z funkcjg szatni, kuchnia wraz z catym zapleczem. Na drugiej kondygnacji znajduje sie sala
wielofunkcyjna wraz z magazynkiem, sala sensoryczna o powierzchni i pomieszczenia socjalne wraz z
gabinetami.

W ramach zamoéwienia nalezy wykonaé projekt architektoniczny, konstrukcyjny, projekty sanitarne i
elektryczne przytaczy oraz instalacyjne, w tym m.in.:

¢ instalacje wodna: wody zimnej, wody przeciwpozarowej, wody cieptej i cyrkulacyjnej

e kanalizacji sanitarnej;

e instalacji grzewczej z kottownig gazowa

¢ instalacji gazowej dla potrzeb technologii kuchni

e wentylacji mechanicznej z funkcjg grzania/chtodzenia

e sterowania i monitoringu

e instalacji elektrycznej.
Szczegotowy opis stanowiacy o zakresie poszczegdlnych projektow branzowych zawarty zostat w
PFU w dziale dotyczagcym wykonania robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest przed zto-
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zeniem oferty do zapoznania si¢ catym opracowaniem (tj. PFU), roéwniez w zakresie dotyczacym robot
budowlanych, celem uzyskania szczegoétowych informacji co do zakresu projektéw jakie ma wykonac.
Budynek nalezy zaprojektowa¢é jako budynek demonstracyjny i pasywny zgodnie z definicjg za-
warta w Zalaczniku do Uchwaty Nr 1085/19 Zarzadu Wojewddztwa L.odzkiego z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddz-
twa Lodzkiego na lata 2014-2020, jednocze$nie Zamawiajacy stawia ponadto wymog uzyskania
szczelnos$ci powietrznej budynku na poziomie nie gorszym niz 0.4h-1 potwierdzonym proba
szczelnosci po zakonczeniu prac budowlanych. Préba szczelnosci wykonana zgodnie z norma
PN-EN 1SO 9972:2015-10.

3. W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ projekt architektoniczny, konstrukcyjny, projekty
sanitarne

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa winna zawierac:
a) Projekt budowlany wielobranzowy - 5 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wersji
elektronicznej (PDF i DWG),
b) Projekt wykonawczy wielobranzowy - 5 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wers;ji
elektronicznej (PDF i DWG),
c) Przedmiary robét dla kazdej branzy - 3 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wersji
elektronicznej (PDF),
d) Kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy - 3 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wersji
elektronicznej (PDF),
e) STWIORB dla kazdej branzy - 3 egz. Wersji papierowej, 1 egz. Wersji elektronicznej
(PDF),
f) karty katalogowe proponowanych materiatéw i urzgdzen, ktére bedq materiatami
i urzadzeniami poglagdowymi oraz przyktadowymi i bedzie je mozna zastgpié
materiatami i urzadzeniami réwnowaznymi (podaé parametry proponowanych
materiatéw i urzadzen).
Po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wielobranzowg koncepcje
projektowag wraz z szacunkowym kosztorysem, w ilosci 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji
elektronicznej, w ramach umownego wynagrodzenia.

4. Zatozenia oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z petnieniem nadzoru autorskiego:

1) Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9
ust. 1 do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma byé wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej
umowy.

2) W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci do wykonywania podstawowych obowigzkéow
Projektanta, wynikajacych z art. 20 ust. | pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, a ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych
Przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwigzan.

3) Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego z nalezyta
starannoscig, zgodnie z zasadami specjalistycznej wiedzy oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.
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5)

6)

7)

8)

9)

Rozwoju Regionalnego

Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, dotyczace
Przedmiotu niniejszej umowy uzupetnianie szczegdétéw opracowan projektowych
i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie podlegajg odrebnemu
wynagrodzeniu.

Nadzor autorski obejmuje w szczegdlnosci:

a) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowg,

b) uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie
wykonawcy robdét budowlanych i Zamawiajgcemu watpliwosci powstatych w
toku realizacji,

c) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi,

d) uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz wykonawcg robét budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e) udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym wedtug potrzeb Zamawiajacego,

f) bezptatny udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robét budowlanych, a
ponadto w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowanych zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku
z projektem — po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego,

g) pobyty Projektanta na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego,
majace na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania robdét budowlanych z
rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazéwek
wykonawcy robét budowlanych; biezgce wyjasnienie watpliwosci i problemoéw
powstatych w toku robot budowlanych.

Wskazany przez Zamawiajgcego projektant autor czesci Dokumentacji

zobowigzany jest przyby¢ niezwtocznie na teren budowy, tj. nie pdzniej niz w

terminie trzech Dni od dnia wezwania przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

dokonanego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego telefonicznie lub
drogg mailowa.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwraca¢ szczegdlng uwage na

jakos¢ wykonywanych robét w dostosowaniu do wymogdéw wynikajgcych z

przyjetych rozwigzan projektowych oraz obowigzujgcych norm i normatywow.

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane

w Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdzaé¢ prawidtowos¢

wykonania jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza sie pobyt Projektanta na

terenie budowy w jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:

a) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,
b) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zgdania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robét

budowlanych.
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10) Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie
wezwan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujgcych przepisow i
warunkéw niniejszej umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujac
wezwania na nadzér autorski, winien podaé Projektantowi, jakich podstawowych
probleméw (obiekty, branze) nadzér ten ma dotyczy¢ oraz okreslié termin
wykonania czynnosci nadzoru autorskiego.

11) Wprowadzone przez Nadzér autorski uzupetnienia do Projektu Budowlanego lub
Projektdw wykonawczych muszg by¢, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
nanoszone niezwtocznie w tym projekcie.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian w Dokumentacji,
umozliwiajgcych dostosowanie budowy i realizacji robét budowlanych do
warunkéw ich finansowania, na co Wykonawca wyraza zgode.

§3.

Terminy

1. Bieg i uptyw terminu w niniejszej Umowie okreslane sg zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego, z zastrzezeniem art. 14 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Wykonawca zobowigzuje sie prace wymienione w § 2 Umowy wykonaé w terminie:

a)
b)
c)

d)

koncepcja wielobranzowa wraz z szacunkowym kosztorysem do 15.04.2021r.,
projekty budowlane wielobranzowe do 15.07.2021r.,

projekty wykonawcze wielobranzowe, przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz
STWIORB do 15.09.2021r.

petnienie nadzoru autorskiego — okres wykonywania robét budowlanych, jednak nie
dtuzej niz do 31.12.2022r.

3. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogg ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia
okolicznosci powodujacych uzasadniong zwtoke w realizacji przedmiotu umowy, w tym w
szczegoblnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

koniecznosci wydtuzenia terminu realizacji umowy wywotfanej waznymi zdarzeniami
niemozliwymi do przewidzenia w chwili podpisania umowy, o czas nie dtuzszy niz
okres trwania przeszkdd w realizacji umowy wynikajgcych z ww. zdarzen

przedtuzenia sie procedury przetargowej (przedtuzenie ktére spowoduje zagrozenie
wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym);

przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

wystgpienia sytuacji, gdy wykonanie zamdwienia w pierwotnym terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego (o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego);

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej konieczno$é skoordynowania prac i uwzglednienia wzajem-
nych powigzan;

wystgpienia, po zawarciu umowy, zmian przepiséw majacych bezposredni wptyw na
sposob realizacji umowy,

wydtuzenie terminu realizacji inwestycji — wykonania robdét budowlanych, w przypad-
ku aneksowania przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014 — 2020;
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przedtuzania sie procedur administracyjno — prawnych, zwigzanych z koniecznoscia
uzyskania niezbednych decyzji, postanowien, opinii i warunkéw, a nie bedace z winy
Wykonawcy.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznienn Strony dopuszczajg
mozliwo$é ustalenia nowego terminu zakonczenia przedmiotu umowy. Strona, ktora
powezmie wiadomosc o wystgpieniu okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2, zobowigzana
jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, poinformowac o tym fakcie druga
Strone w formie pisemnej. Okolicznosci stanowigce podstawe zmiany terminu
umownego winny by¢ szczegdétowo uzasadnione i udokumentowane przez Strone
wystepujaca z propozycjg zmiany terminu umownego.

§4.
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

opracowania Dokumentacji z nalezytg starannoscia, w sposéb zgodny z wymaganiami
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zadania inwestycyjnego, o
ktorym mowa w § 2 umowy, warunkami umowy, powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

zapewnienia udziatu w opracowaniu Dokumentacji oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci;

wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan
projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego;

uzgodnienia zastosowanych w Projekcie budowlanym i Projektach wykonawczych
materiatdw i rozwigzan z Zamawiajgcym;

zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania na podstawie obowigzujacych Przepiséw o
wyrobach budowlanych;

informowania Zamawiajgcego, na wniosek Zamawiajgcego, o postepie i
zaawansowaniu ustug bedgcych przedmiotem Umowy;

uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen wymaganych odrebnymi
przepisami przed terminem przekazania dokumentacji o ktérych mowa w § 3, bez
dodatkowego wynagrodzenia;

przekazania Projektu budowlanego sprawdzonego i skoordynowanego technicznie,
wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i os$wiadczeniami projektantow
wymaganymi przepisami ustawy Prawo budowlane;

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

10) wykonanie mapy do celéw projektowych,

11) wykonanie badan geotechnicznych dla planowane] inwestycji,

12) uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd deszczowych

— o ile bedzie konieczne,
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13) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, warunkéw, pozwolen i decyzji,
niezbednych do prawidtowej realizacji zlecenia oraz uzyskania pozwolen na budowe,
na koszt witasny,

14) wykonanie  charakterystyki  energetycznej  budynku  potwierdzajgcej, iz
zaprojektowany przez Wykonawce budynek przedszkola spetnia wymogi budynku
pasywnego zgodnie z definicja zawartg w Zataczniku do Uchwaty Nr Nr 1085/19
Zarzagdu Wojewddztwa tddzkiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie Szczegétowy Opis
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego
na lata 2014-2020

15) Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji wszelkie uzyskane
opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie
procesu projektowania, nie pdzniej niz trzy dni po ich uzyskaniu,

16)organizacja minimum czterech spotkan koordynacyjnych dotyczacych etapow
projektowania oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

17) przedstawianie Zamawiajgcemu do akceptacji wszystkich materiatéw i urzadzen
branych pod uwage - przy projektowaniu przedmiotu zamowienia,

18) dokonywanie wszelkich zmian, uzupetnien, wyjasnien itp. dokumentacji projektowej
w trakcie postepowania administracyjnego zwigzanego z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe,

19)udzielanie Zamawiajgcemu w terminie 2 dni wskazanym przez Zamawiajgcego
pisemnych wyjasnield na pytania wykonawcédw w toku postepowania przetargowego
na udzielanie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych;

20)wprowadzania poprawek lub uzupetnienie do opracowanego i przekazanego
przedmiotu zamoéwienia w trakcie prowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych oraz zaktualizowanie
kosztorysdw na dzien ogtoszenia przetargu na roboty budowlane;

21)w przypadku istotnych zmian przepiséw lub warunkdéw technicznych niezaleznych od
Zamawiajgcego, wniesienia nieodpfatnie poprawek i korekt do dokumentacji w
okresie trwania gwarancji;

22)dokonania w ramach wynagrodzenia umownego zmian projektowych w zwigzku ze
zmianami w przepisach prawa powstatych po przekazaniu prac projektowych, a przed
ztozeniem wniosku, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia
wykonania roboét niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe,

23)dokonania w ramach wynagrodzenia umownego jednej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego oraz przedmiardw,

24) uzyskanie pozwolenia na budowe,

25)Wykonawca przed ztozeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe,
zobowigzuje sie do ztozenia oswiadczenia, iz zaprojektowany przez niego budynek
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spetnia wymagania dotyczgce budynku pasywnego i demonstracyjnego zgodnie z
definicja zawartg w Zatgczniku do Uchwaty Nr 1085/19 Zarzadu Wojewddztwa
tédzkiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie Szczegétowy Opis Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020,

26) petnienie nadzoru autorskiego, nad wszystkimi pracami budowlanymi zwigzanymi z
realizacjg projektu, w zakresie budowy przedszkola,

27)wykonanie  kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego (z
uwzglednieniem wytycznych funkcjonalnych oraz zatozen programu funkcjonalno -
uzytkowego) z instalacjami  wewnetrznymi i  zewnetrznymi oraz z
zagospodarowaniem zewnetrznym terenu i ogrodzeniem,

28) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych objete
zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branzach,

29)wykonanie przedmiaréw robdt i kosztorysow inwestorskich dla kazdej branzy
oddzielnie,

30) wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego, po otrzymaniu stosownych petnomocnictw z
wnioskiem o zatwierdzenie Projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe;

31)sporzadzenia Informacji BIOZ, jezeli jest wymagana na podstawie odrebnych z
przepiséw ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzglednianej w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

32) Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajacego, o
poczynionych postepach dotyczgcych procedury administracyjno-prawnej w sprawie
uzyskania pozwolenia na budowe. Informacje te mogg by¢ przekazane droga
elektroniczng w formie skanu.

2. Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji Projektowej i STWIORB wymagania wynikajgce z

ustawy Prawo zaméwien publicznych: tj.
1) opisze roboty budowlane w sposdb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocy
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie
wymagania i okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty, w sposdb nie
utrudniajgcy uczciwej konkurencji;
2) nie opisze wymagan przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw,
chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i Wykonawca nie
moze opisac¢ przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a
wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,Ilub réwnowazny” oraz okresli warunki
rownowaznosci. Wykonawca obowigzany jest, uwzgledniajgc przepisy ustawy - Prawo
zamowien publicznych i aktualng linie orzeczniczg Krajowej Izby Odwotawczej, opisac
parametry réwnowaznosci, na podstawie ktdrych Zamawiajgcy dokona¢ bedzie mogt
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oceny zaoferowanych rozwigzan tj. opisa¢ wymagane cechy jakosciowe i techniczne
dotyczgce ofert réwnowaznych. Wykonawca dokonuje tego poprzez wskazanie
wymogow precyzujgcych zakres rownowaznosci ofert np. wskazujgc, ze dany produkt
nie moze by¢ ,ciezszy niz...”, ,...do wysokosci...”, ,,0 wymiarach nie mniejszych niz... i
nie wiekszych niz...” itp. W sytuacji gdy opisano przedmiot zamdwienia j.w.
Wykonawca zaftgcza do dokumentacji szczegdétowe uzasadnienie dotyczace tej
specyfiki.
3) kazdorazowo w przypadku opisywania rozwigzan projektowych przez odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub
innych systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.
3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych wskaze, Ze dopuszcza rozwigzania
robwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazne” oraz okresli¢ warunki réwnowaznosci;
4) adekwatnie do przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane okresli wymagania
dla tych robdt tak, aby zadanie inwestycyjne byto dostosowane do potrzeb
wszystkich  uzytkownikow, w tym zapewniato dostepno$¢ dla oséb
niepetnosprawnych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania postanowien Umowy o dofinansowanie nr

UDA-RPLD.04.03.02-10-0019/19-00 z dnia 17.11.2020 roku, w zakresie:

1) przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu przez okres dwdch lat
od dnia 31 grudnia roku nastepujgcego po ztozeniu do Komisji Europejskiej
zestawienia wydatkow, w ktérym ujeto ostateczne wydatki dotyczgce zakoriczonego
Projektu. Beneficjent informuje o dacie rozpoczecia okresu, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym. Okres, o ktérym mowa wyzej zostaje przerwany w przypadku wszczecia
postepowania administracyjnego lub sagdowego dotyczacego wydatkdw rozliczonych
w projekcie albo na nalezycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym
beneficjent jest informowany pisemnie. Dokumenty dotyczgce pomocy publicznej
udzielanej przedsiebiorcom Beneficjent zobowigzuje sie przechowywac przez 10 lat,
liczagc od dnia jej przyznania, o ile projekt dotyczy pomocy publiczne;j.

2) Wykonawca przechowuje dokumentacje zwigzang z realizacjg projektu w sposéb
zapewniajacy dostepnos¢, poufnosc¢ i bezpieczenstwo oraz jest zobowigzany do
poinformowania Zmawiajgcego o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego
siedziba.

3) obowigzek, o ktérym mowa wyzej dotyczy w szczegdlnosci: umoéw zawartych z
Zamawiajgcym, podwykonawcy, protokotow odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego. Dokumentacja ta przechowywana jest w formie oryginatéw albo
kopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie
uznawanych nosnikach danych.

4) w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
ktérym mowa w pkt pierwszym i drugim, Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie
poinformowaé Zamawiajgcego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z
realizowanym Projektem w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.
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5) obowigzku dostarczania i udostepniania Zamawiajgcemu i podmiotowi
uprawnionemu posiadanych informacji i dokumentéw, w tym  dokumentéw
finansowych  zwigzanych z realizowanym dofinansowaniem, na kazdorazowe
wezwanie Zamawiajacego i podmiotu uprawnionego.

6) Zobowigzania okreslone w pkt 1 - 5 dotyczg réwniez Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcéw. Wykonawca w umowach 2z Podwykonawcy i dalszymi
Podwykonawcami zobowigzany jest do zawarcia odpowiednich zapiséw w tym
zakresie.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji
stanowigcej przedmiot umowy, zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznosé, a w
szczegolnosci odpowiada za zastosowanie rozwigzan niezgodnych z parametrami norm
badz przepisdw techniczno-budowlanych.

Jezeli okaze sie, ze dokumentacja stanowigca przedmiot umowy zawiera wady,
uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robdét budowlanych, Wykonawca zobowigzany
jest w wyznaczonym terminie do naniesienia w niej stosownych poprawek, bez
dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do Projektu Budowlanego oswiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami techniczno-
budowlanymi uwzgledniajgcymi specyfike dziatalnosci Zamawiajgcego, przepisami bhp,
przepisami przeciwpozarowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz, ze zostat wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca przed ztozeniem wnioskéw o uzyskanie pozwole na budowe, zobowigzuje
sie do ztozenia oSwiadczenia, iz zaprojektowane przez niego budynki spetniajg wymagania
dotyczgce budynku pasywnego i demonstracyjnego zgodnie z definicja zawarta w
Zatgczniku do Uchwaty Nr 1085/19 Zarzagdu Wojewddztwa tdédzkiego z dnia 30 lipca 2019
r. w sprawie Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania i dotgczenia do Projektu Budowlanego i
Projektéw wykonawczych wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscia
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych ustug.

Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja Projektowa i STWIORB bedg catkowicie
oryginalne i nie beda naruszaty praw autorskich innych oséb/podmiotéw i bedg wolne od
wad prawnych i fizycznych, ktore mogtyby stanowi¢ podstawe do roszczen i skutkowac
odpowiedzialnoscig Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca zapewnia, ze prawa autorskie
Wykonawcy do tej dokumentacji nie sg ograniczone w zakresie objetym Umowsa.

W przypadku zgtoszenia przez osoby/podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeh wobec
Zamawiajgcego wynikajgcych z Prawa autorskiego badz Kodeksu cywilnego, Wykonawca
zobowigzuje sie do zaspokojenia tych roszczen oraz do pokrycia wszystkich kosztéw
wynikajgcych z takich roszczen, poniesione lub do ktérych poniesienia zobowigzany jest
Zamawiajacy.

. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw:
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1) jezeli wykonawcy jest Konsorcjum, wdwczas podmioty wchodzace w skfad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy
i za wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani s do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady;

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy
regulujgcej wspodtprace podmiotdéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspélnie
podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje
za wykonanie, jakich ustug w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum;

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania o$wiadczedn woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego;

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci ustug
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw
Konsorcjum.

§5
Zobowiazania i oSwiadczenia Zamawiajqcego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie uzgodnié ostateczng koncepcje, akceptujac lub zgtaszajac
uwagi w terminie 14 dni od otrzymania projektu wersji ostatecznej koncepcji.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli sposobu realizacji umowy.

§6
Oswiadczenia i potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej swiadczy ustugi
projektowania, ustugi doradcze i nadzoru autorskiego, a takze, iz:

1) posiada potencjat niezbedny do wykonania Umowy;

2) posiada odpowiednie uprawnienia, zezwolenia, zgody lub licencje do wykonywania

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, jezeli sg wymagane;

3) zapewni, aby osoby wykonujace ustugi bedgce Przedmiotem Umowy dysponowaty

odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz Ofercie

Wykonawcy.
2. Osoby reprezentujgce Wykonawce oswiadczaja, ze dane zawarte w zatgczonym do Umowy
odpisie KRS (lub innym dokumencie rejestrowym) sg aktualne na dzien zawarcia Umowy, a ich
umocowanie do jej reprezentacji nie ustato, w szczegdlnosci, ze nie zostali odwotani z petnionych
funkcji /w razie reprezentacji przez petnomocnika: a petnomocnictwa stanowigce podstawe ich
umocowania do zawarcia Umowy nie zostaty odwotane ani nie wygasty.
3. Wykonawca moze dokonac zmiany oséb wskazanych w zatgcznikach do Oferty Wykonawcy,
dedykowanych do wykonania Umowy, jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego w
przypadku: smierci, choroby lub innych zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy albo nie
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wywigzywania sie tych oséb z natozonych na nie obowigzkéw, pod warunkiem, ze nowe osoby
bedy spetnialy wymagania dla tych oséb okreslone w SIWZ i potwierdza dodatkowe
doswiadczenie lub kwalifikacje, jezeli takie byty oceniane w kryteriach oceny ofert.

4. Wykonawca, ktéry wskazat w Ofercie, ze polega na zasobach innego podmiotu w zakresie
potwierdzenia warunkéw dotyczacych  wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia jest zobowigzany zgtosi¢! taki podmiot Zamawiajgcemu jako podwykonawce
przed rozpoczeciem wykonywania jakichkolwiek ustug, do ktérych zdolnosci tego podmiotu sg
wymagane. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym jest mozliwa po spetnieniu
warunkéw okreslonych w § 12 ust. 4 Umowy.

5. W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, ustugi dla ktérych okreslono warunki w
zakresie wyksztatcenia, doswiadczenia lub kwalifikacji zawodowych wykonuje ten z podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktéry potwierdzit spetnienia odpowiedniego warunku.

6. Wykonawca, ktéry wskazat w Ofercie, ze polega na zasobach innego podmiotu w zakresie
potwierdzenia warunkéw dotyczgcych sytuacji ekonomicznej lub finansowej jest zobowigzany
zgtosi¢ taki podmiot Zamawiajgcemu i przedstawi¢ dla niego wszystkie oswiadczenia lub
dokumenty, na ktére Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia bedgce podstawg uznania przez Zamawiajgcego udostepnienia tego zasobu za
realny przed rozpoczeciem wykonywania jakichkolwiek ustug przewidzianych w Umowie.

7. Niewykonywanie Umowy z uwzglednieniem obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2-5 moze
by¢ podstawg odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na warunkach
okreslonych w & 16 Umowy.

8. Do kierowania pracami projektowymi przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy wyznacza
][I , ktoéry petni funkcje Kierownika zespotu projektowego.

9. W przypadku zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika zespotu projektowego
wskazanego w ofercie zaproponowana osoba powinna posiada¢ co najmniej takie same
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe jak osoba, ktérg zastepuje. Zmiana, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym, wymaga zawiadomienia drugiej strony na piSmie i nie wymaga zmiany
Umowy.

§7

Wykonywanie umowy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakosci wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z umowg, opisem przedmiotu umowy, wiedzg techniczng, warunkami
technicznymi, uzgodnieniami z konserwatorem zabytkéw, obowigzujgcymi przepisami, jak
rowniez zaleceniami i wytycznymi Zamawiajacego.
2. Wszystkie materiaty podstawowe oraz urzadzenia zastosowane w rozwigzaniach
projektowych i przewidziane do uzycia na etapie realizacji robot winny by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie Polski, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci PN,
aprobate techniczna.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do naniesienia poprawek uwzgledniajgcych uwagi
Zamawiajgcego.

Lart. 22 a ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych
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4. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, ktérymi postuguje sie przy
realizacji umowy, tak jak za dziatania i zaniechania wtasne.

5. Jezeli ktdrakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

6. W przypadku wystapienia Sity wyzszej termin realizacji umowy przesuwa sie o kazdy dzien
przestoju zwigzanego z dziataniem Sity wyzszej.

§8
Odbiér
1. Przedmiotem odbioru jest:

1) dokumentacja budowlana - projekty budowlane wielobranzowe,

2) dokumentacja wykonawcza - projekty wykonawcze wielobranzowe, przedmiary,

kosztorysy inwestorskie oraz STWIORB,

3) petnienie nadzoru autorskiego — uzyskanie przez wykonawce robdét budowlanych

pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego.
2. W terminach okres$lonych w § 3 Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu w jego
siedzibie kolejne czesci dokumentacji bedacej Przedmiotem Umowy w celu ich weryfikacji i
odbioru przez Zamawiajgcego.
3. Odbiér dostarczonego opracowania odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego podpisanego przez osoby upowaznione przez strony umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty fizycznego dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji.
4. Jezeli opracowanie ma wady, Zamawiajacy uzaleznia jego przyjecie od dokonania
okreslonych zmian, wyznaczajgc Wykonawcy okreslony termin do usuniecia wad, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, moze od umowy odstgpi¢ lub Zzadac
odpowiedniego obnizenia umodwionego wynagrodzenia, chyba ze wady s3 wynikiem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Przyjecie dokumentacji od
projektanta nie oznacza przyjecia dokumentacji bez wad, ktére mogg sie ujawnié¢ na etapie
robét budowalnych oraz podczas uzytkowania obiektu budowlanego w okresie udzielonej
rekojmi przez Wykonawce.
5. Jezeli opracowanie ma wady prawne, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic¢ i zazadaé
naprawienia poniesionej szkody na ogdlnych zasadach kodeksu cywilnego.
6. Jezeli w okresie rekojmi stwierdzone zostang wady:

1) Nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze zadaé bezptatnego usuniecia wad,
wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin ich usuniecia z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy;

2) Nienadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze wedtug swego wyboru:

a) obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy — jesli
wady sg nieistotne,

b) zagda¢ ponownego wykonania wadliwego dzieta, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin - jezeli wady s3
nieistotne,

c) odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — jezeli wady sg
istotne badz zadac¢ zwrotu wszelkich wydatkéw, jakie okazg sie niezbedne do
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usuniecia zaistniatych wad stwierdzonych na etapie realizacji budowy badz wad
stwierdzonych w okresie uzytkowania budynku na etapie trwania rekojmi.
7. Koszty usuwania wad ponosi wytgcznie Wykonawca.
8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.
9. Po otrzymaniu zawiadomienia o usunieciu wad strony sporzadzajg protokét odbioru, w
ktorym stwierdzajg miedzy innymi fakt usuniecia wad.
10. W przypadku nie usuniecia wad lub braku ponownego wykonania wadliwego dzieta w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota usung¢ wad lub ponownie wykona wadliwe dzieto w wyznaczonym czasie,
Zamawiajgcy moze ich usuniecie zleci¢ innemu podmiotowi, a powstate z tego tytutu koszty
Zamawiajgcy moze potracic z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy lub z
ustanowionego zabezpieczenia. W takich przypadkach Zamawiajgcy moze réwniez odstgpié
od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub obnizy¢ w odpowiednim stosunku
wynagrodzenia, okreslone w umowie.

§9

Wynagrodzenie
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie za nalezyte wykonanie
umowy w kwocie ............... (StOWNIE vttt ) brutto.
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu
umowy i nie podlega zmianie.
3. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy, okreslane w ust. 1, zawiera wynagrodzenie z
tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy projektu budowy oraz catosci
autorskich praw majgtkowych do opracowania, zgodnie z postanowieniem niniejszej umowy,
jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem umowy, w szczegdlnosci
kosztow wymaganych przepisami uzgodnien i optat administracyjnych.
4. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie ptatne Wykonawcy w
ponizszych czesciach:

1) wykonanie wielobranzowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe — 20 % wynagrodzenia umownego.

2) wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej, w tym
projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie i STWIORB — 65 %
wynagrodzenia umownego.

3) petnienie nadzoru autorskiego — 15 % wynagrodzenia umownego.

5. Przyjmujacy dzieto oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku od towardéw i ustug.

6. Zaptata wynagrodzenia nastgpi, po dokonaniu przez Zamawiajgcego przyjecia
opracowania bez zastrzezen na podstawie podpisanego bezusterkowego protokotu odbioru
zgodnie z postanowieniami umowy i po przedtozeniu przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Faktura za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy nalezy
odpowiednio oznaczyé:

Nabywca: Gmina Sulejéw, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw, NIP: 771-17-68-348

Odbiorca: Urzad Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw.

7. Btednie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30 dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce poprawionej faktury.
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Zaptata nastgpi na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze.

8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawce w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury VAT.

9. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca nie moze przenies¢ na inny podmiot wierzytelnosci
przystugujacych mu wzgledem Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy (naleznosci
gtéwnej oraz odsetek) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

10. Wysoko$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie w przypadku i na zasadach:

e w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) — wynagrodzenie sta-
nowigce pozostatg do zaptaty czesé kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.
1, ulegnie zmianie od dnia wejscia w zycie nowej stawki tego podatku;

e w przypadkach zmian:

a) minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2017
poz. 847 z pdin. zm.) lub

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez wykonawce.
W takim przypadku Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejscia przepiséw dokonuja-
cych tych zmian zfozy pisemny wniosek, a jezeli ztozy po tym terminie - od chwili jego
ztozenia, w ktorym Wykonawca wykaze bezposredni wptyw tych zmian na koszty wyko-
nania przedmiotu umowy. Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumen-
ty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykona-
nia przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagro-
dzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany minimalnego wynagro-
dzenia,

lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
zmiany skfadki na ubezpieczenie spoteczne.

W terminie 14 dni od otrzymania wniosku przez Zamawiajgcego strony zobowigzane sg

przeprowadzié negocjacje, ktérych przedmiotem bedzie dokonanie zmiany wysokosci

wynagrodzenia oraz — jezeli uznaja, ze zmiana taka bedzie miata wptyw na koszty wyko-
nania zamoéwienia przez wykonawce — dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia.
11. Zmiany, o ktérych mowa wyzej, mogg byé dokonane wyfgcznie drogg wprowadzenia
aneksu do umowy.
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§10
Kary umowne

1. Strony oswiadczajg, iz naprawianie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy nastgpi przez zaptate okreslonej sumy (kara umowna), z zastrzezeniem
ust. 7 niniejszego paragrafu.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo zgdania odszkodowania przenoszgcego wysoko$é
zastrzezonej kary umownej.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych okreslonych w ust. 5 lit.
b i c w przypadku odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia kary Wykonawcy z tytutu odstgpienia od
Umowy z przyczyn zawinionych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% Wynagrodzenia
Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze nie dotyczy to sytuacji, gdy przyczyng odstgpienia bedzie
brak srodkéw na realizacje Zadania Inwestycyjnego.

5. Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

a. odstgpienia od umowy na podstawie okreslonej w umowie lub z innych przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w umowie,

b. opdinienia w wykonaniu i dostarczeniu dzieta w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

c. op6znienia w usunieciu wad dzieta w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia po uptywie
terminu do ich usuniecia okreslonego przez zamawiajgcego,

d. zmiana osoby wskazanej w § 6 bez posiadania co najmniej takich samych kwalifikacji i
doswiadczenia zawodowego jak osoba zastepowana, w wysokosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto,

e. zwtoki w wykonaniu czynnosci nadzoru autorskiego —1000,00 zt za kazdy dzien nie
Swiadczenia nadzoru autorskiego na wezwanie, o ktérym mowa w , zgodnie z § 14 ust.
10 umowy.

6. Niezaleznie od tresci ust. 5 powyzej, w przypadku gdy zwtoka Wykonawcy trwa dtuzej niz
2 miesigce Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci, zadajac
zaptaty kary umownej w wysokosci 20% Wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku kiedy wartos¢ szkody jaka poniesie Zamawiajacy z
tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania Przedmiotu Umowy, przekroczy
wartos$¢ naleznych kar umownych Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

8. tgczna wartos¢ kar naliczonych z niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 40% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

9. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zadaé odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzied opdznienia.
Zamawiajacy w razie opdznien w zaptacie kar umownych przez Wykonawce moze dokonac
potracenia wysokosci kar z wynagrodzenia Wykonawcy, badZ ustanowionego zabezpieczenia.
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§11

Prawa autorskie
1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), po wyptacie naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez
dodatkowych optat, cato$é autorskich praw majgtkowych do wszystkich utwordw w
rozumieniu ustawy Prawo autorskie stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy,
lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyfacznych licencji,
niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej: ,,Utworami”; bez dodatkowych oswiadcze stron w tym zakresie wraz z
wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego wiasnos$é¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikédw, na ktérych
utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, zZe jest uprawniony do przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich
praw majatkowych w zakresie wskazanym w Umowie, co nie narusza zadnych praw oséb
trzecich.
3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego.
4. Zamawiajgcy nabywa prawa majgtkowe, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, poczgwszy
od dnia przyjecia poszczegdlnych czesci Dokumentacji i zaptaty wynagrodzenia za nie, co
uprawnia go do wylfgcznego rozporzadzania i korzystania z tej dokumentacji oraz praw
zaleznych do niej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian w Dokumentacji, na co
Wykonawca wyraza zgode.
6. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa majgtkowe na wszelkich znanych w dniu
zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, co w szczegdlnosci obejmuje nastepujace
odrebne pola eksploatacji:
1) wykorzystanie Utworu jako podstawy do przeprowadzenia Postepowania o udzielenie
zamowienia oraz realizacji robét budowlanych na jego podstawie,
2) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nosnikach,
3) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczegdlnosci
zwielokrotnienie nastepujacymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi: drukiem,
na kliszy fotograficznej, drukiem offsetowym, drukiem folii samoprzylepnych, kalkomanig,
nadrukami na materiatach, rysunek, grafika, malarstwo, fotografia cyfrowa, CD,
4) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposdb inny niz okreslony w pkt 1 — 3 powyzej —
publiczne wykonanie, wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie a takie publiczne
udostepnianie Utworu w taki sposéb, aby kazdy mdogt mieé do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,
5) wprowadzenie do obrotu,
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6) wielokrotne wprowadzenie do pamieci komputera, sieci komputerowej, w tym w
szczegblnosci Internetu, do baz danych, a takze do pamieci wszelkiego innego rodzaju
urzadzen elektronicznych,

7) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,

8) najem,

9) dzierzawa,

10) eksploatacje w internecie, na stronach www, odptatnie lub nieodptatnie, na zamoéwienie,
za posrednictwem taczy telefonicznych lub  satelitarnych, przewodowych lub
bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,

11) wykorzystanie do tworzenia innych utworéw, w tym wtgczenia jako czesci innych
utworow,

12) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju dziataniach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezposredniego oraz interaktywnego,
niezaleznie od postaci, formy i pola eksploatacji, w szczegdlnosci znakach graficznych,
folderach, wydawnictwach, stronie www.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do korzystania i rozporzgdzania autorskimi prawami
majgtkowymi okreslonymi powyzej przez czas nieograniczony oraz na terytorium catego
Swiata (prawa nieograniczone terytorialnie).

8. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utworu, Zamawiajgcemu
przystuguje w zakresie okreslonym Umowg, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do niego, co obejmuje w szczegdlnosci prawo do dokonywania
jego opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania tymi opracowaniami i ich
poszczegdblnych czesci, przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

9. Opracowanie, o ktérym mowa w ust. 8, oznacza takze wykorzystywanie poszczegdlnych
elementdéw Utworu oraz taczenia ich w tym w celu w catos¢ w ramach nowego utworu oraz
wiaczanie ich do nowego utworu.

10. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu lub jego
opracowania na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

11. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy realizacji jakiegokolwiek rodzaju prac na rzecz
przedsiebiorcow lub o0sdb (stowarzyszenia, fundacje itp.) prowadzacych Ilub nie
prowadzgcych dziatalnosci gospodarczej w rozumieniu wtasciwych przepiséw, nie bedzie
wykorzystywat Utworu ani jej opracowan.

12. Wykonawca i projektanci autorzy bedg mieli prawo zamiesci¢ materiaty ilustrujgce
Utwor, wiacznie z fotografiami, w zbiorze swoich materiatdbw promocyjnych i
profesjonalnych. Publikowane materiaty nie mogg zawiera¢ poufnych lub prawnie
zastrzezonych danych Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy wczesniej pisemnie uprzedzit
Wykonawce, ze konkretne dane sg poufne lub prawnie zastrzezone.

§12
Podwykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtfasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania czesci niniejszej Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej umowy.
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2. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce czesci zamoOwienia na ustugi, ze wzgledu na specyfike
przedmiotu zamowienia Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania Umowy poda nazwy albo imiona i nazwiska
wraz z danymi kontaktowymi podwykonawcow uczestniczacych w wykonywaniu Umowy oraz ich
przedstawicieli prawnych. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

5. Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia od udziatu w wykonaniu
Umowy podwykonawcy, jezeli osoby przeznaczone do realizacji Umowy przez podwykonawce,
nie spetniajg okreslonych przez Zamawiajgcego wymagan dotyczgcych kwalifikacji badz
uprawnien lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy ustug.

6. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustugi;
b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy - o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg ustugi projektowe, Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z
trescig Umowy o podwykonawstwie;

c) kazdy Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do akceptacji zapiséw
zawartych w §3 ust. 6.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres prac wykonanych przez
Podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie
do realizacji prac przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi nie pozniej niz 30 dni przed jej zawarciem.
9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przedfozenia mu projektu Umowy o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie,
ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na
7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.

11. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo
wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania prac okreslonych w umowie, ktérej
przedmiotem sg ustugi, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

12. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

13. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wifasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

14. Do zmian postanowiedn uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

15. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia os$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktdérych termin uptynagt w
danym okresie rozliczeniowym. QOswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcdw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

16. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajacy
zaakceptowat, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zapfaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

17. Zamawiajacy jest zobowigzany wezwaé¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych
zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zapfaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy.

19. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 i 18 uwag w
sposdb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
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zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu podwykonawcy.

20. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w zfotych
polskich (PLN).

21. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy
potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robét.

23. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16 Ilub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

24. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcoéw.

25. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi pracami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w
Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajgcego dokonaé cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

§13
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na ustugi
stanowigce przedmiot umowy. Niniejsza umowa stanowi rowniez karte gwarancyjng w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Okres gwarancji jest réwny okresowi rekojmi.
2. Termin gwarancji i rekojmi ustala sie na 5 lat. Terminy gwarancji i rekojmi rozpoczynaja
swoj bieg od daty bezusterkowego odbioru koricowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w
umowie lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate wskutek wad rozwigzan, ktdrych wprowadzenia zazgdat oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania
technicznego.
6. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej sie do usuniecia
Zamawiajacy moze:
1) odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wady,
2) dokona¢ odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

24

Projekt ,Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym
wraz z zagospodarowaniem dziatki nr ewid.81 przy ul. Opoczyniskiej w Sulejowie”
Umowa nr RPLD.04.03.02-10-0019/19



. ©® i i % x
Eﬂ?g;’gfseki ’ Rzeczpospolita p— U"'i Eurpkaejika 2%
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

7. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy
moze:

1) zada¢ usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

2) zadal zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej

wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
8. W okresie rekojmi jakosci i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin naprawy, jezeli jest to
technologicznie uzasadnione. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedfuzony o czas
naprawy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, to
Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
9. Jesli w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawnia
sie wady, usterki lub niedorébki lub ujawni sie inna wada, w tym wada prawna, Zamawiajacy
moze w szczegdlnosci wezwaé Wykonawce, bez uszczerbku dla innych swoich praw, do ich
usuniecia. Wykonawca lub jego przedstawiciel dokona usuniecia wad, usterek Ilub
niedorébek catkowicie na wiasny koszt i ryzyko.

10. O wykryciu wady, usterki lub innego btedu w okresie obowigzywania rekojmi i
gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce (dalej Zgtoszenie) .
11. Kazde Zgtoszenie, ktére zostato przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedure

usuniecia ujawnionych wad, usterek lub btedéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajycego.
12. Jezeli Wykonawca, po skierowaniu Zgtoszenia:
1) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych btedéw w terminie 7 (siedmiu) dni
od Zgtoszenia, lub
2) nie usunie wad, usterek lub innych btedéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgtoszenia i zlecenia
wykonania czynnos$ci naprawczych osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu kosztéw robdt naprawczych
wykonanych przez osobe trzecig w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia stosownego
wezwania, co nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy lub potragcenia tych kosztéw z wynagrodzenia.
13. Odbior gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu usuniecia wad,
usterek, brakéow lub niedorébek stwierdzonych po odbiorze koricowym i ujawnionych w
okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy takze termin usuniecia tych wad,
usterek i brakéw. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu
wad, usterek i brakéw stwierdzonych podczas odbioru gwarancyjnego. Wytgcznie
umocowanym do ustalenia terminu i dokonania odbioru prac polegajgcych na usunieciu ww.
wad, usterek i brakéw jest Zamawiajacy.

§14
Zabezpieczenia
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1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktéorym mowa w § 9 ust. 1, tj. .............. zt (stownie ztotych: ...... i .../100) w formie
............. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w
nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia, pomniejszong w szczegdlnosci o ewentualnie naliczone
zgodnie z Umowg kary umowne — w ciggu 30 dni od podpisania protokotu odbioru catosci
przedmiotu umowy.
2) 30% wysokosci zabezpieczenia, pomniejszong w szczegdlnosci o ewentualnie naliczone
zgodnie z Umowag kary umowne — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
2. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w nastepujacych wypadkach:
1) powstania ewentualnych naleznosci z tytutu kar umownych i odszkodowan,
2) koniecznosci pokrycia kosztéw niewykonania, nieprawidtowego wykonania niniejszej
umowy, wykonania zastepczego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
3) wykonania przez Zamawiajgcego zobowigzan  pienieznych cigzagcych na
Zamawiajacym
w stosunku do podwykonawcéw Wykonawcy, za ktére Zamawiajacy odpowiedzialny byt
solidarnie z Wykonawca.
4. Zamawiajagcy upowazniony jest do potracenia w kazdym czasie z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wszelkich wierzytelno$ci (wymagalnych i niewymagalnych)
naleznych od Wykonawcy.
5. Zwrot zabezpieczenia dokonywany bedzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot
zabezpieczenia, otrzymanego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy z zachowaniem
pozostatych postanowien niniejszej umowy.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowigzuje sie nieodwotfalnie i bezwarunkowo na
pierwsze pisemne zgdanie zaptate naleznosci w kwocie wynikajgcej z gwarancji na rzecz
Gminy Sulejow na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego.
7. Wykonawca po bezusterkowym odbiorze koncowym najpdziniej z dniem ztozenia
kornicowe] faktury ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan z tytutu
gwarancji i rekojmi, o ktdrym mowa w 8§12 ust. 1 pkt 2, w postaci nieodwotalnej,
bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
wystawionej przez bank lub firme ubezpieczeniowg z siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej o tresci uprzednio zaaprobowanej na piSmie przez Zamawiajgcego.
8. Zamawiajagcy ma 7 dni roboczych na sprawdzenie i zaakceptowanie ztozonego
zabezpieczenia.
9. W przypadku niezaakceptowania przedtozonej gwarancji z tytutu gwarancji i rekojmi przez
Zamawiajgcego, dla ztozenia faktury koncowej przedtuza sie termin ptatnosci o okres, w
ktédrym zostanie ztozona i zaakceptowana gwarancja. Termin zapfaty faktury biegnie od dnia
zaakceptowania gwarancji.
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10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wystawiona bedzie na kwote 10 %
ryczattowej kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 z okresem waznosci do korica
planowanego odbioru pogwarancyjnego, o ktérym mowa w umowie, zdanie pierwsze plus
30 dni (z zastrzezeniem ust. 9). W przypadku jakichkolwiek opdznierr w realizacji Umowy
okres, na ktéry zostata wystawiona gwarancja zostanie odpowiednio przedtuzony, przy czym
w przypadku niedostarczenia przedtuzonej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej co
najmniej na 30 dni przed terminem wygasniecia dostarczonej gwarancji bankowe] lub
ubezpieczeniowej Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania przedtozenia dodatkowej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem skorzystania z gwarancji po
bezskutecznym uptywie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce w/w
wezwania od Zamawiajgcego.

11. W przypadku nie wniesienia w/w zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 7,
Zamawiajgcy potraci kwote zabezpieczenia z ostatniej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

§15

Ochrona danych
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, zwanych dalej Ustawg. Zakres przetwarzania danych obejmuje wszelkie dane
osobowe zawarte w dokumentach zwigzanych z realizacjg Umowy, a w szczegdlnosci:
1) dane pracownikéw Zamawiajgcego i jego jednostek organizacyjnych;
2) dane pracownikéw kontrahentéw, z ktérymi wspétpracuje lub bedzie wspotpracowat
Zamawiajacy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie przetwarzat powierzonych danych osobowych w
panstwie nienalezgcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie czynnosci wynikajgce z powierzenia i
Ustawy z najwyzszg starannoscia.
4. W przypadku wystgpienia zagrozen mogacych mie¢ wptyw na odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego, jako Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych
osobowych, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie podjgé dziatania w celu ich usuniecia
oraz niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 2 dni od uzyskania informacji o wystgpieniu
zagrozen, zawiadomic o nich Zamawiajgcego.
5. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie przetwarzat dane osobowe przy uzyciu urzadzen i
systemow informatycznych zapewniajgcych odpowiedni poziom bezpieczenstwa wymagany
przez rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do
przetwarzania danych osobowych.
6. Wykonawca zobowigzuje sie spetni¢ warunki, w tym podja¢ Srodki zabezpieczajgce
powierzone dane. W szczegdlnosci zobowigzuje sie do:
1) zapewnienia kontroli nad prawidtowoscig przetwarzania danych osobowych;
2) zastosowania S$rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone
przetwarzania danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
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nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub
zniszczeniem;

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wytgcznie oséb posiadajgcych wydane
przez niego upowaznienie;

4) prowadzenia ewidencji oséb upowaznionych do przetwarzania powierzonych danych
osobowych;

5) zobowigzania os6b upowaznionych, do zachowania danych osobowych oraz sposoboéw ich
zabezpieczenia w tajemnicy, réwniez po zakonczeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie
od tych oséb indywidualnych os$wiadczen;

6) sporzadzenia i aktualizacji dokumentacji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o:

1) kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych lub innym naruszeniu
przetwarzania danych osobowych;

2) kazdym zadaniu otrzymanym bezposrednio od osoby, ktérej dane przetwarza, w zakresie
przetwarzania dotyczacych go danych osobowych, powstrzymujgc sie jednocze$nie od
odpowiedzi na zadanie;

3) wszczecia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontroli sposobu
przetwarzania powierzonych danych.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania Umowy o
powierzenie przez Wykonawce oraz przestrzegania przepiséw Ustawy i wydanych do niej
aktéw wykonawczych. W celu wykonania kontroli upowaznieni pracownicy Zamawiajacego
majg prawo:

1) wstepu do pomieszczen, w ktorych Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,
zadania ztozenia pisemnych i ustnych wyjasnien w celu ustalenia stanu faktycznego;

2) przeprowadzenia ogledzin dokumentéw a takze urzadzen, nosnikéw oraz systemoéw
informatycznych stuzacych do przetwarzania powierzonych danych.

3) z czynnosci kontrolnych sporzadza sie protokot, ktérego jeden egzemplarz dorecza sie
Wykonawcy.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w zakresie wykonywania
zapisdow Umowy w czesci dotyczacej powierzenia przetwarzania danych lub Ustawy,
Zamawiajgcemu  przystuguje prawo do zadania natychmiastowego wstrzymania
przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie uchybien.
Wykonawca zobowigzany jest usungé uchybienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu w
wyniku naruszenia z wtasnej winy danych osobowych. W szczegdlnosci zobowigzuje sie do
pokrycia poniesionych przez Zamawiajgcego kosztOdw procesu i zastepstwa procesowego, a
takze odszkodowania na rzecz osoby, ktdrej naruszenie dotyczyto.

11. Zobowigzania Wykonawcy z tytutu powierzenia przetwarzania danych osobowych
wygasajg z dniem wykonania, rozwigzania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia albo
odstgpienia od niniejszej Umowy.

12. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11 Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 3 dni, zwrdcic¢
Zamawiajgcemu wszelkie powierzone dane osobowe i skutecznie usung¢ je z nos$nikéw
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elektronicznych a takze kopie zapasowe pozostajace w jego dyspozycji. Z czynnosci tych
nalezy sporzadzi¢ pisemny protokdt. Powierzenie trwa do czasu zakonczenia tych czynnosci.

§16
Odstagpienie

1. Poza przypadkami okreslonymi w KC Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
Umowy w kazdym czasie, w przypadku:

1) nie dotrzymania przez Wykonawce istotnych warunkéw i postanowien Umowy,
po uprzednim wezwaniu go do nalezytego wykonania Umowy i wyznaczeniu w tym
celu dodatkowego terminu z zagrozeniem odstgpienia od Umowy, po uptywie tego
terminu. W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu Wykonawca
traci prawo do wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci wykonanych prac oraz
zwrotu poniesionych kosztéw;

2) powziecia informacji, ze Wykonawca utracit uprawnienia do wykonywania
czynnosci w zakresie objetym Umowa.

2. Wykonanie prawa do odstgpienia od Umowy dokonuje sie poprzez ztozenie stosownego
oswiadczenia. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno by¢ sporzagdzone na
pismie pod rygorem niewaznosci.

3. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu odstgpienia od Umowy.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub w przypadku gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu
interesowi bezpieczenistwa panistwa lub bezpieczeAstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

5. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i le
ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 4 i 5 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy wyliczonego jako odpowiedni procent
tego wynagrodzenia, wynikajagcy z zaawansowania Swiadczenia ustugi na dzien
przerwania jej Swiadczenia z uwzglednieniem procentowego podziatu cen zawartych w
Umowie.
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7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce Przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w §& 3 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w terminie 30 dni od uptywu terminu okreslonego w § 3 niniejszej umowy.

§17
Nadzor autorski
1. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 do
petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.
2. W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci do wykonywania podstawowych obowigzkéw Projektanta,
wynikajgcych z art. 20 ust. | pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto
do wyjasniania watpliwosci dotyczgcych Przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwigzan.
3. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego z nalezytg
starannoscig, zgodnie z zasadami specjalistycznej wiedzy oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa.
4. Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, dotyczace Przedmiotu
niniejszej umowy uzupetnianie szczegétéw opracowan projektowych i dokonywanie zmian w
opracowaniach projektowych nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.
5. Nadzor autorski obejmuje w szczegdlnosci:
1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji zdokumentacjg projektows,
2) uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robét budowlanych i Zamawiajgcemu watpliwosci powstatych w toku realizacji,
3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
techniczno-budowlanymi,
4) uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
5) udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym wedtug potrzeb Zamawiajgcego,
6) bezptatny udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robét budowlanych, a ponadto
w czynnos$ciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci  funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego,
7) pobyty Projektanta na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego, majace
na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania robdét budowlanych z rozwigzaniami
projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazowek wykonawcy robdt
budowlanych; biezgce wyjasnienie watpliwosci i problemdéw powstatych w toku robdt
budowlanych.
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6. Wskazany przez Zamawiajgcego projektant autor czesci Dokumentacji zobowigzany jest
przyby¢ niezwtocznie na teren budowy, tj. nie pdiniej niz w terminie trzech Dni od dnia
wezwania przez inspektora nadzoru inwestorskiego, dokonanego wpisem do dziennika budowy i
potwierdzonego telefonicznie lub drogg mailowa.
7. W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracaé szczegdlng uwage na jakos¢
wykonywanych rob6t w dostosowaniu do wymogdéw wynikajgcych z przyjetych rozwigzan
projektowych oraz obowigzujgcych norm i normatywow.
8. Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane w
Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidtowo$é wykonania jego
zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza sie pobyt Projektanta na terenie budowy w jednym
dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.
9. W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:

1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,

2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,
Projektant ma prawo Zzadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.
10. Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujgcych przepiséw i warunkéw niniejszej
umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujgc wezwania na nadzér autorski, winien
podaé Projektantowi, jakich podstawowych probleméw (obiekty, branze) nadzér ten ma
dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania czynnosci nadzoru autorskiego.
11. Wprowadzone przez Nadzér autorski uzupetnienia do Projektu Budowlanego Ilub
Projektdw wykonawczych muszg byé, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, nanoszone
niezwtocznie w tym projekcie.
12. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian w Dokumentacji,
umozliwiajgcych dostosowanie budowy i realizacji robét budowlanych do warunkéw ich
finansowania, na co Wykonawca wyraza zgode.

§18
Interpretacje

1. Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.
3. Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy.
4. Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

1) SIWZ,

2) Umowa,

3) Oferta Wykonawcy.
5. W celu wyeliminowania stwierdzonych przez Wykonawce rozbieznosci pomiedzy
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie

31

Projekt ,Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym
wraz z zagospodarowaniem dziatki nr ewid.81 przy ul. Opoczyniskiej w Sulejowie”
Umowa nr RPLD.04.03.02-10-0019/19



. ©® i i % x
Eﬂ?g;’gfseki ’ Rzeczpospolita p— U"'i Eurpkaejika 2%
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

przekaza¢ Wykonawcy w formie pisemnej wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejno$ci dokumentéw, o ktérej mowa w
ust. 1.

6. Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiei umownych.

§19
Poufnos¢

1. Z zastrzezeniem ust. 2 Wykonawca zobowigzuje sie w czasie obowigzywania Umowy, a
takze po odstgpieniu od niej lub jej rozwigzaniu do traktowania jako poufnych wszelkich
informacji, ktére zostang mu udostepnione lub przekazane przez Zamawiajgcego w zwigzku z
Umowy, nie udostepniania ich w jakikolwiek sposdb osobom trzecim bez pisemnej
uprzedniej zgody Zamawiajgcego i wykorzystania ich tylko do celéw okreslonych w Umowie.
2. Obowigzek zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust.1, nie dotyczy informacji, ktére:

1) byly w zgodnym z prawem posiadaniu drugiej Strony przed ich ujawnieniem i nie

zostaty uzyskane przez drugg Strone w sposéb posredni lub bezposredni od Strony

ujawniajacej,

2) s3 lub stang sie powszechnie znane bez winy lub zaniedbania Strony, ktéra je

otrzymata,

3) zostaty zgodnie z prawem ujawnione drugiej Stronie przez inng osobe bez obowigzku

zachowania poufnosci,

4) zostaty opracowane niezaleznie przez ktérgkolwiek Strone,

5) zostaty ujawnione w zakresie wymaganym przez prawo.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczg informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 22
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, ze zm.).
4. Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego zobowigzania o0séb realizujgcych Umowe do
zachowania w tajemnicy informacji, o ktérych mowa w ust. 1.

§20

Postanowienia koncowe
1. Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu.
2. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 1 pisma dostarczone pod
adres wskazany w Umowie uwaza sie za doreczone.
3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ lub wydaé
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli
Zamawiajgcemu skontrolowa¢ lub zbadaé, gromadzong dokumentacje dotyczaca
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zarowno podczas, jak i po wykonaniu
ustug.
4. Dokumenty otrzymane od Zamawiajgcego w trakcie trwania Umowy Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu razem z zakoriczeniem wykonania Przedmiotu Umowy.
5. Przy powstaniu sporu dotyczacego tresci lub wykonywania umowy strony deklarujg, iz
podejma dziatania dla polubownego zatatwienia sporu. W razie niemoznosci takiej drogi
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poddadzg sie rozstrzygnieciu sadu powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.
6. Podmioty realizujgce zadania finansowane ze Srodkéw publicznych na podstawie umowy
z podmiotem publicznym muszg spetnia¢ wymagania okreslone w art. 6. Ustawy
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
7. W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

1) ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) ustawy Prawo budowlane,

3) Ustawy Prawo autorskie,

4) ustawy Kodeks cywilny.
8. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogg by¢ dokonane tylko w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§21
Egzemplarze umowy
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Zamawiajycego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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