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PROJEKT BUDOWLANY Egzemplarz nr………   

Obiekt Kategoria obiektu budowlanego: XXV 

Nazwa zadania 

Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budową i przebudową 
niezbędnej infrastruktury technicznej polegającej na budowie i przebudowie 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociągowej, likwidacji linii 
napowietrznej Nn wraz z budową i przebudową sieci elektroenergetycznej nN do 
1 kV polegającej na przebudowie i budowie linii napowietrznych i kablowych nN 

0,4 kV, budowie i przebudowie oświetlenia ulicznego oraz terenu, a także 
budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzeń i elementów małej 
architektury w miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: 
„Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz z 

przebudową infrastruktury komunalnej” 

Adres 
inwestycji 

Dz. nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obręb 
0017 Sulejów 

Inwestor 
Gmina Sulejów 

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Sulejowie, ul. Konecka 42; 97-330 Sulejów 

Zawartość 

Część I Dokumentacja formalno - prawna 

Część II Projekt zagospodarowania terenu 

Część III Projekt przebudowy drogi 

Część IV Projekt instalacji sanitarnych 

Część V Projekt instalacji elektroenergetycznych 
Branża Projektant Podpis Sprawdzający Podpis 

Branża architektura 

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła 
Nr upr.: 21/SLOKK/2013 
Upr. bud. w spec. arch. do 

projektowania bez ograniczeń 

 

mgr inż. arch. Piotr Zaborowski 
Nr upr.: GP.IV.7342(56)94 
Upr. do wyk. samodzielnej 
funkcji projektanta w spec. 

architektonicznej 

 

Asystent projektanta inż. arch. kraj. Marta Kil  

Branża drogowa 

mgr inż. Kamil Ziółkowski 
Nr upr.: LOD/2541/PWOD/14 

Upr. do proj. i kierowania 
robotami bud. bez ograniczeń              

w spec. inżynierii drogowej 

 

mgr inż. Kazimierz Mamos 
Nr upr.:GP.IV.7342(40)94 

Upr.do pełnienia samodzielnej 
funkcji projektanta w spec. 

konstrukcyjno – inżynieryjnej w 
zakresie dróg i nawierzchni 

lotniskowych 

 

Asystent projektanta mgr inż. Krystian Kuligowski  

Branża instalacji 
sanitarnych 

Jerzy Włodarczyk 
Nr upr.: GP.IV.7342(48)94 

Upr. do pełnienia samodzielnej 
funkcji projektanta oraz 

kierownika budowy i robót w 
spec. sieci sanitarnych w 
zakresie instalacyjno – 

inżynieryjnym 

 

mgr inż. Jakub Szajewski 
Nr upr.: LOD/1605/POOS/11 

Upr. do proj. bez ograniczeń w 
spec.inst. w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Asystent projektanta mgr inż. Rafał Szawłowski   

Branża instalacji 
elektroenergetyczny

ch 

mgr inż. Lechosław Ustaborowicz 
NB.IV.7342/51/98 

Upr. bud. do projektowania i 
kier. robotami bud. w spec. 

instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez 

ograniczeń 

 

mgr inz. Tomasz Pieścik 
LOD/2049/PWOE/12 

Upr. bud. do projektowania i 
kier. robotami bud. bez 

ograniczeń w spec. instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  

 

Asystent projektanta mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk  

Szczegółowy spis zawartości znajduje się na kolejnej stronie 
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Spis zawartości 

Część I Dokumentacja formalno - prawna 5 
Oświadczenia projektantów, uprawnienia, wpisy do izby 6-20 
Mapa do celów projektowych 47 
Uzgodnienia dokumentacji projektowej 21 
Badania hydrogeologiczne 48 
Badania geologiczne 69 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy 90 
Inwentaryzacja dendrologiczna 101 
Część II Projekt zagospodarowania terenu 109 
1. Podstawa opracowania 111 
2. Dane wyjściowe 111 
3. Przedmiot inwestycji i lokalizacja obiektu 111 
4. Opis stanu istniejącego 111 
5. Rozbiórka 112 
6. Projektowane zagospodarowanie terenu 114 
7. Zestawienie powierzchni 123 
8. Informacja o terenie oraz zgodności z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego 

124 

9. Informacja o strefie klimatycznej 124 
10. Informacje dotyczące obszaru oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego 
i zapewnienie uzasadnionych interesów osób trzecich 

124 

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie 

125 

11. Uwagi końcowe 126 
Część III Projekt przebudowy drogi 134 
1. Podstawa opracowania 137 
2. Zakres opracowania 137 
3. Założenia do projektowania 137 
4. Warunki gruntowo – wodne 138 
5. Droga w planie i profilu 138 
6. Konstrukcja jezdni ciągu ulicy Rynek – Nadrzeczna 139 
7. Konstrukcja chodników 140 
8. Konstrukcja placu  141 
9. Konstrukcja dojazdu do posesji 141 
10. Konstrukcja zatok postojowych 142 
11. Konstrukcja parkingu 142 
12. Konstrukcja zjazdów 143 
13. Konstrukcja ścieżki rowerowej 144 
14. Odwodnienie 145 
15. Kolizje 145 
16. Wielkości podstawowe zadania 146 
17. Uwagi ogólne 146 
Część III Projekt instalacji sanitarnych 151 
1. Podstawa opracowania      153 
2. Inwestor 153 
3. Użytkownik 153 
4. Opis stanu istniejącego i przyjęte rozwiązania projektowe 153 
5. Obszar oddziaływania obiektu 154 
6. Elementy składowe planu zagospodarowania terenu 154 
7. Istniejące uzbrojenie 160 
8. Rozwiązania wysokościowe 161 
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9. Skrzyżowania  161 
10. Sposób posadowienia urządzeń 161 
11. Prace przygotowawcze 161 
12. Drogi dojazdowe 161 
13. Kolizje 161 
14. Szerokość pasa robót 162 
15. Roboty ziemne 162 
16. Odwodnienie wykopów 163 
17. Roboty montażowe 163 
18. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów 165 
19. Dostarczenie energii elektrycznej 165 
20. Dostarczenie wody 165 
21. Ochrona antykorozyjna 165 
22. Opinia geotechniczna 165 
23. Wpływ realizacji inwestycji na środowisko 166 
24 Opis wpływu robót budowlanych związanych z budową wod-kan na statykę 
istniejącej zabudowy 

166 

25. Odbiór końcowy 166 
Część IV Projekt instalacji elektroenergetycznych 178 
Opis techniczny – przebudowa sieci nN 0,4kV 179 
1.1.Warunki formalno-prawne wykonania projektu 179 
1.2.Przedmiot i zakres opracowania 179 
1.3.Stan istniejący 180 
1.4.Rozwiązania określające formę architektoniczną i funkcję obiektu, sposób jego 
dostosowania do otaczającej zabudowy 

180 

1.5.Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV 180 
1.6.Rozbiórka linii napowietrznej nN 0,4kV 182 
1.7.Budowa złączy pomiarowych 182 
1.8.Uwagi końcowe 182 
Opis techniczny – oświetlenie uliczne 183 
2.1. Rozwiązania określające formę architektoniczną i funkcję obiektu, sposób jego 
dostosowania do otaczającej zabudowy 

183 

2.2.Budowa linii kablowych oświetlenia ulicznego 184 
2.3.Latarnie oświetlenia ulicznego 184 
2.4.Szafka oświetlenia ulicznego 185 
2.5. Zasilanie kiosku, rejestratora CCTV oraz fontanny 185 
2.6. System monitoringu 185 
2.7.Uwagi końcowe 186 

Spis rysunków 
 

Część I Dokumentacja formalno - prawna  
Inwentaryzacja dendrologiczna 108 
Część II Projekt zagospodarowania terenu  
Rys. Z1 Projekt zagospodarowania terenu 128 
Rys. Z2 Detal schodów terenowych przy ul. Opoczyńskiej 129 
Rys. Z3 Detal schodów terenowych przy ul. Nadrzecznej 130 
Rys. Z4 Detal barierki zabezpieczającej 131 
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Rys. Z6 Detal siedziska betonowego 2 133 
Część III Projekt przebudowy drogi  
D-1 Plan sytuacyjno - wysokościowy 148 
D-2 Profil podłużny ul. Rynek, Nadrzecznej 149 
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D-3 Przekroje konstrukcyjne 150 
Część III Projekt instalacji sanitarnych  
1-2 Projekt zagospodarowania terenu – uzgodnienie / plan sytuacyjny 172-

173 
3 Profile podłużne sieci wodociągowej 174 
4 Profile podłużne sieci kan. sanit. grawitacyjnej 175 
5 Profile podłużne sieci kanalizacji deszcz. 176 
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Część IV Projekt instalacji elektroenergetycznych  
1.Schemat projektowanego oświetlenia ulicznego 187 
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CZĘŚĆ I 

DOKUMENTACJA FORMALNO – 
PRAWNA 

DLA ZADANIA PN: Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budową i przebudową 
niezbędnej infrastruktury technicznej polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej oraz instalacji wodociągowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budową i 
przebudową sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV polegającej na przebudowie i budowie linii 

napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie oświetlenia ulicznego oraz terenu, a 
także budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzeń i elementów małej architektury w 
miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja Centrum Sulejowa 

poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz z przebudową infrastruktury komunalnej” 
 

Adres: dz. nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obręb 0017 
Sulejów 
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Dziepółć, dn.................... 2020r. 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529) 

 
Oświadczam, że projekt budowlany zadania pn.: 

 
DLA ZADANIA PN: : Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budową i przebudową 
niezbędnej infrastruktury technicznej polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej oraz instalacji wodociągowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budową i 
przebudową sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV polegającej na przebudowie i budowie linii 

napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie oświetlenia ulicznego oraz terenu, a 
także budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzeń i elementów małej architektury w 
miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja Centrum Sulejowa 

poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz z przebudową infrastruktury komunalnej” 
 

Adres: dz. nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obręb 0017 
Sulejów 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
Branża Projektant Podpis Sprawdzający Podpis 

Branża architektura 

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła 
Nr upr.: 21/SLOKK/2013 
Upr. bud. w spec. arch. do 

projektowania bez ograniczeń 

 

mgr inż. arch. Piotr Zaborowski 
Nr upr.: GP.IV.7342(56)94 
Upr. do wyk. samodzielnej 
funkcji projektanta w spec. 

architektonicznej 

 

Branża drogowa 

mgr inż. Kamil Ziółkowski 
Nr upr.: LOD/2541/PWOD/14 

Upr. do proj. i kierowania 
robotami bud. bez ograniczeń              

w spec. inżynierii drogowej 

 

mgr inż. Kazimierz Mamos 
Nr upr.:GP.IV.7342(40)94 

Upr.do pełnienia samodzielnej 
funkcji projektanta w spec. 

konstrukcyjno – inżynieryjnej w 
zakresie dróg i nawierzchni 

lotniskowych 

 

Branża instalacji 
sanitarnych 

Jerzy Włodarczyk 
Nr upr.: GP.IV.7342(48)94 

Upr. do pełnienia samodzielnej 
funkcji projektanta oraz 

kierownika budowy i robót w 
spec. sieci sanitarnych w 
zakresie instalacyjno – 

inżynieryjnym 

 

mgr inż. Jakub Szajewski 
Nr upr.: LOD/1605/POOS/11 

Upr. do proj. bez ograniczeń w 
spec.inst. w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Branża instalacji 
elektroenergetyczny

ch 

mgr inż. Lechosław Ustaborowicz 
NB.IV.7342/51/98 

Upr. bud. do projektowania i 
kier. robotami bud. w spec. 

instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez 

ograniczeń 

 

mgr inz. Tomasz Pieścik 
LOD/2049/PWOE/12 

Upr. bud. do projektowania i 
kier. robotami bud. bez 

ograniczeń w spec. instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  
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Zamawiający:  Gmina Sulejów  

z siedzibą w Urzędzie Gminy,  
       ul. Konecka 42,  

97-330 Sulejów 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY 

(Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  - Dz. U. Z dnia 10 lipca 

2003r.) 
  

 
DLA ZADANIA PN: Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budową i przebudową 
niezbędnej infrastruktury technicznej polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej               

i deszczowej oraz instalacji wodociągowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budową i 
przebudową sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV polegającej na przebudowie i budowie linii 

napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie oświetlenia ulicznego oraz terenu,               
a także budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzeń i elementów małej architektury w 

miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja Centrum Sulejowa 
poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz z przebudową infrastruktury komunalnej” 

 
Adres: dz. nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obręb 0017 

Sulejów 
 
Informację BIOZ opracowali: 

Branża Projektant Podpis Sprawdzający Podpis 

Branża architektura 

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła 
Nr upr.: 21/SLOKK/2013 
Upr. bud. w spec. arch. do 

projektowania bez ograniczeń 

 

mgr inż. arch. Piotr Zaborowski 
Nr upr.: GP.IV.7342(56)94 
Upr. do wyk. samodzielnej 
funkcji projektanta w spec. 

architektonicznej 

 

Branża drogowa 

mgr inż. Kamil Ziółkowski 
Nr upr.: LOD/2541/PWOD/14 

Upr. do proj. i kierowania 
robotami budowlanymi  bez 
ograniczeń w spec. inżynierii 

drogowej 

 

mgr inż. Kazimierz Mamos 
Nr upr.:GP.IV.7342(40)94 

Upr.do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w 

budownictwie w spec. drogi, 
ulice, lotniska 

 

Branża instalacji 
sanitarnych 

Jerzy Włodarczyk 
Nr upr.: GP.IV.7342(48)94 

Upr. do pełnienia samodzielnej 
funkcji projektanta oraz 

kierownika budowy i robót w 
spec. sieci sanitarnych w 
zakresie instalacyjno – 

inżynieryjnym 

 

mgr inż. Jakub Szajewski 
Nr upr.: LOD/1605/POOS/11 

Upr. do proj. bez ograniczeń w 
spec.inst. w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Branża instalacji 
elektroenergetyczny

ch 

mgr inż. Lechosław Ustaborowicz 
NB.IV.7342/51/98 

Upr. bud. do projektowania i 
kier. robotami bud. w spec. 

instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez 

ograniczeń 

 

mgr inz. Tomasz Pieścik 
LOD/2049/PWOE/12 

Upr. bud. do projektowania i 
kier. robotami bud. bez 

ograniczeń w spec. instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  
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1. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Rynek oraz Nadrzecznej wraz              

z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej                                 
z zagospodarowaniem terenu poprzez budowę utwardzeń terenu, budowę 
elementów małej architektury w miejscu publicznym.  
 

Adres: dz. nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 
15, 17, 2 obręb 0017 Sulejów 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 
21 poz.94 z późn.zm.) 
 art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 
106 poz.1126 z późn.zm.)  
 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 
poz.1321  z póź.zm.)  
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.                 
w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.                  
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
(Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.                 
w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.                  
w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się 
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej 
do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)  
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 
844 z póź.zm.) 
 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 
1263) 
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 
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1021)rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).  
 

3. ZAKRES I PROPONOWANA KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA 
CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
3.1. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje się przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  
 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

 
3.2. Branża architektoniczna: 

 roboty pomiarowe 
 roboty przygotowawcze  
 roboty ziemne, 
 prowadzenie robót ziemnych związanych z wykonaniem warstw 

konstrukcyjnych pod elementy małej architektury 
 montaż elementów małej architektury 

 
3.3. Branża drogowa: 

 roboty pomiarowe 
 roboty przygotowawcze  
 roboty ziemne, 
 prowadzenie robót ziemnych związanych z wykonaniem warstw 

konstrukcyjnych pod utwardzeniami terenu 
 wykonania utwardzeń terenu 

 
3.4. Branża sanitarna: 

 roboty pomiarowe 
 roboty przygotowawcze  
 roboty ziemne 
 ułożenie instalacji w wykopach 
 prowadzenie robót ziemnych metodą bezrozkopową  

 
3.5. Branża elektryczna: 

 roboty pomiarowe 
 roboty przygotowawcze  
 roboty ziemne 
 roboty związane z kablowaniem sieci elektroenergetycznej 
 roboty zakresie układania instalacji w wykopach 
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Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod 

nadzorem osoby uprawnionej. Faktyczna kolejność realizacji poszczególnych 
elementów robót, zostanie ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu          
z Inwestorem i zawarta w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Na terenie inwestycji występuje: 

 utwardzenia ciągów komunikacji pieszej i kołowej 
 infrastruktura techniczna tj. sieć wodociągowa, sieć gazowa, 

sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa 

 elementy małej architektury w postaci schodów terenowych, 
barierek zabezpieczających i niecki fontanny 

 zieleń w postaci drzew wysokich i nasadzeń krzewów 
 

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Na przedmiotowym terenie nie zlokalizowano elementów, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi następujące elementy: 

Pomimo, iż projekt sporządzony został na mapie do celów projektowych, 
projektant nie wyklucza, że na terenie mogą znajdować się podziemne instalacje 
nienaniesione na mapę. 

 
6. ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 ryzyko przy wykonywaniu robót pomiarowych, 
 ryzyko przy wykonywaniu robót ziemnych, 
 ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 
 ryzyko skaleczenia odłamkami, możliwość zapylenia oczu, podrażnienia 

błon śluzowych, 
 ryzyko wypadków drogowych, 
 obsługa wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń przewidzianych do 

realizacji robót w tym do prac rozbiórkowych (koparka, rozkładarka mas, 
samochody ciężarowe, walce drogowe, zagęszczarki płytowe, piły do cięcie 
nawierzchni drogowych itp.)  

 gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, 
wyładowania atmosferyczne itp.  

 
7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych, należy przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozp. 
MPiPS z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia                     
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285),                          
w szczególności uwzględniając: 
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 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby,  
 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej                    

oraz odzież i obuwia roboczego.  
 
Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować                          

w dzienniku budowy. 
 

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

8.1. Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu robót budowlanych wykonuje się przed 

rozpoczęciem robót, co najmniej w zakresie: 
 

 ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,  
 ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,  
 odprowadzenia ścieków, odpadów i ich utylizacji,  
 urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych,  
 ewentualnego zapewnienia oświetlenia sztucznego,  
 zapewnienia łączności,  
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co 

najmniej 0.75 m, dwukierunkowego 1.20 m. 
 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych 

należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość 
dróg komunikacyjnych na placu robót powinna być dostosowana dla 
używanych środków transportu. Drogi i ciągi piesze na placu robót powinny być 
utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować 
materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Przejścia i strefy niebezpieczne 
powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 

 
Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robót powinny być 

utrzymywane i używane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne sytuowanie składowisk wyrobów                
i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej                      
w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż.: 

 3.0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  
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 5.0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 1 kV, lecz                     
nie większym niż 15 kV,  

 10.0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 15 kV, lecz                        
nie większym niż 30 kV,  

 15.0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 30 kV, lecz 
nie większym niż 110 kV,  

 30.0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 110 kV.  
 

Koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą  zbliżać się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia                          
z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujący. 

 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 

zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno – sanitarnych, 
gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych 
przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego 
powinna wynosić: 

 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi                
lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie,  

 90 l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich 
temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów 
technologicznych,  

 30 l – przy pracach nie wymienionych wyżej.  
 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych 

należy zapewnić:  
 posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
 napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do 

warunków wykonywania pracy.  
 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym 

prace: 
 związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej 

efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal                          
u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet,  

 wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy 
uważa się okres od 1 listopada do 31 marca.  
 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 

 przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej              
10°C lub powyżej 25°C.  
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Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie                         

z produktów otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje 
ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 

 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia 

higieniczno – sanitarne i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń                 
i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta 
umowa. 

 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni                          

w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje 
więcej niż 20 pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być 
dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży 
roboczej i własnej. 

 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych                     

w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. 2.20 m. 
 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone               

i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska 
materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 

 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie 

większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach 
krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. Odległość stosów przy 
składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

 
 0.75 m – od ogrodzenia lub zabudowań,  
 5.00 m – od stałego stanowiska pracy. 

 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 

napowietrznych linii, wsporcze konstrukcje sieci, lub ściany obiektów 
budowlanych jest zabronione. 

 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia 

pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany                           
i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 

 
8.2. Roboty budowlano-montażowe 
Osoby przebywające na terenie budowy winny bezwzględnie być 

wyposażone w ubrania robocze z elementami odblaskowymi, Pracujący sprzęt 
oraz pojazdy posiadać winny lampy ostrzegawcze, błyskowe, koloru 
pomarańczowego. 
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Roboty prowadzić należy w sprzyjających warunkach atmosferycznych,                        

przy zapewnieniu pełnej widoczność wprowadzonego oznakowania. Do 
oznakowania robót zastosować znaki duże z folii odblaskowej min. I generacji. 

 
Ruch środków transportu, maszyn na terenie budowy winien być stale 

monitorowany i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch 
kołowy i pieszy w obszarze prowadzonych robót budowlanych winien być 
prowadzony wg opracowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach należy dokonać zamknięcia dla ruchu kołowego                     
i pieszego odcinkach robót, w sytuacji, gdy jego funkcjonowanie mogłoby 
doprowadzić do powstania szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Nie dopuszcza się przebywania pojedynczego pracownika pomiędzy 
dwoma środkami transportu lub dwoma maszynami znajdującymi się w trakcie 
fazy pracy. Każdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urządzeń, 
maszyn samojezdnych i środków transportu winno być zabezpieczone poprzez 
innego pracownika oraz w pełni kontrolowane przez operatorów (kierowców) 
tychże maszyn i urządzeń. 

 
Osoby pracujące przy układaniu nawierzchni z użyciem mieszanek 

mineralno – asfaltowych winny bezwzględnie być wyposażone w obuwie, 
rękawice i ubrania robocze zapewniające pełne zabezpieczenia przed 
poparzeniem. W czasie wykonywania robót nawierzchniowych, oraz przy 
wysokiej temperaturze powietrzna należy zapewnić pracownikom możliwość 
czasowego przebywania poza oddziaływaniem temperatury układanej mieszanki 
oraz promieniowania słonecznego. Pracownikom tym należy zapewnić 
niezbędną ilość wody pitnej, oraz wody do celów higieniczno – sanitarnych. 

 
W przypadku zaistnienia sytuacji potrącenia, poparzenia bezwzględnie 

należy zapewnić natychmiastową pomoc przed medyczną, oraz powiadomić 
właściwe jednostki medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagającego interwencji 
lekarskiej lub hospitalizacji. 

 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych obowiązują następujące 

wymagania: 
 usuwanie jednego elementu nie może wywołać spadania lub zawalenia 

innego elementu, 
 przy prędkości wiatru powyżej 10m/s roboty należy wstrzymać,  
 Podczas rozbiórki przebywanie ludzi wewnątrz budynku jest zabronione, 
 obalanie ścian lub innych części budynku przez podkopywanie jest 

zabronione. 
 
8.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Maszyny i inny urządzenia techniczne oraz narzędzie zmechanizowane 

powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
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systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 
dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, 
jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie 
podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli 
dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn                      
i urządzeń. 

 
Operatorzy lub maszyniści maszyn, kierowcy wózków i innych urządzeń                

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 

8.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako:  
 szkolenia wstępne,  
 szkolenia okresowe. 

 
Szkolenia te przeprowadza się w oparciu o programy poszczególnych 

rodzajów szkolenia. Szkolenie wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo 
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje 
ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi                     
w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy, regulaminach pracy, zasadami 
bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, oraz zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne powinno zapoznać pracowników                         
z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 
na tym stanowisku. 

 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 

wstępnego na stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 
powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany                   
w aktach osobowych pracownika. 

 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp powinny być 

przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na 
określonym stanowisku pracy. 

 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych                         

na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie 
instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których 
występuje szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 
wypadkowe –nie rzadziej niż raz w roku. Na placu budowy powinny być 
udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
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 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników,  

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
 udzielania pierwszej pomocy.  

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) 
oraz mistrz (majster) budowy, stosownie do zakresu obowiązków. 

 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 

powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
8.5. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy,  
 niewłaściwa organizacja stanowisk pracy.  

 
8.6. Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego,  
 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego,  
 wady materiałowe czynnika materialnego,  
 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego. 

 
8.7. Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,  
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem,  
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy,  

 dbać o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.  
 
Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 
danym stanowisku pracy,  

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych,  
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,  

 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne 

mające na celu: 
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 zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciążliwych,  

 zapewnienie likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie 
przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących 
takich zagrożeń.  
 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze opracowaną przez 
pracodawcę. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 
sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 
Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlanych ma obowiązek na podstawie Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa            
i Ochrony Zdrowia, wiedząc o ilości i rodzaju sprzętu przeznaczonego do 
realizacji zamierzenia projektowego sporządzić Plan BIOZ. 
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Szczegółowy spis zawartości znajduje się na kolejnej stronie 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Podstawą opracowania inwentaryzacji dendrologicznej dla zadania 
inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z 
budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej polegającej na 
budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji 
wodociągowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budową i przebudową 
sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV polegającej na przebudowie i budowie linii 
napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie oświetlenia 
ulicznego oraz terenu, a także budowie sieci teletechnicznej oraz budowie 
utwardzeń i elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach 
zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez 
przebudowę ulicy Rynek wraz z przebudową infrastruktury komunalnej” jest 
umowa z Inwestorem. 

Inwestor: GMINA SULEJÓW, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 

2. UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE 

Zakres opracowania jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,                  
a w szczególności: 

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 02.06.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1074) oraz z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.               
z 2017r. poz. 519, 785, 898, 089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 
2290, z 2018 r. poz. 9, 88),  w których szczegółowo wskazano zasady 
ochrony tworów i zasobów przyrody w tym kolidujących z realizacją 
inwestycji, a ponadto określono dane niezbędne do wniosku o ewentualne 
usunięcie drzew i krzewów z realizacji inwestycji. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane – w której określono 
ogólne wymagania ochrony środowiska, niezbędne dla prawidłowego 
sporządzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji robót 
budowlanych.  

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 
 

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA OBIEKTU 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna 
stanowiąca podstawę do określenia ilości drzew i krzewów wskazanych do 
usunięcia związanych z przebudową ulic Rynek w ramach przeprowadzanej 
rewitalizacji centrum Sulejowa. 

 
Adres: dz. nr ewid.: 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 

17, 2 obręb 0017 Sulejów  
 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej na terenie 
objętym inwestycją zlokalizowano zieleń wysoką w postaci drzew liściastych 
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zlokalizowaną głównie wzdłuż ulicy oraz ciągów komunikacyjnych oraz zieleń 
niską w postaci nasadzeń krzewów i bylin. Zieleń zinwentaryzowana w obszarze 
opracowania występuje w formie uporządkowanych nasadzeń, poddawanej 
regularnym zabiegom mającym na celu formowanie kształtu koron drzew. 
Występują również formy krzewiaste samosiewu drzew zlokalizowanych wzdłuż 
barierki zabezpieczającej na wałach ochronnych rzeki Pilicy. Wykaz 
zinwentaryzowanej zieleni wskazano  w tabeli nr1 oraz tabeli nr2 poniżej, 
załącznik graficzny stanowi rysunek nr Rys. I1. Tabela oraz część graficzna 
zawiera wskazanie drzew i krzewów proponowanych do usunięcia ze względu na 
kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu po uzyskaniu decyzji 
zezwalającej na ich usunięcie wydanej przez właściwy do tego organ 
administracji. 

 
5. PODSTAWA POMIAROWA 

5.1. Pomiary  
Dokonano następujących pomiarów w terenie: 

Dla drzew:  
 Obwód pnia na wysokości 1,30 m, z dokładnością do 1 cm                        

(w przypadku rozwidlenia lub formy wieloprzewodnikowej każdy pień 
traktowano odrębnym pomiarem) 

 Wysokość drzewa 
Dla krzewów:  

 Wysokość 
 Szerokość 

5.2. Charakterystyka materiału  
 Gatunek 
 Stan drzewa 

 
Tab.1 Wykaz zinwentaryzowanych drzew 

WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH DRZEW 

Lp. 

Nazwa gatunkowa Obwód pnia 
mierzony na 

wysokości 130 
cm              
[cm] 

Uwagi 
Kolizja z 

planowaną 
inwestycją Nazwa łacińska Nazwa polska 

D01 Acer platanoides Klon zwyczajny 117 
dobry stan sanitarny; 
należy przeprowadzić 

korektę korony 
- 

D02 Malus sylvestris Jabłoń dzika 35 zły stan sanitarny X 

D03 Acer platanoides Klon zwyczajny 
187 

dobry stan sanitarny; 
należy przeprowadzić 

korektę korony 
- 

D04 Acer platanoides Klon zwyczajny 148 
dobry stan sanitarny; 
należy przeprowadzić 

korektę korony 
- 
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D05 Acer platanoides Klon zwyczajny 
203 

dobry stan sanitarny; 
należy przeprowadzić 

korektę korony 
- 

D06 Acer platanoides Klon zwyczajny 
174 

dobry stan sanitarny; 
należy przeprowadzić 

korektę korony 
- 

D07 Acer platanoides Klon zwyczajny 
183 

dobry stan sanitarny; 
należy przeprowadzić 

korektę korony 
- 

D08 
Tilia cordata Lipa drobnolistna 207 

dobry stan sanitarny; 
należy przeprowadzić 

korektę korony 
- 

D09 
Ulmus minor Mill. Wiąz polny 34, 24, 17 

dobry stan sanitarny; 
należy przeprowadzić 

korektę korony 
- 

D10 Acer platanoides Klon zwyczajny 105 drzewo ogławiane - 

D11 
Acer platanoides Klon zwyczajny 117 

drzewo ogławiane, 
widoczny rdzeń X 

D12 Acer platanoides Klon zwyczajny 116 drzewo ogławiane X 

D13 Tilia cordata Lipa drobnolistna 94 drzewo ogławiane X 

D14 
Tilia cordata Lipa drobnolistna 

98 drzewo ogławiane, 
widoczny rdzeń X 

D15 
Tilia cordata Lipa drobnolistna 97 

drzewo ogławiane, 
widoczny rdzeń X 

D16 Tilia cordata Lipa drobnolistna 116 drzewo ogławiane X 

D17 Tilia cordata Lipa drobnolistna 92 drzewo ogławiane - 

D18 Tilia cordata Lipa drobnolistna 83 drzewo ogławiane X 

D19 Tilia cordata Lipa drobnolistna 95 drzewo ogławiane X 

D20 Robinia pseudoaccacia Robinia akacjowa 96 martwe X 

D21 Tilia cordata Lipa drobnolistna 81 drzewo ogławiane X 

D22 Tilia cordata Lipa drobnolistna 110 drzewo ogławiane X 

D23 Tilia cordata Lipa drobnolistna 118 drzewo ogławiane X 

D24 Tilia cordata Lipa drobnolistna 88 drzewo ogławiane X 

D25 Tilia cordata Lipa drobnolistna 82 drzewo ogławiane X 

D26 Tilia cordata Lipa drobnolistna 97 drzewo ogławiane X 

D27 Tilia cordata Lipa drobnolistna 81 drzewo ogławiane X 

D28 Tilia cordata Lipa drobnolistna 101 drzewo ogławiane X 

D29 Tilia cordata Lipa drobnolistna 117 drzewo ogławiane X 

D30 Acer platanoides Klon zwyczajny 122 drzewo ogławiane - 

D31 Acer platanoides Klon zwyczajny 110 drzewo ogławiane - 

D32 Picea abies Świerk zwyczajny 13 drzewo ogławiane - 

D33 
Tilia cordata Lipa drobnolistna 90 

drzewo ogławiane, 
zachwiana statyka - 

D34 Tilia cordata Lipa drobnolistna 113 drzewo ogławiane - 
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D35 Tilia cordata Lipa drobnolistna 98 drzewo ogławiane - 

D36 
Acer platanoides Klon zwyczajny 121 

drzewo ogławiane, 
brak rdzenia X 

D37 Acer platanoides Klon zwyczajny 123 drzewo ogławiane - 

D38 Tilia cordata Lipa drobnolistna 102 drzewo ogławiane - 

D39 Tilia cordata Lipa drobnolistna 80 drzewo ogławiane - 

D40 Acer platanoides Klon zwyczajny 111 drzewo ogławiane - 

D41 Tilia cordata Lipa drobnolistna 76 drzewo ogławiane - 

D42 Acer platanoides Klon zwyczajny 128 drzewo ogławiane - 

D43 Tilia cordata Lipa drobnolistna 95 drzewo ogławiane - 

D44 Tilia cordata Lipa drobnolistna 75 drzewo ogławiane - 

D45 Tilia cordata Lipa drobnolistna 71 martwe X 

D46 Tilia cordata Lipa drobnolistna 76 drzewo ogławiane - 

D47 Tilia cordata Lipa drobnolistna 77 drzewo ogławiane - 

D48 Tilia cordata Lipa drobnolistna 62 drzewo ogławiane - 

D49 Tilia cordata Lipa drobnolistna 83 drzewo ogławiane - 

D50 Tilia cordata Lipa drobnolistna 66 drzewo ogławiane - 

D51 
Tilia cordata Lipa drobnolistna 82 

drzewo ogławiane, 
zachwiana statyka - 

D52 Tilia cordata Lipa drobnolistna 84 drzewo ogławiane - 

D53 Tilia cordata Lipa drobnolistna 74 drzewo ogławiane - 

D54 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 36 dobry stan sanitarny - 

D55 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 48 dobry stan sanitarny - 

D56 

Tilia cordata 

Lipa drobnolistna 

42; 72 

dzrewo ogławiane, 
rozwidlenie V-
kształtne na 

wysokości 72 cm, 
pęknięcie pionowe 

pnia przy 
rozwidleniu X 

D57 

Tilia cordata 

Lipa drobnolistna 

40, 35; 46, 36 

drzewo ogławiane, 
rozwidlenie V-
kształtne na 

wysokości 5 cm X 

 
Tab.2 Wykaz zinwentaryzowanych krzewów 

WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH KRZEWÓW 

Lp. 

Nazwa gatunkowa       

Nazwa łacińska Nazwa polska 

Powierzchnia 
form 

krzewiastych 
[m2] 

Uwagi 
Kolizja z 

planowaną 
inwestycją 

K01 Symphoricarpos albus Śnieguliczka biała 12,8 dobry stan sanitarny X 
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K02 
Acer negundo Klon jesionolistny 11 

samosiew, forma wielopniowa o 
pokroju krzewiastym o pędach 

poniżej 10 cm 
X 

K03 Acer negundo Klon jesionolistny 11,2 
samosiew, forma wielopniowa o 
pokroju krzewiastym o pędach 

poniżej 10 cm 
X 

K04 Acer negundo Klon jesionolistny 23 
samosiew, forma wielopniowa o 
pokroju krzewiastym o pędach 

poniżej 10 cm 
X 

K05 
Acer negundo Klon jesionolistny 17 

samosiew, forma wielopniowa o 
pokroju krzewiastym o pędach 

poniżej 10 cm 
X 

K06 
Acer negundo Klon jesionolistny  5,5 

samosiew, forma wielopniowa o 
pokroju krzewiastym o pędach 

poniżej 10 cm 
X 

K07 

Pinus nigra,  
Spiraea japonica,  
Berberys thunbergii, Yucca 

Sosna czarna,  
Tawuła japońska,  
Berberys Thunberga 

20,10 dobry stan sanitarny X 

 
6. METODA OCENY STANU ZDROWOTNEGO  

Ocenę stanu zdrowotnego prowadzono metodą bezpośredniej obserwacji; 
rośliny poddano ocenie wizualnej, zwracając uwagę na ich stan fitosanitarny, 
uszkodzenia mechaniczne, sposób prowadzenia (cięcie, zagęszczenie, itp.). 

 
7. ZALECENIA DOTYCZĄCE STANU TECHNICZNEGO                                         

I FITOSANITARNEGO DRZEW I KRZEWÓW 

 Na terenie inwestycji wyznaczono drzewa i krzewy, które należy usunąć 
 Na czas budowy należy zabezpieczyć drzewa niekolidujące                           

z inwestycją, ale znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.                   
W celu ochrony pni należy zastosować osłony z mat lub desek, które nie 
powinny być bezpośrednio mocowane do drzew.  

 Należy ograniczyć prace w rzucie korony drzew, wykluczając w ten sposób 
uszkodzenia konarów i gałęzi. 

 Należy unikać nadmiernego zagęszczenia gleby poprzez ograniczenie 
ruchu ciężkiego sprzętu w obrębie drzew.  

 W przypadku prowadzenia wykopów i naruszenia korzeni drzew należy je 
przyciąć ostrym narzędziem przy krawędzi wykopu i zabezpieczyć przed 
wysychaniem matami nawilżanymi na bieżąco wodą. 

 W przypadku drzew o słabej kondycji zaleca się przeprowadzenie 
odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych.  
 

8. UWAGI  
 
Inwentaryzacją objęto wszystkie rośliny związane z inwestycją oraz 

bezpośrednio przylegające do terenu planowanej rozbudowy.   
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CZĘŚĆ II 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU  
DLA ZADANIA PN: Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budową i przebudową 
niezbędnej infrastruktury technicznej polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej oraz instalacji wodociągowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budową i 
przebudową sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV polegającej na przebudowie i budowie linii 

napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie oświetlenia ulicznego oraz terenu, a 
także budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzeń i elementów małej architektury w 
miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja Centrum Sulejowa 

poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz z przebudową infrastruktury komunalnej” 
 

Adres: dz. nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obręb 0017 
Sulejów 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawą opracowania niniejszej koncepcji dla zadania pn. Budowa                               
i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budową i przebudową 
niezbędnej infrastruktury technicznej polegającej na budowie i przebudowie 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociągowej, likwidacji linii 
napowietrznej Nn wraz z budową i przebudową sieci elektroenergetycznej nN do 
1 kV polegającej na przebudowie i budowie linii napowietrznych i kablowych nN 
0,4 kV, budowie i przebudowie oświetlenia ulicznego oraz terenu, a także 
budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzeń i elementów małej 
architektury w miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: 
„Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz                      
z przebudową infrastruktury komunalnej” jest umowa z Inwestorem. 

Inwestor: GMINA SULEJÓW, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 

 
2. DANE WYJŚCIOWE 

 Program Funkcjonalno - Użytkowy  
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 Wytyczne Inwestora  
 Wizja lokalna 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz                 
z późniejszymi zmianami 

 Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów 
budowlanych 

 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 
 

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA OBIEKTU 
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie przedmiotowych 

działek i utworzenie miejsca odpoczynku i spotkań a także terenu 
wspomagającego Plac Straży i służącemu rekreacji i handlowi. Zakres obejmuje 
utworzenie parku wypoczynkowego z elementami małej architektury, 
oświetleniem oraz elementami wodnymi, a także teren utwardzony 
wspomagający rozwój handlu i usług.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań 
projektowanego układu zagospodarowania terenu oraz rozwiązań 
materiałowych. 
 
Adres: dz. nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 2, 3, 8/3, 15, 
17 obręb 0017 Sulejów 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są utwardzenia terenu                     

z asfaltu. Na przedmiotowym terenie występuje zadrzewienie. Teren inwestycji 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 

 

Z4 
 

zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych nr 15, 17, 3, 4, 8/3, obręb 0017 
Sulejów Miasto w miejscowości Sulejów, powiat piotrkowski, województwo 
łódzkie. 

Obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję pełni przede wszystkim 
funkcję komunikacyjną oraz parkingową dla mieszkańców miasta Sulejów. 
Wzdłuż planowanej inwestycji występuje zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz częściowo usługowa. W obszarze rynku znajduje się również 
Biblioteka Publiczna.  

W stanie istniejącym teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję 
stanowią ulice Rynek oraz Nadrzeczna. Przedmiotowe ulice posiadają jezdnie               
o nawierzchni mineralno bitumicznej szerokości 6,0 m. Wzdłuż ulic występuje 
obustronny chodnik z kostki betonowej o zmiennej szerokości. Chodnik 
oddzielony jest od jezdni pasem zieleni oraz szpalerem drzew. W ciągu ulicy 
Rynek znajduje się niewydzielony parking o nawierzchni mineralno bitumicznej. 
Nawierzchnie ww. są zniszczone. Posiadają liczne nierówności w profilu 
podłużnym i poprzecznym oraz spękania i wyboje. Odwodnienie w stanie 
istniejącym realizowane jest poprzez układ spadków poprzecznych i podłużnych 
do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.  

W pasie drogowym ww. ulic znajduje się podziemne uzbrojenie terenu: 
- sieć wodociągowa, 
- sieć telekomunikacyjna, 
- sieć elektroenergetyczna, 
- sieć gazowa, 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć kanalizacji deszczowej. 
 Wzdłuż ciągów komunikacyjnych znajduje się zadrzewienie oraz 
samosiewy w formie krzewów. Na przedmiotowym terenie znajdują się również 
elementy małej architektury w formie betonowych schodów terenowych, 
stalowych barierek zabezpieczających oraz betonowej niecki fontanny. 
Wskazane elementy małej architektury są w znacznym stopniu uszkodzone                
i częściowo stwarzające zagrożenie dla zdrowia użytkowników. 
 

5. ROZBIÓRKI 
W zakresie inwestycji przewidziano rozbiórkę istniejących schodów 

terenowych przy ulicy garncarskiej. Schody betonowe są w złym stanie 
technicznym, występują spękania betonu. 
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W zakresie opracowania na wałach przeciwpowodziowych występuje 

balustrada stalowa na podmurówce betonowej. W ramach zamierzenia 
budowlanego przewidziano rozbiórkę elementów stalowych poprzez odcięcie 
elementów panelu balustrady z pozostawieniem elementów kotwiących 
wysokości 10 cm od poziomu podmurówki. 
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Do demontażu przewidziano elementy małej architektury w postaci 
kosza na śmieci. Koszt stalowy w obudowie drewnianej, zlokalizowany przy 
schodach terenowych od ulicy Opoczyńskiej. 

 
 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE  
6.1. Układ funkcjonalny 

Na terenie objętym opracowaniem projektuje się: 
 Utwardzenia ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszo - jezdnych, 
 Wykonanie ścieżki rowerowej, 
 Przebudowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej,  
 Budowa oświetlenia parkowego i drogowego, 
 Tereny zieleni urządzonej, 
 Elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, 

donice na drzewa) 
 Schody terenowe 

 
6.2. Obsługa komunikacyjna 

Na terenie inwestycji projektuje się ciągi komunikacyjne piesze i pieszo – 
rowerowe ogólnodostępne z dróg gminnych oraz z drogi krajowej. W ramach 
zamierzenia budowlane wykonana zostanie przebudowa ulicy Rynek oraz 
Nadrzecznej. 
 

6.3. Utwardzenia terenu 
W ramach inwestycji w strefie ochronnej wału 50 m od stopy projektuje 

się wykonanie ciągu pieszo - rowerowego, przebudowy ulicy Nadrzecznej oraz 
ulicy Rynek. W zakresie przebudowy ww. ulic znajduje się wykonanie: chodnika 
z kostki brukowej betonowej oraz kostki kamiennej, placów wypoczynkowych z 
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kostki kamiennej, zjazdów do posesji z brukowej kostki betonowej oraz 
kamiennej, miejsc postojowych z kostki kamiennej, jezdni jako mineralno 
bitumicznej. 

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy ulic Rynek oraz Nadrzecznej 
wraz z terenem przyległym. Są to ulice klasy technicznej L – lokalne. 
Projektowana przebudowa ulicy Rynek oraz ulicy Nadrzecznej poprowadzona 
zostanie śladem istniejącej jezdni. Projektuje się jezdnię szerokość 5,5 m, 
chodniki szerokości 2,0 m, miejsca postojowe o wymiarach 2,5 na 5,0 m oraz 
zjazdy do posesji o szerokości zmiennej maksymalnie 5,5 m. Projektowaną 
przebudowę ww. ulic od strony zachodniej oraz wschodniej ograniczać będzie 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wody opadowe odprowadzane zostaną 
powierzchniowo do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Niweletę jezdni 
zaprojektowano w dostosowaniu do istniejącej nawierzchni. Roboty ziemne 
prowadzone w związku z przebudową ww. ulic prowadzone będą w odległości od 
1,5 m do 40,0 m od podstawy odpowietrznej wału. Roboty ziemne polegać będą 
na korytowaniu (wykopie) pod projektowaną konstrukcję nawierzchni. Wykop 
pod projektowane chodniki prowadzony będzie do głębokości 35 cm. Wykop pod 
projektowaną jezdnię, zjazdy oraz miejsca postojowe, prowadzony będzie do 
głębokości ok. 50 cm.  

Budowa ciągu pieszo – rowerowego prowadzona będzie śladem 
istniejącej ścieżki na koronie wału. Projektuje się szerokość ciągu 2,5 m. Od 
strony zachodniej ciąg pieszo – rowerowy ograniczać będzie projektowana 
balustrada ochronna. Balustrada zostanie wykonana w sposób nienaruszający 
istniejącej konstrukcji ściany oporowej wału. Balustrada zostanie zakotwiona 
bezpośrednio za ścianą oporową wału w ławie betonowej na głębokości ok. 50 
cm licząc od poziomu ściany oporowej. Od strony wschodniej ciąg pieszo – 
rowerowy ograniczać będzie istniejąca skarpa, która w stanie istniejącym jak i 
docelowo porośnięta jest trawą. Projektuje się pochylenie poprzeczne ciągu 
pieszo – rowerowego 2% skierowane w stronę wschodnią tj. na istniejącą skarpę 
skąd woda opadowa odprowadzona zostanie do istniejącego rowu, który 
znajduję się w podstawie skarpy. 

Projekt nie przewiduje zmian wysokościowych niwelety ciągu pieszo – 
rowerowego względem istniejącej niwelety ścieżki. Zmiany wysokościowe 
wynikają z konieczności utrzymania ciągłości spadków podłużnych niwelety, 
ponieważ istniejąca nawierzchni jest zapadnięta i zniszczona. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte zostały w cz. drogowej.  
 

6.4. Infrastruktura techniczna 
W ramach zamierzenia budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych 

przewidziano przebudowę instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz 
kanalizacji deszczowej. W ramach instalacji elektroenergetycznej                               
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i teletechnicznej przewidziano wykonanie kablowania  części napowietrznej linii 
elektroenergetycznej, wykonanie oświetlenia przebudowywanej ulicy 
Nadrzecznej oraz ul. Rynek jak również wykonanie oświetlenia parkowego 
placów wypoczynkowych i ciągów komunikacji pieszo – rowerowej. Przewidziano 
również wykonanie instalacji teletechnicznych.    

Szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte zostały w cz. instalacji 
sanitarnych oraz cz. instalacji elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.  

 
6.5. Schody terenowe 

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano budowę 2 szt 
schodów terenowych z kostki betonowej gr 6 cm. Jedne zlokalizowane w 
północnej części opracowania z ulicy Opoczyńskiej ku pl. Rynek, drugie 
natomiast w południowej części opracowania biegnące ze ścieżki rowerowej do 
ul. Nadrzecznej. Stopnie o głębokości 30 cm i wysokości 15 cm. 

Warstwy konstrukcyjne: 
- kostka betonowa – gr 6 cm 
- podsypka piaskowo – cementowa – gr. 4 cm 
- beton B10 – gr 10 cm 
- kruszywo łamane fr 4-31,5 gr. 25 cm 

Barierki wykonane z rur ze stali nierdzewnej o przekroju 50x50x2 mm, pochwyt 
wykonany z rur ze stali nierdzewnej o przekroju 40x30x2 mm. Wysokość łączna 
barierki wynosi 120 cm, pochwyt wykonany na wysokości 90 cm drugi na 
wysokości 120 cm, wysokość podmurówki 20 cm npp, a posadowienie na 
fundamencie betonowym o wysokości 100 cm. 
Schody terenowe przy ul. Opoczyńskiej należy wyposażyć w rampy podjazdowe 
dla osób niepełnosprawnych.  
 

6.6. Barierka zabezpieczająca wzdłuż wału przeciwpowodziowego 
W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano wykonanie barierki 

zabezpieczającej wzdłuż ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym.                     
Z uwagi na to iż obecna barierka zakotwiona jest w murze oporowym, należy 
wykonać oczyszczenie pozostawionych po demontaży barierki stalowej 
alementów stalowych poprzez piaskowanie Barierka wykonana z rur 
kwadratowych o przekroju 50 x 50 x 2 mm. Elementy poprzeczne wykonane               
z rur stalowych o przekroju 40 x 30 x 2 mm. Panel wykonany z linek stalowych. 
Przewidziano kotwienie słupków do elementów stalowych zakotwionych                        
w murze oporowym z dodatkowym wzmocnieniem posadowienia kątownikami 
stalowymi. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej węglowej, ocynkowanej 
ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Wszystkie elementy 
łączone poprzez spawanie. Spawanie należy prowadzić w sposób zapewniający 
uniknięcie deformacji spawanych konstrukcji. Spawanie mogą wykonywać 
jedynie uprawnieni spawacze. Nie prowadzić prac spawalniczych podczas 
opadów lub mgły. Spoiny należy wykonać na całej długości złącza. 
  
Spoiny wykonać jako: 

 pachwinowe dwustronne o grubości a=0.5g cieńszego elementu, 
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 pachwinowe jednostronne o grubości a=0.7g cieńszego elementu, 
 spoiny czołowe o grubości cieńszego spośród spawanych elementów. 

  
Klasa spawanej konstrukcji stalowej wg PN-B-06200:2002/Ap1:2005-2 Poziom 
jakości (wg niezgodności spawalniczych): B 
  
wg PN-EN ISO 13920:2000 
klasa tolerancji wymiarów liniowych: B 
klasa tolerancji dla wymiarów kąta: B 
klasa tolerancji dla prostoliniowości, płaskości i równoległości: F 

 
W ramach prac remontowych betonowego muru oporowego według 

poniższej technologii remontu: 
 Hydropiaskowanie powierzchni betonowych  
 Wykonanie warstwy szczepnej i gruntującej beton  
 Uzupełnienie ubytków oraz nadlanie warstwy betonu z betonu C30/37 

W8 gr. 2cm ze zbrojeniem rozproszonym, należy odtworzyć istniejący 
kształt muru 

 Gruntowanie i zabezpieczenie dwiema warstwami jednoskładnikowego 
rozpuszczalnikowego impregnatu zabezpieczającego przed pyleniem, 
brudem, wodą dostosowana do użytku na zewnątrz w kolorze 
bezbarwnym matowym. 
 

6.7. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Teren inwestycji dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Schody 

terenowe objęte przebudową wyposażone zostaną w kładkę dla osób 
niepełnosprawnych. Na pozostałych ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych 
w obrębie Placu Rynek nie przewiduje się uskoków, progów oraz stopni.  

 
 

6.8. Elementy małej architektury 
W ramach zamierzenia budowlanego zainstalowane zostaną elementy 

małej architektury służącej rekreacji w formie ławek z oparciem, ławek na 
blokach betonowych, stojaków na rowery i koszy na odpady.   
Projektuje się lokalizację elementów małej architektury wzdłuż projektowanych 
ciągów komunikacyjnych. Proponowane elementy małej architektury wykonane 
zostaną w nowoczesnej formie. 
 

Ławki z oparciem: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 14 szt ławek                

z oparciem. Wykonana ze stali czarnej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo  
w kolorze RAL 9005. Siedzisko i poracie wykonane z drewna egzotycznego 
meranti. Kotwione w gruncie za pomocą betonowych bloczków 
prefabrykowanych 30x30x60 cm. Kotwa mocująca winna być zatopiona                    
w fundamencie na głębokość 50 cm. 

Wymiary: długość 170 cm, głębokość 65 cm, wysokość 90 cm 
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Zdjęcie poglądowe: 

 
 

Donice na drzewa: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 10 szt. donic 

na drzewa. Donice wykonane ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo              
w kolorze RAL 9005. Na ściance donicy zamocować należy logo miasta.  

Wymiary: długość 120cm, szerokość 120cm, wysokość 102,80 cm  
 

Zdjęcie poglądowe: 
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Kosz na odpady: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 15 szt koszy na 

odpady. Konstrukcja ze stali czarnej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo                  
w kolorze RAL 9005 oraz obudowie z drewna egzotycznego meranti. Wkład 
ocynkowany. Kosze wyposażone w popielnicę. Kotwione w gruncie za pomocą 
betonowych bloczków prefabrykowanych 30x30x60 cm. Kotwa mocująca winna 
być zatopiona w fundamencie na głębokość 50 cm. 

Wymiary: długość 420 cm, szerokość 374 cm, wysokość 66 cm 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 
Stojak na rowery: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 14 szt. 

stojaków na rowery pojedynczych zlokalizowanych pomiędzy drzewami na 
placu. Stojaki zgrupowane po 7 szt. Wykonane ze stali ocynkowanej                            
i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. Kotwienie za pomocą 
przykręcenia do podłoża. 

Wymiary: szerokość 85 cm, wysokość 75 cm   
 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 
Osłona pod drzewa: 
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Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 5 szt osłon pod 
drzewa. Wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze 
RAL 9005. 

Wymiary: długość 140 cm, szerokość 140 cm, wymiary otworu 60x60 cm 
 
 
 
 
 

Zdjęcie poglądowe: 

 
Infokiosk: 
Na opracowywanym obszarze przewidziano lokalizację infokiosku. Totem 

wykonany ze stali nierdzewnej do stosowania na zewnątrz z ekranem 40 cali. 
Wyposażony w wysokowydajny system termowentylacji. Ekran dotykowy 
działający w oparciu o technologie PCT zabezpieczony szybą antyrefleksyjną gr. 
8 mm. Konstrukcja powinna umożliwiać łatwy dostęp do urządzeń znajdujących 
się wewnątrz totemu. Wyposażenie: 

- komputer PC lub MAC 
- ekran dotykowy LCD 40” 
- głośnik stereo 
- karta Wi-Fi 
- access point wraz z anteną 

Konfiguracja jednostki centralnej zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

Wymiary: długość 800 cm, szerokość 350 cm, wysokość 2000 cm 
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Zdjęcie poglądowe: 

 
 

Bloki betonowe z siedziskami z drewna: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 2 modułów 

bloków betonowych z siedziskami drewnianymi o długości 4,00 m i 2,50 m, 
szerokości 100 cm i wysokości 40 mc oraz 4 szt stanowisk kwadratowych                   
o wymiarach 90x90x40 cm. Siedziska zlokalizowane są na placu 
wypoczynkowym w północnej części opracowania. Wykonane z betonu 
zbrojonego prętami fi 8 mm. W bloku zakotwić należy kotwy montażowe do 
stelażu siedziska drewnianego. Krawędzie fazowane.  

 
Fontanna: 
W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano remont betonowej 

niecki fontanny. Z uwagi na zły stan techniczny niecka nie może być 
użytkowana w tej formie. Na wierzchniej warstwie betonu występują liczne 
spękania i wyszczerbienia.  
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W ramach prac remontowy niecki fontanny betonowej według poniższej 

technologii remontu: 
 Oczyszczenie niecki fontanny z odpadów, roślin i ziemi 
 Wykucie podejść instalacyjnych i montaż nowych wg projektu branży 

sanitarnej  
 Hydropiaskowanie powierzchni betonowych niecki 
 Wykonanie warstwy szczepnej i gruntującej beton  
 Uzupełnienie ubytków oraz nadlanie warstwy betonu z betonu C30/37 

W8 gr. 2cm ze zbrojeniem rozproszonym, należy odtworzyć istniejący 
kształt niecki  

 Gruntowanie i wykonanie hydroizolacji z masy asfaltowo-bitumicznej 
betonu ścian zewnętrznych betonu niecki poniżej poziomu terenu 

  Wykonanie hydroizolacji pozostałej powierzchni betonowej                                
z dwuskładnikowej zaprawy uszczelniajacej, przeznaczonej do zbiorników 
wodnych i nadającej kolor szary - zbliżony do betonu lub przezroczysta 

  Wykończenie podejść instalacyjnych  
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Zdjęcie poglądowe strumienia wody: 

 
 

6.9. Tereny zieleni urządzonej 
W ramach zamierzenia budowlanego przeprowadzona została 

inwentaryzacja dendrologiczna na której podstawie sporządzony został plan 
gospodarki drzewostanem, w której określone zostały drzewa do usunięcia oraz 
po przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Jako element uzupełniający 
przewidziano urządzenie terenów zieleni poprzez nasadzenia drzew liściastych                
i iglastych, krzewów liściastych oraz iglastych jak również traw ozdobnych. 
Wzdłuż ulicy Rynek i Nadrzecznej przewidziano uzupełnienie szpalerów drzew.                            
Z uwagi na ogławianie drzew istniejących w ramach uzupełnienia przewidziano 
dosadzenie form kulistych gatunku klon zwyczajny. W celu ujednolicenia 
szpaleru należy sukcesywnie wymieniać martwe drzewa istniejące. Z uwagi na 
przebiegającą napowietrzną linię energetyczną na wysokości 10 m drzewa 
istniejące należy doprowadzić do uformowania naturalnej korony i zachowywać 
maksymalną wysokość drzewa do 5 m. Wskazana wysokość drzew wzdłuż ulic 
Nadrzecznej i Rynek dotyczy zarówno istniejących jak i projektowanych drzew.  

 
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Pow. opracowania: 6 125,80 m2 

Pow. Utwardzeń: 4 899,20 m2 
 nawierzchnia jezdnia ulic Rynek i Nadrzeczna   1471,00 m2 
 nawierzchnia chodnika wzdłuż ul. Rynek 1028,00 m2 
 nawierzchnia chodnika wzdłuż ul. Nadrzecznej 83,00 m2 
 nawierzchnia placu rynku 509,00 m2 
 nawierzchnia dojazdu do posesji 182,00 m2 
 nawierzchnia zatok postojowych 438,00 m2 
 nawierzchnia miejsc postojowych w obrębie 

parkingu  
176,00 m2 

 nawierzchnia jezdni manewrowej w obrębie 159,00 m2 
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parkingu 
 nawierzchnia zjazdów wzdłuż ul. Rynek 220,00 m2 
 nawierzchnia zjazdów wzdłuż ul. Nadrzecznej 168,00 m2 
 nawierzchnia ciągu pieszo – rowerowego 413,30 m2 
 schody terenowe i murki z betonu 

architektonicznego 
51,90 m2 

Pow. Biologicznie czynna:  1 226,60 m2 
          

7. INFORMACJA O TERENIE ORAZ ZGODNOŚCI Z MIEJSCOWYM 
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Na terenie objętym opracowaniem nie sporządzony został Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenie inwestycji nie występują obiekty 
objęte ochroną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Teren inwestycji położony jest w obszarze 
historycznego układu przestrzennego miasta Sulejów ujęte w gminnej ewidencji 
zabytków. Obszar położony jest częściowo w granicach Sulejowskiego Parku 
Krajobrazowego oraz w Otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego poza 
obszarem Natura 2000. Teren inwestycji nie jest położony w obszarze wpływów 
górniczych.  
  

8. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ  

Działka znajduje się w następujących strefach: 
1. I wiatrowa 
2. II śniegowa 
3. III klimatyczna 
4. II gruntowa. 

 

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA 
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIE 
UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

 Usytuowany obiekt spełnia warunek nasłonecznienia – lokalizacja obiektu 
zgodnie z Warunkami Technicznymi §40.2, §40.3  (Dz.U. poz. 1422). 

 Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się w na obszarze wpływów 
górniczych. 
 
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 
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Obszar oddziaływania mieści się wewnątrz działek wskazanych                       
w zakresie inwestycji   i nie obejmuje sąsiednich działek ani budynków.  

Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu 
uzasadnionych interesów osób trzecich 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpływa negatywnie na dostęp 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania 
techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposób zagospodarowania terenu nie 
powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami 
elektrycznymi i promieniowaniem,    a także zanieczyszczeniem powietrza, wody 
i gleby.  

 

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI                  
I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 
Obiekt objęty opracowaniem nie generuje ścieków 
 
ODPADY STAŁE 
Odpady czasowo będą składowane na projektowanym terenie – kosze na odpady 
przeznaczonym do składowania odpadów tymczasowo. Zarządca terenu będzie 
opróżniał kosze na  odpady 1/ dwa dni, poczym wywiezione zostaną na 
składowisko odpadów lub na podstawie odrębnej umowy na opróżnianie koszy 
na odpady i wywóz odpadów z firmą uprawnioną do wywozu odpadów.  
 
EMISJA HAŁASÓW ORAZ WIBRACJI 
Obiekt objęty opracowaniem nie wprowadza hałasu i wibracji do otoczenia 
 
ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH  
Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie przez projektowane wpusty 
deszczowe do kanalizacji deszczowej z terenów utwardzonych oraz 
powierzchniowo z terenu chodników. 
 
INTERES OSÓB TRZECICH 
Opracowywany obiekt nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich. 
 
WPŁYW NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, 
WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
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Z obiektu nie będą wydostawały się płyny, pyły oraz gazy, które mogłyby 
wpływać na środowisko. Inwestycja nie będzie generować czynników 
negatywnych dla środowiska naturalnego. Żaden z parametrów nie kwalifikuje 
przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko dla których pozyskanie decyzji środowiskowej i sporządzenie 
raportu środowiskowego może być wymagane. Inwestycja nie leży na obszarze 
Natura 2000.  
 

11. UWAG KOŃCOWE 

- Metoda realizacji – tradycyjna, udoskonalona 
- Wytyczne projektowanej inwestycji – jeżeli zachodzi konieczność – należy zlecić 
uprawnionemu geodecie 
- Materiały budowlane oraz materiały prefabrykowane powinny posiadać 
wymagane atesty 
- Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 
- W przypadku napotkania w trakcie wykonywanych robót ukrytych przyłączy 
lub instalacji, wyjaśnić czy dana instalacja lub przyłącze nie jest użytkowane                  
i po odłączeniu potwierdzić wpisem do dziennika budowy.  
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Projekt zagospodarowania terenu opracowali: 
Branża Projektant Podpis Sprawdzający Podpis 

Branża architektura 

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła 
Nr upr.: 21/SLOKK/2013 
Upr. bud. w spec. arch. do 

projektowania bez ograniczeń 

 

mgr inż. arch. Piotr Zaborowski 
Nr upr.: GP.IV.7342(56)94 
Upr. do wyk. samodzielnej 
funkcji projektanta w spec. 

architektonicznej 

 

Asystent projektanta inż. arch. kraj. Marta Kil  

Branża drogowa 

mgr inż. Kamil Ziółkowski 
Nr upr.: LOD/2541/PWOD/14 

Upr. do proj. i kierowania 
robotami bud. bez ograniczeń              

w spec. inżynierii drogowej 

 

mgr inż. Kazimierz Mamos 
Nr upr.:GP.IV.7342(40)94 

Upr.do pełnienia samodzielnej 
funkcji projektanta w spec. 

konstrukcyjno – inżynieryjnej w 
zakresie dróg i nawierzchni 

lotniskowych 

 

Asystent projektanta mgr inż. Krystian Kuligowski  

Branża instalacji 
sanitarnych 

Jerzy Włodarczyk 
Nr upr.: GP.IV.7342(48)94 

Upr. do pełnienia samodzielnej 
funkcji projektanta oraz 

kierownika budowy i robót w 
spec. sieci sanitarnych w 
zakresie instalacyjno – 

inżynieryjnym 

 

mgr inż. Jakub Szajewski 
Nr upr.: LOD/1605/POOS/11 

Upr. do proj. bez ograniczeń w 
spec.inst. w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Asystent projektanta mgr inż. Rafał Szawłowski   

Branża instalacji 
elektroenergetyczny

ch 

mgr inż. Lechosław Ustaborowicz 
NB.IV.7342/51/98 

Upr. bud. do projektowania i 
kier. robotami bud. w spec. 

instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez 

ograniczeń 

 

mgr inz. Tomasz Pieścik 
LOD/2049/PWOE/12 

Upr. bud. do projektowania i 
kier. robotami bud. bez 

ograniczeń w spec. instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  

 

Asystent projektanta mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk  

 


