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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z zadaniem: 
Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budową i przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej                       
i deszczowej oraz instalacji wodociągowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budową                  
i przebudową sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV polegającej na przebudowie i budowie linii 
napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie oświetlenia ulicznego oraz 
terenu, a także budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzeń i elementów małej 
architektury w miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja 
Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz z przebudową infrastruktury 
komunalnej”  
Inwestor: Gmina Sulejów, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-
330 Sulejów 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania                     
i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem 
zamówienia publicznego wskazanego w punkcie 1.1. 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych warunków 
zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w 
szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element 
SIWZ staje się załącznikiem  do umowy na wykonawstwo. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 
SST - 01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE  
SST - 02 – ROBOTY ZIEMNE 
SST - 03 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
SST - 04 – NAWIERZCHNIA SCHODÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 
SST - 05 – OBRZEŻA BETONOWE 
SST - 06 – OGRODZENIE 
SST - 07 - OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  
SST - 08 - ROBOTY IZOLACYJNE 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy  
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany                  
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu                  
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  

1.4 Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 Wykonanie zabezpieczeń z folii 

 Wywóz gruzu 
 
1.5 Informacje o terenie budowy 

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, gazu, zimnej wody  
i kanalizacyjna. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST. 

1.6.2 Zgodność Robót z ST 

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby                
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji,  
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z ST.  

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach  określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.6.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 

1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów            i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy  
i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych 
dla środowiska                       i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót. 

1.6.5 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa  
na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP,  
a w szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla 
pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

1.6.6 Organizacja placu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 Utrzymania porządku na placu budowy; 

 Składowania materiałów i elementów budowlanych; 

 Utrzymania w czystości placu budowy. 

1.7 Określenia podstawowe 

W opracowaniu użyte zostały określenia podstawowe, takie jak: 

Dziennik budowy, Kierownik budowy, Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy 
lub Inspektor nadzoru, Rejestr obmiarów, Laboratorium, Materiały, Polecenie Inspektora 
Nadzoru, Obmiar robót, Odbiór częściowy (robót budowlanych), Odbiór gotowego obiektu 
budowlanego, Przedmiar robót, Wykonawca, Zamawiający, Wyrób budowlany,  

których znaczenie wyjaśnione jest w ustawie Prawo Budowlane. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Warunki ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym                            
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w 
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                       
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 
określonym            w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inpektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który                                   
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany                  
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                      
z zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane                                 
i niedopuszczone do robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie                  
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie       
z zasadami określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera,                   
w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków                               
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości                               
w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
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 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                      
i wszystkie urządzenia do badań materiałów i Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                                     
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                                       
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone                           
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie              z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;                  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                   
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera                       
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru                             
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,                   
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 
881) 

6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy               
z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016                   
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności                     
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy  do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie                                z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości                                         

i harmonogramów Robót, 
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- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  i przyczyny 
przerw  w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku                 
z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                               
w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed               
i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
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- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie                
z Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera               
o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych                             
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą  do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg 
stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                             
i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                                         
i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić 
metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy 
się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami 
nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną 
powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym 
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rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej 
wielkości). 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane                                         
w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy  w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
 dokumentacją kosztorysową  
 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

danego zakresu robót. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                               
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3 Odbiór wstępny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                                          
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                      
w obecności Inżyniera i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                   
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających  w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót                              
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych                      
w Dokumentach Umownych. 
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8.4 Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami                     
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie                  
z ST  i  ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie            z ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań                 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST               
i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.                    
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu                
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                            
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę                  
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze 
zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa                  
i  higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-
1987r.; 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r.              w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. 
U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 
2003r. Nr 48 poz. 401). 
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SST - 01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kody robót: 
CPV-45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 
ziemne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót 
demontażowych  i rozbiórkowych związanych z zadaniem wskazanym w punkcie 1.1. 
OST. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności rozbiórkowe                            
i demontażowe wskazane w projekcie wykonawczym oraz wszystkie prace 
przygotowawcze. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                      
z dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora.  
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko              
w przypadku prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,                  
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wynikających                 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiórki miejsce składowania materiałów 
pochodzących z rozbiórki i będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zapewni aby 
materiały w okresie składowania na placu nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadziły                            
do zanieczyszczenia terenów prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostałe po rozbiórce 
odpady ( z wyjątkiem gruzu budowlanego przeznaczonego do kruszeni ) Wykonawca 
zobowiązuje się usunąć w sposób zgodny z ustawą o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 
roku (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku                
w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). 
Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu przekazanie odpadów firmom posiadającym 
wymagane zezwolenia do odbioru i transportu odpadów. 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót budowlanych winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót. 
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Do realizacji zadania mogą być użyte: 
 dźwigi samojezdne 

 spycharki, ładowarki i koparki 
 maszyny do kruszenia betonu i konstrukcji murowych 

 narzędzia ręczne: młoty, piły, łomy, palniki itp. 
 elektronarzędzia: szlifierki kątowe, młotki udarowe, piły, młoty itp.; 

 urządzeń o napędzie pneumatycznym. 

4.  TRANSPORT 

Główny środek transportu - samochód samowyładowczy. 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca przedstawi zamawiającemu – w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru –                 
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki 
w jakich będą wykonane roboty związane z wykonaniem robót rozbiórkowych                              
i demontażowych. Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych, ST, dokumentacją techniczną              
i poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą 
oparte                 na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej 
i w ST, a także  w przepisach szczegółowych. 

5.2. Ogólna kolejność robót 

 czynności przygotowawcze; 

 zabezpieczenie terenu i przygotowanie placu budowy; 
 rozbiórka i zabezpieczenie urządzeń oraz instalacji wewnętrznych 

 wykonanie robót porządkowych polegających na usunięciu pozostawionych 
sprzętów, mebli, urządzeń sanitarnych itp.; 

 rozbiórka elementów konstrukcyjnych budynku, począwszy od dachu, zgodnie                        
z dokumentacją techniczną; 

 rozbiórka elementów wykończeniowych budynku 

 wywóz gruzu na stanowisko wskazane przez wykonawcę oraz na jego koszt 

5.3. Technologia rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić przy założeniu zastosowania technologii mieszanej 
– ręcznie a także z użyciem sprzętu mechanicznego – dźwigów, koparek, spycharek, 
maszyn do kruszenia betonu i konstrukcji murowych oraz rozbiórek ręcznych. Do 
rozbiórek ręcznych przewiduje się użycie młotów pneumatycznych do rozdrabniania 
betonu, zestawów palników do cięcia i szlifierek kątowych do demontażu i rozdrabniania 
elementów stalowych. Elementy drewniane, przewody instalacji, części wyposażenia, oraz 
inne elementy podlegające rozdrobnieniu należy pociąć na drobne części na poziomie ich 
wbudowania i ręcznie znieść na teren podwórka, wykorzystując klatki schodowe. 

Należy dodatkowo zabezpieczyć elementy zagospodarowania terenu nie podlegające 
rozbiórce, a mogące ulec uszkodzeniu na wskutek prowadzonych robót takie jak zieleń, 
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słupy oświetleniowe, przewody itp. Teren prowadzenia prac przylega do dróg 
utwardzonych, które mogą być wykorzystane do prowadzenia transportu. Przebieg robót 
rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki lub w dzienniku budowy. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 
prowadzeniu robót rozbiórkowych na istniejącym obiekcie budowlanym, jak również 
kompletności wykonanych prac, umożliwiających przystąpienie do właściwych robót 
konstrukcyjno – budowlanych. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest komplet rozbieranych obiektów/elementów.  

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno jako odbiory 
częściowe, przy czym sporządza się jeden protokół odbioru końcowego odbioru po jej 
całkowitym wykonaniu. 

Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 
 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 

Do odbioru robót wykonanych wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
 protokół odbiorów częściowych, 
 zapisy w dzienniku budowy. 

Odbioru dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku 
budowy i kontroli z dokumentacją projektową. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót budowlanych objętych ST może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi                   
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych. 

10.  PODSTAWA PRAWNA 

 PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków                    
i elementów budowlanych. 

 PN-ISO 7976-2:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków                     
i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

 PN-M-42250:1998 - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 

 PN-86/M-47251 - Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom 
dźwięku  i metody badań 

 Rozporządzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 w sprawie warunków i trybu 
postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub 
nie wykończonych obiektów budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 1026 ) 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

21 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75 poz.690 z 2002 r., zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 ). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

  



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

22 
 

SST - 02 - ROBOTY ZIEMNE  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót: 
CPV-45111200-0 Roboty ziemne 
 
1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
związanych dla zadania wskazanego w punkcie 1.1 OST. 
 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją 

 Na podstawie oględzin stwierdzono występowanie warstwy piasków średnich 
poniżej 10cm warstwy humusu i gruntów organicznych.  

W przypadku wystąpienia wody konieczne okaże się odwadnianie dna wykopu z użyciem 
systemu igłofiltrów.  

Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i geodety. Wykop odbierać 
protokolarnie ustalając pod każdym fundamentem nośność gruntu i jego przydatność do 
posadowienia. Odbiór potwierdzić odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

Roboty ziemne przy istniejącym budynku należy prowadzić ze szczególną ostrożnością 
obserwując stan konstrukcji istniejącego budynku czy nie pojawiają się nieprzewidziane 
zarysowania, pęknięcia ścian lub osiadanie podłoża. W trakcie robót bezwzględnie nie 
należy dopuścić do rozluźnienia gruntu pod istniejącymi fundamentami. Zaleca się, aby 
ostatnie 30-40cm wykopu pod nowoprojektowane fundamenty wzdłuż ścian istniejącego 
budynku wykonać sposobem ręcznym. 

Podczas robót ziemnych i fundamentowych należy zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenie wykopów przed zmianą rodzimej struktury gruntu, która może wystąpić 
po przemoczeniu i przemrożeniu. Roboty ziemne należy prowadzić w suchej porze roku. 
Niezwłocznie po wykonaniu wykopów należy ułożyć warstwę chudego betonu. 
Bezwzględnie należy chronić wykopy przez zalaniem wodą opadową oraz przed mrozem. 
Przemoczenie i/lub przemrożenie gruntu może spowodować istotną zmianę parametrów 
geotechnicznych występujących w podłożu warstw co może mieć wpływ na późniejsze 
nadmierne lub nierównomierne osiadanie budynku. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych robót z warunkami przyjętymi 
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać 
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które   
nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót. 

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się na nieprzewidziane w dokumentacji obiekty 
podziemne lub materiały takie jak: 

- Urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
elektryczne, telekomunikacyjne); 
- Kanały, dreny; 
- Resztki konstrukcji; 

wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego postępowania. 

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów - niewybuchów                   
i innych pozostałości wojennych, należy niezwłocznie przerwać roboty, zawiadomić 
odpowiednie władze administracyjne, a miejsce zabezpieczyć przed dostępem ludzi                       
i zwierząt. 

5.1 Dokumentacja robót 

Projekt robót ziemnych powinien mieć taki zakres, aby rozwiązywał wszystkie problemy 
warunkujące bezpieczne i prawidłowe wykonanie robót ziemnych. Należy przeanalizować 
bezpieczeństwo konstrukcji i urządzeń istniejących. Metoda wykonania wykopu powinna 
być dobrana przy uwzględnieniu zakresu robót, rodzaju, rozmiaru i głębokości wykopów, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu, występujących wód gruntowych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego.  
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- Przyjęte metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed napływem wód 
gruntowych nie mogą spowodować zmiany właściwości geotechnicznych posadowienia 
istniejących budynków, elementów oraz instalacji. 

- Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem 
przewidzianych w nich robot i możliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po 
wykonaniu przewidzianych prac. 

- Nie wolno dopuszczać do spływu wód opadowych do wykopu z otaczającego terenu.              
W tym celu należy zapewnić odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczającego wykopy. 

- Jeżeli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnej krawędzi wykopu, należy ukształtować 
podłużne pasy szerokości, co najmniej 0,6 m, na których nie powinien znajdować się 
ukopany grunt ani inne przeszkody. 

- Należy w odpowiednich odstępach zapewnić wyjścia z wykopów przy użyciu np. drabin 
lub schodków. 

- Ściany wykopów należy tak kształtować i obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby 
naruszyć stateczność gruntu. 

- Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdych warunkach 
atmosferycznych. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy, jak 
również odsłonięte przy wydobywaniu gruntu resztki budowli itp., które mogą spaść lub 
ześlizgnąć się, należy niezwłocznie usunąć. 

- Należy ocenić wpływ drgań i ciężaru przekazywanych przez maszyny budowlane 
wykorzystywane przy pracach ziemnych na podłoże gruntowe. Wymiary wykopów w 
planie powinny być dostosowane do: 

   - Głębokości wykopu, 

   - Zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie (izolacje, wymiana 
gruntu, deskowanie, betonowanie), 

   - Przyjętego sposobu zabezpieczenia ścian wykopu, 

   - Szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej. 

- Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna być mniejsza niż 0,8 m (zaleca 
się  1,2 do 2 m od krawędzi fundamentu). 

- Przy wykonywaniu wykopów nie obudowanych należy wykonywać skarpy o 
bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu należy przyjmować na podstawie 
obliczeń statycznych. 

- W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione  
wymagania: 
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W pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej szerokości 
trzykrotnej głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające 
łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu. 

Podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi. 

Naruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym 
punkcie skarpy. 

Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady, mróz itp.) 

- Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące 
wymagania: 

Górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren, co najmniej 
10 cm dla ochrony przed wpadnięciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. 

Wykop zabezpieczyć i oznakować w sposób zabezpieczający przez wpadnięciem 
pracowników, osób postronnych oraz maszyn i sprzętu budowlanego, 

Z wykopu należy zapewnić awaryjne wyjścia według warunków podanych wcześniej, 

W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu, 

W razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować 
pomosty.  

Stateczność obudowy powinna być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia i 
konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do 
całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy, rozbiórka obudowy ścian lub 
skarpy wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w miarę zasypywania wykopu, 
poczynając od dna wykopu, obudowę ścian wykopu można usunąć za każdym razem na 
wysokość nie większą niż 0,3 m, 

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku 
technicznych możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraża 
bezpieczeństwu pracy lub konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu - powinno 
to zostać zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. 

-  Kopany urobek powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce 
przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 

- W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one 
wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp i ze spadkiem 
korony od 2 do 5 %. 

- Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna 
wynosić, co najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3 m. 
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- Do zasypania wykopu zaleca się użyć gruntów składających się z piasków średnich i 
grubych. Materiał powinien być wolny od zanieczyszczeń typu: ostre korzenie, darnina, 
odpadki budowlane, okruchy kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp. 

- Materiał nie powinien być zamarznięty 

- Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu należy 
zagęszczać mechanicznie lub ręcznie. Miąższość warstwy zasypki winna być dobrana w 
zależności od przyjętej metody zagęszczania. Stopień zagęszczenia lD = ~ 0,6. 

- Jeżeli wskutek wadliwego działania zabezpieczeń wykopu przed wodą 
opadową/gruntową w poziomie posadowienia grunt zostanie naruszony, to należy go 
usunąć i zastąpić odpowiednim rodzajem gruntu. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy zapewnić stałą i bezawaryjną 
pracę oraz przestrzegać następujących zasad: 

- Stała kontrola dróg technologicznych, 

- Unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach, 

- Zabezpieczenie maszyn i urządzeń przed stoczeniem się, 

- Utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym, 

- Prawidłowy dobór pojemności naczynia roboczego, 

- Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie tamował dowozu materiałów  
przeznaczonych na budowę, 

- Ruch maszyn powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Podłoże gruntowe 

Należy sprawdzać zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4 PN-81/B-03020 „Grunty 
budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rodzaj i miąższość warstw 
gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalić rzeczywiste warunki wodno 
-gruntowe. 

6.2 Wykonanie wykopów 

Kontrola podczas robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby 
istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze 
końcowym. 

Wszelkie odstępstwa od projektu powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione. 
Przedmiot kontroli i terminy jej przeprowadzenia zastały podane w poniższej tabeli  
wg tablicy 1 – 3,6 02C1 PN-B-06050:1999 
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Lp
. 

 
Przedmiot kontroli (badań) 
 
 

Sprawdzenie powinno być dokonane 
Przed 
rozpoczęciem 
budowy 
 

W czasie 
budowy 

Po 
zakończeni 
budowy 

1. Zgodność wykonania robót z 
dokumentacją techniczną 

- + + 

2. Roboty pomiarowe + - - 

3. Przygotowanie terenu + - - 

4. Rodzaj i stan gruntów w 
podłożu 

+ + + 

5. Odwodnienie wykopu, 
nachylenie skarp 

+ + + 

6. Wymiary wykopów, nachylenie 
skarp 

- + + 

7. Zabezpieczenie wykopów - + + 

8. Wykończenie wykopów, 
uporządkowanie terenu 

- - + 

 

Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z projektem, wymogami normowymi oraz 
postanowieniami Specyfikacji Technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem stateczności 
ścian wykopu (skarpy, obudowa), prawidłowości ich odwodnienia oraz dokładności 
wykonania wymienionych poniżej. 

Odchylenia wymiarów liniowych oraz rzędnych dla robot i budowli ziemnych nie powinny 
być większe niż: 
±  0,01 %  dla spadków terenu, 
±  0,05 % dla ewentualnych rowów odwadniających, 
± 15 cm dla wymiarów w planie wykopów - dla elementów małej architektury, 
±  5 % dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych. 
 
Przy kontroli robot ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na: 
- Zabezpieczenie skarp / ścian wykopów, 
- Obudowę ścian wykopów, 
- Prawidłowość odwodnienia wykopu, 
- Dokładność wykonania wymiarów wykopu (wg powyższych wartości tolerancji), 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST.  

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej 
w części OST.  
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Roboty wymienione w SST „Roboty ziemne” podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu oraz odbiorowi końcowemu.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.  

PN-6-G2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki 
miary.  

PN-B-02480 :1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział gruntów. 

PN-B-03020 :1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
 statyczne i projektowanie. 

PN-B-04452 : 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.  
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SST - 03 – KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót : 
CPV 45262300-4 – Roboty w zakresie betonowania 
CPV 45262311-4 – Betonowanie konstrukcji 
CPV 45262310-7 – Zbrojenie 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych    
i żelbetowych dla zadania wskazanego w punkcie 1.1 OST. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych  
z rozbudową, przebudową budynku. W zakres robót wchodzi: 

 wykonanie  fundamentów 
 wykonanie renowacji elementów zagospodarowania wskazanych w opisie 

technicznym zgodnie z przyjętą technologią 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST. 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane  
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej 
dla konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej  
dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych  
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 
zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
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Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń  
od konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub 
PN-EN 206-1:2002 oraz warunkach technicznych. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunków technicznych. 
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie, 
- nazwa wytwórni i miejscowości, 
- masa worka z cementem, 
- data wysyłki, 
- termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  
z wynikami badań. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
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Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. Ponadto przed użyciem 
cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach  
i nie rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement 
nie może być użyty do betonu. 
g) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego 
(workowanego): 
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone  
z boków przed opadami), 
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane  
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone  
w urządzenia 
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory  
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry  
na zewnętrznych ścianach). 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania  
w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie 
na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie 
mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich 
potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 
a) Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/ B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera. 
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Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne 
obejmujące: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,  
(PN-EN 933-4:2001), 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami 
wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18  
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
b) Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm:  
PN-79/B6711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie 
z wyżej wymienioną normą. 
 
2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-:2002 i 
PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko  
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków 
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu  
po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości 
betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez 
IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). 
Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą 
Inżyniera. 
 
Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę 
betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową 
wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 
- C25/30 dla wykonania elementów konstrukcyjnych 
Wymagania co do szczelności, wodoszczelności i mrozoodporności wg. PN-EN 206-1:2003 
tj. 
- nasiąkliwość max. 8% 
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- wodoodporność W8 
- mrozoodporność F160, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach. 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST .Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom co do szczelności 
i nasiąkliwości jak i wymagań ogólnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunków 
technicznych i spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury 
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponować laboratorium lub też, za zgodą 
Inspektora, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
 
2.2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu 
na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
- pospółka kruszona 0/40 
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 
8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 
2.2.4. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-
91/S-10042 oraz warunków technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-
ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie: 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 
dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami 
powyżej przytoczonych norm.  Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne  
z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  Stal zbrojeniowa powinna być 
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg wymiarów 
i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montażu prętów zbrojenia należy 
używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 1,0 
mm. Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 
1,5 mm. 
 
2.2.5. Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane 
jest zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M 69430. 
 
2.2.6. Podkładki dystansowe 
Zaleca się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 
oraz z tworzyw sztucznych gr. 5cm. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
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2.2.7. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999, a ponadto: 
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, 
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego  
do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) Do przygotowania mieszanki betonowej 

 betoniarka o wymuszonym działaniu 

 węzłem betoniarskim 
 dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem  

legalizacji, 
 odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań: 
 sprzętem ciesielskim, 
 samochodem skrzyniowym, 
 żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3) do układania mieszanki betonowej: 
 pojemnikami do betonu, 
 pompami do betonu, 

 wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
 wibratorami przyczepnymi, 

 łatami wibracyjnymi, 
 

4) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
 szlifierkami, zacierkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST . 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
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4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone  
na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: 
segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od 
wartości podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco  
i na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, 
PN-88/B 06250, PN-EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi . 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane  
z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin 
rozebrania deskowania, jak również plan przeprowadzania badań. 
 
5.2. Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie  
z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
„Dokumentacją technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 
5.2.1. Wykonanie szalunków 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania 
powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy 
należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie 
mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne 
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strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek 
bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy 
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw 
sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące 
fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 
konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach  
od 2 cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach 
wklęsłych. Należy wykonać fazy i nisze kablowe i instalacyjne ujęte w dokumentacji 
technicznej.  
W takim przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia 
zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami  
o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w 
odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian  
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można 
zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 
mm,  w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji 
projektowej,  z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. Gięcie 
prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
 
5.2.3. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać  
i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych  
i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 
wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów 
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wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane                        
w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych               
o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny,       
a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Rodzaj podkładek 
dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny 
być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie  
i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
i normą PN-91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość              w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% 
skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim 
położyć spoinę wynosi 10 d. 
 
5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być 
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie  
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  
i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru . 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  
z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej  
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 
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Powyższe zabiegi należy wykonać przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy 
w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania  
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych  
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.2.6. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251)  
lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na 
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w 
normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między 
innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 
 
6.2. Zakres kontroli i badań 
 
6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana  
przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999  
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
– sprawdzeniu stateczności deskowania, 
– sprawdzeniu szczelności deskowania, 
– sprawdzeniu czystości deskowania, 
– sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
– sprawdzeniu położenia górnego poziomu betonowania w nawiązani do poziomów 
budynku istniejącego 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
 
6.2.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana  
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają przytoczone normy. 
 
6.2.3 Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
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Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział  
w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
Należy opracować „Plan kontroli jakości” betonu uwzględniający badanie składników 
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie 
kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość 
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który 
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2.4. Mieszanka betonowa 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości i parametry zgodne z postanowieniami 
normy oraz dokumentacją techniczną i niniejszej SST. 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą oraz niniejszą 
SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje norma. 
 
6.2.5. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszą SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.6. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne  
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane 
przez Inspektora. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 
 
6.2.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Powierzchnia elementów 
betonowych widocznych, trybun, licowa bez por i wżerów, pozbawiona pęcherzy 
powietrza. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
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6.2.8. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
– sprawdzeniu betoniarki, 
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych  
i żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary  
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych 
normach dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                         
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy: 
1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania. 
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 
alkaicznej. 
11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
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12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: 
Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczenie kształtu ziarn. 
15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń w postaci gliny. 
17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
18. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 
nasiąkliwości kapilarnej. 
19. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki  
do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
22. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
23. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 
24. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
25. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 
26. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
27. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
28. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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SST – 04 – NAWIERZCHNIA SCHODÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót : 
CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla zadania wskazanego w OST. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 

wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. Pozostałe określenia 
podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej,                        
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu kostki powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe                   
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
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Powierzchnie powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 
Krawędzie powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni  
i krawędzi nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01. 
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-
80/6775-03/01. 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor 
Do realizacji zadania inwestycyjnego należy wykorzystać kostki o standardowych 

wymiarach grubości: 

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu 
samochodowego, 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek wykorzystanych przy realizacji niniejszego zadanie inwestycyjnego to 
szary i czerwony. 

2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 

mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie 
powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.1.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 

2.1.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie 

z wymaganiami PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania 
i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 
niezamrażanych nie jest większe niż 20%. 

2.1.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 

powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
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2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.2.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 
klasy nie niższej niż "32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

2.2.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 

2.2.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek 

brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

2.2.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów 

i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym 
wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe 
zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 
 

Krawędzie stanowisk handlowych wykonane z kostki betonowej koloru czerwonego 
należy układać sposobem ręcznym. Miejsca ciągów pieszych oraz powierzchnie gdzie nie 
występują stanowiska handlowe można wykonywać układając kostkę przy użyciu 
urządzeń układających. Urządzenie takie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie 
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. TRANSPORT 
 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można 
również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Podłoże 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w ST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 

5.2. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 

brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi 
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.3. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować 

krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne 
z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. Sposób obramowania 
nawierzchni placu targowego zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.4. Podsypka 
Zastosować podsypkę z grysu kamiennego frakcji 2-5 mm. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona 
i wyprofilowana. 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Do realizacji zadania należy wykorzystać kształt oraz wzór układania kostek tak jak 

w stanie istniejącym. Przed rozpoczęciem układania kostki betonowej powyższe ustalenia 
uzgodnić z Kierownikiem Projektu. 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych 
i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe 
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – 
może być zaraz oddana do ruchu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 

kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezależnie od 
posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie. Poza tym, przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.22 i 2.2.3 i wyniki 
badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności 
z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 
niniejszej SST. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.3.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.3.2. Spadki poprzeczne i podłużne 
Spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.3.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

± 5 cm. 
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6.3.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać ± 1,0 cm. 

6.4. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie 
poleci Inżynier. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni                           

z betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
- PN-B-06250 Beton zwykły 
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych 
nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań. 
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SST - 05 - OBRZEŻA BETONOWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody robót: 
- CPV  45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnikowych obrzeży betonowych dla zadania 
wskazanego  w punkcie 1.1 Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty związane z wykonaniem, kontrolą                      
i odbiorem obrzeży betonowych. 

Zakres Robót obejmuje: 
 ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm, w betonie podkładowym i podsypce 

cementowo piaskowej grubości 5 cm z zamknięciem spoin piaskiem. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Obrzeża betonowe 
 

 Typ obrzeży betonowych 
Zastosowanie mają obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 6 x 30 cm 

 Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 
L   8   12 

b, h  3  3 
 

 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy 
lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Element
y 

betonow
e 

Wklęsłość lub wypukłość 
powierzchni obrzeży 

w mm 
2 3 

Szczerby             
i 

uszkodz
enia 

krawędz
i               

i naroży 

ograniczających 
powierzchnie górne 

(ścieralne) mm 
niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie 

  

liczba max. 2 2 
długość mm max. 20 40 

głębokość mm max. 6 10 
 

 Składowanie 

Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej 
przestrzeni na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym obrzeża poszczególnych 
typów, rodzajów, klas i gatunków należy układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek 
i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż 
grubość 2.5 cm, szerokość 5 cm a długość przekładek powinna być minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeży. 

 Kontrola 

Do każdej partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być 
aprobata techniczna lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. 

Przy odbiorze partii obrzeży na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
w zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niż 10000 powinien 
być przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 3. 
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Tablica 3. Pobór próbek do badania cech zewnętrznych 

Lp. Liczba partii Liczność próbki 
Liczba 

kwantyfikująca 
Liczba dyskwalifikująca 

 sztuk 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Do 90 

91-150 

151-280 

281-500 

501-1200 

1200-3200 

3201-10000 

8 

8 

13 

20 

32 

50 

80 

1 

1 

2 

3 

5 

7 

10 

2 

2 

3 

4 

6 

8 

11 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 m, zgodnie z PN-80/B-
10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu może zmienić sposób pobierania 
próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca 
wykona na swój koszt. 

2.2. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna być odmiany "1"                       
i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna 
wydzielać zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 
Badania wody należy wykonywać: 

 w przypadku nowego źródła poboru wody, 
 w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 

2.3. Beton 
 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy C 20/25 lub C 25/30. 

Do ław fundamentowych pod obrzeża należy używać betonu C12/15. 

2.4. Kruszywo do wykonania podsypki 
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej należy stosować piasek łamany 0.075/2 
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mm  lub mieszankę drobną granulowaną 0.075/4 mm. 
 

2.5. Zaprawa do wypełniania spoin 
 

Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien 
odpowiadać PN-B-19701. 
 

3.SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu              
przez beton wytrzymałości min. 0.7R. 

Obrzeża układać należy na środkach transportowych wg zaleceń producenta. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami                              
w czasie transportu a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Przy przewozie obrzeży wagonami kolejowymi sposób ładowania i zabezpieczenia ich 
przed przesunięciem powinien być zgodny z przepisami o ładowaniu i wyładowaniu 
wagonów kolejowych. 
 
5. WYKONANIE 

Wykonanie koryta 
Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050. 

Wykonanie ławy 
Ławę pod obrzeże należy wykonać z betonu C 12/15 o wymiarach wynikających 
z Dokumentacji Projektowej. Część oporującą obrzeża należy wykonać po jego 
ustawieniu. 

Ustawienie obrzeży 
Podłoże obrzeża 

Obrzeża ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozścielonej na ławie                           
o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu. 

Niweleta obrzeża 
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z niweletą nawierzchni. 

Tylna ściana obrzeża 
Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał którym zostanie obsypana tylna ściana 
obrzeża należy ubić. 

Spoiny 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

53 
 

cementowa. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość i grubość obrzeża. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki 
tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach                       
i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki                            
z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością                  
do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1              i 2.  

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone                    
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 

Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ława - Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną 
niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
d) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 
długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót 
- dostarczenie sprzętu 
- usunięcie i wywóz uszkodzonych obrzeży wraz z ławą betonową 
- przygotowanie podłoża 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- wykonanie ław 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeża, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
- odwiezienie sprzętu. 
 
10. NORMY i Przepisy związane 

 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

55 
 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SST - 06 – OGRODZENIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót : 
CPV - 45342000-6 - wznoszenie ogrodzeń 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru obiektów małej architektury oraz ogrodzenia związanego z 
zadaniem wskazanym w punkcie 1.1. OST. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie 
obiektów małej architektury oraz ogrodzenia. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogrodzenie 
 

Elementy ogrodzenia: 

 słup ogrodzenia stalowy ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo                   
w kolorze RAL 7016 (antracyt) zakończony daszkiem; profil rk 50*50*2 mm; słupy 
otworowane z możliwością przeciągnięcia przez środek słupa linki stalowe, otwory winny 
być większe od średnicy linki o ok. 2mm, w słupkach nie utrzymujących naciągu 
(pośrednich dla linek) powinny być zabezpieczone przyspawanymi tulejami lub innymi 
systemowymi stalowymi zabezpieczeniami; przy słupach nośnych należy zastosować 
napinacze; montaż słupa do wystającego płaskownika oraz zamontowanego kątownika 
poprzez spaw 

 elementy poprzeczne wykonane z rur stalowych prostokątnych rp 
40x30x2mm, rury powinny spełniać te same wymagania co słupy ogrodzeniowe, 

 linka stalowa ocynkowana ogniowo, splot 6x7, Φzewnętrzna 3mm, 
obciążenie zrywające min. 5.86kN, długość linek nie większa niż 25m (wymiary mierzony 
w osi słupów) 
 
2.2 Łączniki montażowe  

- kotwy, nakrętki i podkładki  

- topniki do spawania i napawania łukiem krytym wg PN-M-69355  

- druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420 . elektrody stalowe otulone do 
spawania i napawania wg PN-M-69430 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych - Wymagania szczegółowe 
 
- elementy pomocnicze naciągowe i prowadnice dla lin stalowych 
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2.4 Dostawa materiałów na Plac Budowy  

Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi pełnymi 
powłokami malarskimi podkładowymi zgodnie ze Specyfikacją. Dostawa profili, blach  
i łączników nastąpi nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym montażem. Każdej 
dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie 
dokumentacji wysyłkowej zawierającej: , 
• nazwę wytwórni,  
• numer identyfikacyjny zamówienia,  
• nazwę i adres placu budowy,  
• wyszczególnienie elementów wysyłkowych,  
• deklaracje zgodności,  
• atesty stali profilowej,  
• atesty łączników,  
• protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni.  
 
2.5 Składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni składowanie materiałów na utwardzonym i odwodnionym 
podwyższeniu. Szczególnie ważne jest, aby elementy nie leżały na sobie i nie opierały się 
o siebie. Łączniki, farby i inne akcesoria będą przechowywane w pomieszczeniu 
zadaszonym, zamkniętym z podłogą wyniesioną ponad poziom terenu.  

 
3. SPRZĘT 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu 
obowiązani są do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego 
sprzętu. Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu 
w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności 
przedstawiciela Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 

 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Akceptowanie stosowanych technologii 

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie                                 
w Dokumentacji Projektowej, lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca 
musi uzyskać akceptację Inspektora  

5.2 Połączenia spawane  

Przygotowanie krawędzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie należy prowadzić 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają 
badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.9.4, tablica 
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19, oraz załącznik B). Szczególną uwagę należy zwrócić na spawane połączenia 
doczołowe.  

5.3 Kontrola wykonywanych robót 

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, 
badawczych i odbiorów częściowych, na czas których należy przerwać roboty.  
W zależności od wyniku badań Inspektor podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót.  

5.4 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 

5.4.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z 
projektem technologii montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z 
gruntem lub wodą, sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: . jej stateczność i 
nieodkształcalność,  dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,  dobrą 
widoczność oznakowania elementów składowych, . zabezpieczenie przed gromadzeniem 
się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.  

5.4.2 Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy.  

5.4.2.1 Połączenia spawane 

Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PNB-06200 (pkt.5). Roboty 
spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5 st. C. Każda 
spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego 
marką. Wszystkie spoiny montażowe po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości                 
i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.9.4, tablica 19, załącznik B). 
Szczególną uwagę należy zwrócić na styki montażowe blachownic (Poz.W3). Koszty badań 
ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie laboratoria 
zaakceptowane przez Inspektora. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną 
dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów i przekazać ją Inspektorowi 
Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zakres kontroli jakości robót obejmuje:  
a) na etapie wstępnym:  
• weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni,  
• pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów  
• badanie połączeń spawanych  
• kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich  
• jakość łączników.  
 
b) po zakończeniu montażu i malowania: 
• sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju  
• sprawdzenie połączeń montażowych  
• sprawdzenie wykończenia zakotwień 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe: 
Elementy stalowe - kg 
Liny stalowe - mb 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają zasada odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem 

-jakości materiałów spoin otworów na śruby 
-zgodność z projektem 
-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
-jakości powłok antykorozyjnych 

 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
urządzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                      
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w kontrakcie nie przewidują 
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. 
Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniższych dokumentów.  

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-M-697 Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych – Oznaczanie klasywadliwości 
na podstawie oględzin zewnętrznych  

PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
wyników badań ultradźwiękowych  

PN-H-01107 Stal- Rodzaje dokumentów kontrolnych 
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SST - 07 - OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót: 
- CPV 31942000-9 - meble ogrodowe 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad zakupu, transportu, montażu                     
i zakotwienia elementów małej architektury dla zadania wskazanego w punkcie 1.1 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie 
obiektów małej architektury. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ławki z oparciem: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 14 szt ławek  z oparciem. 
Wykonana ze stali czarnej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo  w kolorze RAL 9005. 
Siedzisko i poracie wykonane z drewna egzotycznego meranti. Kotwione w gruncie za 
pomocą betonowych bloczków prefabrykowanych 30x30x60 cm. Kotwa mocująca winna 
być zatopiona   w fundamencie na głębokość 50 cm. 
Wymiary: długość 170 cm, głębokość 65 cm, wysokość 90 cm 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 
 
 
Donice na drzewa: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 10 szt. donic na drzewa. Donice 
wykonane ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo  w kolorze RAL 9005. Na 
ściance donicy zamocować należy logo miasta.  
Wymiary: długość 120cm, szerokość 120cm, wysokość 102,80 cm  
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Zdjęcie poglądowe: 

   
 

Kosz na odpady: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 15 szt koszy na odpady. 
Konstrukcja ze stali czarnej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo                  w kolorze 
RAL 9005 oraz obudowie z drewna egzotycznego meranti. Wkład ocynkowany. Kosze 
wyposażone w popielnicę. Kotwione w gruncie za pomocą betonowych bloczków 
prefabrykowanych 30x30x60 cm. Kotwa mocująca winna być zatopiona w fundamencie 
na głębokość 50 cm. 
Wymiary: długość 420 cm, szerokość 374 cm, wysokość 66 cm 
Zdjęcie poglądowe: 

 
Stojak na rowery: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 14 szt. stojaków na rowery 
pojedynczych zlokalizowanych pomiędzy drzewami na placu. Stojaki zgrupowane po 7 
szt. Wykonane ze stali ocynkowanej  i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. 
Kotwienie za pomocą przykręcenia do podłoża. 
Wymiary: szerokość 85 cm, wysokość 75 cm   
Zdjęcie poglądowe: 
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Osłona pod drzewa: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 5 szt osłon pod drzewa. 
Wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. 
Wymiary: długość 140 cm, szerokość 140 cm, wymiary otworu 60x60 cm 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 
Bloki betonowe z siedziskami z drewna: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 2 modułów bloków betonowych 
z siedziskami drewnianymi o długości 4,00 m i 2,50 m, szerokości 100 cm i wysokości 40 
mc oraz 4 szt stanowisk kwadratowych o wymiarach 90x90x40 cm. Siedziska 
zlokalizowane są na placu wypoczynkowym w północnej części opracowania. Wykonane z 
betonu zbrojonego prętami fi 8 mm. W bloku zakotwić należy kotwy montażowe do 
stelażu siedziska drewnianego. Krawędzie fazowane.  
 
 
Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunków technicznych. 
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie, 
- nazwa wytwórni i miejscowości, 
- masa worka z cementem, 
- data wysyłki, 
- termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  
z wynikami badań. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

63 
 

197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. Ponadto przed użyciem 
cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach  
i nie rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement 
nie może być użyty do betonu. 
g) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego 
(workowanego): 
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone  
z boków przed opadami), 
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane  
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone  
w urządzenia 
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory  
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry  
na zewnętrznych ścianach). 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania  
w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie 
na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie 
mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich 
potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 

 Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/ B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne 
obejmujące: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,  



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

64 
 

(PN-EN 933-4:2001), 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami 
wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18  
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 

 Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm:  
PN-79/B6711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
 
Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie 
z wyżej wymienioną normą. 
 
Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-:2002 i 
PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko  
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków 
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu  
po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości 
betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez 
IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). 
Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą 
Inżyniera. 
 
Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę 
betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową 
wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 
- C25/30 dla wykonania elementów konstrukcyjnych 
Wymagania co do szczelności, wodoszczelności i mrozoodporności wg. PN-EN 206-1:2003 
tj. 
- nasiąkliwość max. 8% 
- wodoodporność W8 
- mrozoodporność F160, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach. 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST .Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom co do szczelności 
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i nasiąkliwości jak i wymagań ogólnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunków 
technicznych i spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury 
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponować laboratorium lub też, za zgodą 
Inspektora, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
 
Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-
91/S-10042 oraz warunków technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-
ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie: 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 
dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami 
powyżej przytoczonych norm.  Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne  
z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  Stal zbrojeniowa powinna być 
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg wymiarów 
i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montażu prętów zbrojenia należy 
używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 1,0 
mm. Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 
1,5 mm. 
 
Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane 
jest zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M 69430. 
 
Podkładki dystansowe 
Zaleca się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 
oraz z tworzyw sztucznych gr. 5cm. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999, a ponadto: 
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, 
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
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 3. SPRZĘT 

Roboty związane ze wznoszeniem ogrodzenia mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
Do realizacji zadania mogą być użyte: 

 dźwigi samojezdne 
 spycharki, ładowarki i koparki 

 maszyny do kruszenia betonu i konstrukcji murowych 
 narzędzia ręczne: młoty, piły, łomy itp. 

 elektronarzędzia: szlifierki kątowe, młotki udarowe, piły, młoty itp.; 

 urządzeń o napędzie pneumatycznym. 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robót. 
 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) Do przygotowania mieszanki betonowej 

- betoniarka o wymuszonym działaniu 
- węzłem betoniarskim 
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem  
legalizacji, 
- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań: 
- sprzętem ciesielskim, 
- samochodem skrzyniowym, 
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3) do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu, 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 

4) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
- szlifierkami, zacierkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 

 

4.  TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy 
betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
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przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone  
na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: 
segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od 
wartości podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco  
i na własny koszt. 
 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Należy wykonać stopy fundamentowe betonowe, do których mocowane będą elementy 
małej architektury. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszcza się stosowanie 
prefabrykowanych fundamentów, jeśli ich zastosowanie jest zgodne i dopuszczalne w 
karcie technicznej producenta. 
 
5.2. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie  
z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
„Dokumentacją technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian  
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można 
zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 
mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
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Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji 
projektowej, z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. Gięcie 
prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
 
5.2.2. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać  
i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych  
i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 
wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów 
wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane                            
w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych                  
o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny,    
a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Rodzaj podkładek 
dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny 
być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie  
i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
i normą PN-91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% 
skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim 
położyć spoinę wynosi 10 d. 
 
5.2.3. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być 
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie  
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  
i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru . 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  
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z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej  
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy 
w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.2.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania  
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych  
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.2.5. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

70 
 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251)  
lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Roboty betonowe 
Kontroli podlegają 
- konsystencja masy betonowej i wizualne określenie uziarnienia masy 
- pobieranie próbek betonu (sposób, ilość, przez kogo) 
- sposób układania 
- wibrowanie (zagęszczenie i odpowietrzenie) 
- szczelność, sztywność i stabilność deskowania 
- ilość i sposób pobierania próbek oraz warunki ich przechowywania 
- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną od    
producenta/dostawcy mieszanki betonowej. 
- Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, położenia elementów konstrukcji betonowych  wg 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych- 
Wydawnictwo ARKADY- 1990r. 

Kontroli podlegają wszystkie urządzenia przywiezione przez dostawcę, ich stan 
techniczny. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe: 
Elementy małej architektury – szt 
Elementy betonowe – m3 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają zasada odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem 

-jakości materiałów spoin otworów na śruby 
-zgodność z projektem 
-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
-jakości powłok antykorozyjnych 

 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
urządzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                              
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
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10.  PODSTAWA PRAWNA 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r. 
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 
alkaicznej. 
11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
12. PN-EN 10219-2 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarn. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne. 
13. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco za stali konstrukcyjnych.                      
Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy. 
14. PN-EN 13241-1 Bramy. Norma wyrobu. Część. 1: Wyroby bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności. 
15. PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5. Ochronne systemy malarskie 
16. PN-EN 10245-4 Powłoka malarska - poliestrowy lakier proszkowy nakładany na 
elementy ogrodzenia metodą elektrostatyczną. 
17. PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
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SST - 08 - ROBOTY IZOLACYJNE  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kody robót: 
CPV-45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 
przeciwwodnych związanych z zadaniem wskazanym w punkcie 1 OST. 
 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz impregnacji powierzchni betonowych. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność              
z dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji 
powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być 
wykonana ściśle wg dokumentacji. 
 
2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne materiałów izolacyjnych 

 Systemy izolacyjne powinny spełniać poniższe wymagania oraz posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
z dokumentacją projektową  oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem, o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się do stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

  
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Masa asfaltowo-kauczkowa (gruntowanie + izolacja) 
Parametry techniczne: 
 Gęstość: 0.98-1.2 g/cm3 

 Pozostałość suchej masy: ok. 45% 
 Grubość warstwy: 1mm 

 Temperatura powietrza podczas stosowania: zgodnie z zaleceniami producenta 
 Możliwość gruntowania po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 lub 1:2.  
 Zużycie: 

- gruntowanie (1 warstwa) - 0.2-0,5kg roztworu / m2 
- powłoka hydroizolacyjna (2 warstwy) - 0.8 - 1.2 kg roztworu / m2 

 
Cementowo-polimerowa warstwa szczepna 
Parametry techniczne: 
Przyczepność: min. 1.5MPa 
Zastosowanie: możliwość wykorzystania do prac renowacyjnych na zewnątrz 
 
Dwuskładnikowa, poliemorowo-cementowa, elastyczna zaprawa do izolacji 
wodochronnych 
Parametry techniczne: 
Gęstość gotowej zaprawy: 0.1.7 kg/dm3 
Przyczepność: min. 0.8MPa 
Grubość pojedynczej warstwy: 1-1.5mm 
Kompatybilność cieplna zgodnie z PN-EN 13687-1: min. 1.5MPa 
Kolor: szary (betonowy) lub przezroczysty 
Zastosowanie: do fontann lub zbiorników wodnych 
 
Przezroczysty impregnat do betonu uszczelniający i chroniący                
przed zanieczyszczeniami 
Gęstość: 1.1-1.2 g/cm3 
Odporność na UV: wysoka 
Dobra odporność mechaniczna, chemiczna i promieniowanie UV 
Kolor: przezroczysty 
Wykończenie: mat 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta                
i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Hydroizolacja 

Przygotowanie podłoża: 

Przy nakładaniu na betonu musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie 
może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć stare, 
kruche i łuszczące się warstwy, luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia, środki 
antyadhezyjne i pył. Części metalowe odrdzewić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Ubytki 
wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową – zgodnie z przyjętą 
w opisie  

Aplikacja masy asfaltowej 

Stosować na zimno. Przed użyciem dokładnie wymieszać używając mieszadła 
wolnoobrotowego.  

We wszystkich zastosowaniach podłoże zagruntować masą rozcieńczoną wodą                       
w stosunku 1:1 do 1:2 (nie stosować gruntów rozpuszczalnikowych) i poczekać do jej 
wyschnięcia. W czasie upałów, przed rozpoczęciem gruntowania, podłoże należy 
zwilżyć.Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne warstwy 
nakładać po wyschnięciu poprzedniej, prostopadle do kierunku nakładania poprzedniej 
warstwy. Po należytym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładać masę 
przynajmniej w 2 warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich kątów pasami                  
z tkaniny technicznej. Odczekać kilka dni, aby z całej grubości powłoki odparowała 
wilgoć i ewentualnie ostrożnie obsypać ziemią, uważając aby nie uszkodzić warstwy 
izolacji. 

Minimalna grubość każdej warstwy: 1mm. 

Aplikacja warstwy szczepnej 

Przed przystąpieniem do naprawy podłoże musi być nawilżone. Zapobiega to odciąganiu 
wody z materiałów stosowanych w naprawie.  W wypadku jedynie powierzchniowego 
zwilżenia woda jest szybko odciągana  z powierzchni w głąb betonu. W rezultacie jego 
przypowierzchniowa warstwa ulega przesuszeniu i – po nałożeniu warstwy sczepnej – 
odsysa z niej wodę. Dlatego konieczne jest dwukrotne zwilżenie powierzchni starego 
betonu. Pierwsze nasycanie należy przeprowadzić kilkanaście (12–14) godzin przed 
wykonaniem robót. Polega ono na wielokrotnym spryskiwaniu betonu wodą, aż do 
uzyskania trwałego, głębokiego zwilżenia. Jeżeli przed rozpoczęciem robót wciąż stwierdza 
się nadmierne przesuszenie betonu, należy go ponownie zwilżyć, a nadmiar wody usunąć 
z powierzchni strumieniem sprężonego powietrza. Po około 15-30 minutach należy 
zagruntować podłoże roztworem emulsji w wodzie. Beton musi posiadać wytrzymałość na 
rozciąganie co najmniej 1,5 MPa.  

Przygotowaną  zaprawę rozkładać  na przygotowanym podłożu twardą  szczotką. Okres 
od rozłożenia warstwy czepnej do rozłożenia warstwy wbudowywanej nie powinien być  
dłuższy niż wskazany przez producenta warstwy szczepnej. 
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Aplikacja dwuskładnikowej zaprawy 

Przed przystąpieniem do pracy należy oczyścić powierzchnie betonu. Powierzchnia 
powinna być również zmatowiona, np. poprzez szlifowanie. Produkty tego typu nie 
powinny być stosowane na świeży beton, dlatego impregnację należy wykonać 
dwuetapowo. Pierwszy etap polega na zagruntowaniu rozcieńczonym zgodnie                       
z wytycznymi producenta preparatem, co pozwoli na dalszą hydratyzację i wysycha nie 
betonu. Następnie po upłynięciu 60-90 dni należy ponownie oczyścić powierzchnię                           
i wykonać właściwą impregnację obejmującą wykonanie dwóch warstw. 

Aplikacja impregnatu 

Przed przystąpieniem do pracy należy oczyścić powierzchnie betonu. Powierzchnia 
powinna być również zmatowiona, np. poprzez szlifowanie. Produkty tego typu nie 
powinny być stosowane na świeży beton, dlatego impregnację należy wykonać 
dwuetapowo. Pierwszy etap polega  na zagruntowaniu rozcieńczonym zgodnie                             
z wytycznymi producenta preparatem, co pozwoli na dalszą hydratyzację i wysychanie 
betonu. Następnie po upłynięciu 60-90 dni należy ponownie oczyścić powierzchnię                 
i wykonać właściwą impregnację obejmującą wykonanie dwóch warstw. 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
 dostaw materiałów, 
 badanie podłoży i podkładów, 

 przygotowania podłoża, 
 prawidłowości wykonania robót, 

 wykonania izolacji poziomej, 

 wykonania izolacji pionowej. 

Wymagania szczegółowe 
 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności                
z dokumentacją projektową  oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem, o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się do stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą obmiaru są m2 użytej izolacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                           
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

10. NORMY 

 PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
 PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


