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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przebudowa magistrali wodociągowej

1.1 Roboty pomiarowe
1

d.1.1
KNNR N001-
01-11-01-00

Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym km

6,99/1000 km 0,007
RAZEM 0,007

1.2 Roboty ziemne
2

d.1.2
WYKOP
A300-00-06-
00-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą - komory dla
przewiertu

metr

2 metr 2,000
RAZEM 2,000

1.3 Roboty montażowe
3

d.1.3
KNNR N004-
10-09-13-10

Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 315 metr

6,99 metr 6,990
RAZEM 6,990

4
d.1.3

KNNR N004-
12-07-02-00

Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-30/60 długości do 20 m rurami fi
300 w gruncie kategorii 3/4 - ANALOGIA - przewiert HDD bez rury przewodowej

metr

6,99 metr 6,990
RAZEM 6,990

5
d.1.3

KNNR N004-
16-11-03-00

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) fi 300-350 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.3

KNNR N004-
16-12-04-00

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) fi 300 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 Przebudowa wodociagu
2.1 Roboty pomiarowe

7
d.2.1

KNNR N001-
01-11-01-00

Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym km

(265,33-140)/1000 km 0,125
(11,64+11,14+7,36+11,43+26,04+8,05+5+4,67+4,57+4,56+4,36)/1000 km 0,099

RAZEM 0,224
2.2 Demontaże

8
d.2.2

WKNR
W218-03-10-
01-00

Zamknięcie rur ochronnych betonem B-15 - ANALOGIA - wypełnienie wodociągu m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

2.3 Roboty ziemne
9

d.2.3
WYKOP
A300-10-06-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN160

metr

125,33*0,9 metr 112,797
RAZEM 112,797

10
d.2.3

WYKOP
A300-10-08-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN160

metr

125,33*0,1 metr 12,533
RAZEM 12,533

11
d.2.3

WYKOP
A300-10-06-
01-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN40

metr

98,82*0,9 metr 88,938
RAZEM 88,938

12
d.2.3

WYKOP
A300-10-08-
01-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN40

metr

98,82*0,1 metr 9,882
RAZEM 9,882

2.4 Roboty montażowe
13

d.2.4
KNNR N004-
10-08-04-10

Rurociągi ciśnieniowe z PVC łączone na wcisk w wykopie umocnionym fi 160 metr

125,33 metr 125,330
RAZEM 125,330

14
d.2.4

KNNR N004-
10-22-04-11

Montaż kolana ciśnieniowego kielichowego PVC łącoznego na wcisk w wykopie
umocnionym fi 160

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

15
d.2.4

KNNR N004-
10-22-04-10

Kształtki ciśnieniowe 1-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie umocnionym
fi 160 - tuleja koł/kiel

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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16

d.2.4
KNNR N004-
11-12-03-01

Zasuwa kołnierzowa typ E z nasuwką na rurociągu PVC fi 150 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2.4

KNNR N004-
11-12-02-01

Zasuwa kołnierzowa typ E z nasuwką na rurociągu PVC fi 100 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2.4

KNNR N004-
11-19-03-00

Hydrant pożarowy nadziemny fi 80 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2.4

KNNR N004-
11-19-04-00

Hydrant pożarowy nadziemny fi 100 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2.4

KNNR N011-
03-02-01-00

Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym fi 63 metr

38,45 metr 38,450
RAZEM 38,450

21
d.2.4

KNR 219-00-
10-02-00

Łączenie metodą zgrzewania czołowego rur PE fi 63 szt

38,65/12 szt 3,221
RAZEM 3,221

22
d.2.4

KNNR N011-
03-02-01-00

Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym fi 40 metr

98,82 metr 98,820
RAZEM 98,820

23
d.2.4

KNR 219-00-
14-05-00

Rura ochronna /osłonowa/ PE fi 110 metr

8 metr 8,000
RAZEM 8,000

24
d.2.4

KNR 219-00-
14-12-00

Rura ochronna /osłonowa/ PE fi 300 metr

8+8 metr 16,000
RAZEM 16,000

25
d.2.4

KNR 219-00-
14-12-00

Rura ochronna /osłonowa/ PE fi 250 metr

8 metr 8,000
RAZEM 8,000

26
d.2.4

KNNR N004-
10-08-03-10

Rurociągi ciśnieniowe z PVC łączone na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 metr

62,47 metr 62,470
RAZEM 62,470

27
d.2.4

KNNR N011-
03-06-02-20

Nawiertka na istniejącym rurociągu PVC fi 160 w wykopie umocnionym suchym kmpl

11 kmpl 11,000
RAZEM 11,000

28
d.2.4

KNNR N011-
03-04-01-00

Zasuwa żeliwna kielichowa z obudową na rurociągu PVC/PE fi 32 w wykopie
umocnionym suchym

szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

29
d.2.4

KNNR N004-
16-11-01-00

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do fi 150 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

30
d.2.4

KNNR N004-
16-12-01-00

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do fi 150 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

31
d.2.4

KNNR N004-
16-06-02-00

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE fi 160 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

32
d.2.4

KNR 219-02-
19-01-00

Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego metr

125,33+98,82 metr 224,150
RAZEM 224,150

3 Kanalizacja sanitarna
3.1 Roboty pomiarowe
33

d.3.1
KNNR N001-
01-11-01-00

Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym km

12,3/1000 km 0,012
(5,1+5,2+5,6+8,2+5,2+7,3+7,4+8,4+7,1+7,5+7,9+9,5+31,1+10+10,3+10,5+4,7+
11,4+6,9+6,9+2+9,9)/1000

km 0,188

RAZEM 0,200
3.2 Roboty ziemne
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34

d.3.2
WYKOP
A300-10-06-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN200

metr

12,2*0,9 metr 10,980
RAZEM 10,980

35
d.3.2

WYKOP
A300-10-08-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN200

metr

12,2*0,1 metr 1,220
RAZEM 1,220

36
d.3.2

WYKOP
A300-10-06-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN200

metr

188,1*0,9 metr 169,290
RAZEM 169,290

37
d.3.2

WYKOP
A300-10-08-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN200

metr

188,1*0,1 metr 18,810
RAZEM 18,810

3.3 Roboty montażowe
38

d.3.3
KNNR N004-
13-08-03-10

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na wcisk w wykopie umocnionym metr

12,2 metr 12,200
RAZEM 12,200

39
d.3.3

KNNR N004-
13-08-02-10

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączony na wcisk w wykopie umocnionym metr

188,1 metr 188,100
RAZEM 188,100

40
d.3.3

KNNR N004-
13-21-02-11

Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 160 w
wykopie umocnionym

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

41
d.3.3

KNNR N004-
13-22-02-11

Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 160 w
wykopie umocnionym

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

42
d.3.3

KNNR N004-
14-17-02-01

Studzienka kanalizacyjna fi 425 z rurą teleskopową z pokrywą szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

43
d.3.3

KNNR N004-
16-10-02-00

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 (długość 50 m) szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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