Vitaro Sp. z 0.0. ul. Swietokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudows infrastruktury komunal-
nej

ADRES INWESTYCJI  :  Adres: dz. nrewid.: 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obrgb 0017 Sulejéw

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA @ ul. Konecka 42; 97-330 Sulejow

BRANZA . Instalacje sanitarne RSZ-20-100 koszty kwalifikowalne

DATA OPRACOWANIA : 28.08.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.08.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty pomiarowe
1|KNNR NOO1- |Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie réwninnym km
d.1.1/01-11-01-00
(38,7)/1000 km 0,039
RAZEM 0,039
1.2 Demontaze
2|KNR 405-03- |Demontaz rur kamionkowych fi 300 L=1,5 m uszczelnionych zaprawg cementowg |metr
d.1.2{13-03-01 w wykopie pionowym
38,7 metr 38,700
RAZEM 38,700
1.3 Roboty ziemne
3|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.1.3|A300-00-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN200
00-13
38,7*0,9 metr 34,830
RAZEM 34,830
4|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.1.3|A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN200
02-13
38,7*0,1 metr 3,870
RAZEM 3,870
1.4 Roboty montazowe
5/KNNR NO004- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1500 - ANALOGIA przepompownia szt
d.1.4/14-13-05-00 |$ciekow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR NO004- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1200 - rozprezna szt
d.1.4|14-13-03-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7|KNNR NO004- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 tgczony na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.1.4/13-08-03-10
38,7 metr 38,700
RAZEM 38,700
8|KNNR NO004- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 (dtugo$¢ 50 m) szt
d.1.4/16-10-02-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Kanalizacja deszczowa
21 Roboty pomiarowe
9|KNNR NO001- |Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie réwninnym km
d.2.1/01-11-01-00
(56,6+3,7+4,8+2)/1000 km 0,067
RAZEM 0,067
2.2 Roboty ziemne
10|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.2.2|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN500
06-13
56,6*0,9 metr 50,940
RAZEM 50,940
11|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.2.2|{A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN500
06-13
56,6*0,1 metr 5,660
RAZEM 5,660
12| WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.2.2|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN200
02-13
(3,7+4,8+2)*0,9 metr 9,450
RAZEM 9,450
13|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.2.2|A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN200
02-13
(3,7+4,8+2)*0,1 metr 1,050
RAZEM 1,050
2.3 Roboty montazowe
14|KNNR NO04- |Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1500 szt
d.2.3/14-13-05-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15|KNNR NO04- |Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1200 szt
d.2.3/14-13-03-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16|KNNR NO04- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 500 tagczony na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.2.3/13-08-07-10
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56,6 metr 56,600
RAZEM 56,600
17|KNNR NO04- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 tagczony na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.2.3/13-08-03-10
3,7+4,8+2 metr 10,500
RAZEM 10,500
18| KNNR NO04- |Przejscie przez sciane komory grubosci 20 cm tulejg stalowg PS fi 210 szt
d.2.3/14-27-01-00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
19|KNNR NO04- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 500 (dtugos¢ 50 m) szt
d.2.3/16-10-06-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Kanat ttoczny
3.1 Roboty pomiarowe
20|KNNR NO01- |Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie réwninnym km
d.3.1/01-11-01-00
1,9/1000 km 0,002
RAZEM 0,002
3.2 Roboty ziemne
21|\WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-00-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN110
00-13
1,92 metr 1,920
RAZEM 1,920
3.3 Roboty montazowe
22|KNNR NO0O04- |Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 110 metr
d.3.3/10-09-04-10
1,92 metr 1,920
RAZEM 1,920
23|KNNR NO004- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych (200 m) z rur PCW, PE fi 160 szt
d.3.3|16-06-02-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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