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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Kanalizacja sanitarna

1.1 Roboty pomiarowe
1

d.1.1
KNNR N001-
01-11-01-00

Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym km

(38,7)/1000 km 0,039
RAZEM 0,039

1.2 Demontaże
2

d.1.2
KNR 405-03-
13-03-01

Demontaż rur kamionkowych fi 300 L=1,5 m uszczelnionych zaprawą cementową
w wykopie pionowym

metr

38,7 metr 38,700
RAZEM 38,700

1.3 Roboty ziemne
3

d.1.3
WYKOP
A300-00-06-
00-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN200

metr

38,7*0,9 metr 34,830
RAZEM 34,830

4
d.1.3

WYKOP
A300-10-08-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN200

metr

38,7*0,1 metr 3,870
RAZEM 3,870

1.4 Roboty montażowe
5

d.1.4
KNNR N004-
14-13-05-00

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1500 - ANALOGIA przepompownia
ścieków

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.4

KNNR N004-
14-13-03-00

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 - rozprężna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.4

KNNR N004-
13-08-03-10

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na wcisk w wykopie umocnionym metr

38,7 metr 38,700
RAZEM 38,700

8
d.1.4

KNNR N004-
16-10-02-00

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 (długość 50 m) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 Kanalizacja deszczowa
2.1 Roboty pomiarowe

9
d.2.1

KNNR N001-
01-11-01-00

Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym km

(56,6+3,7+4,8+2)/1000 km 0,067
RAZEM 0,067

2.2 Roboty ziemne
10

d.2.2
WYKOP
A300-10-06-
06-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN500

metr

56,6*0,9 metr 50,940
RAZEM 50,940

11
d.2.2

WYKOP
A300-10-08-
06-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN500

metr

56,6*0,1 metr 5,660
RAZEM 5,660

12
d.2.2

WYKOP
A300-10-06-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN200

metr

(3,7+4,8+2)*0,9 metr 9,450
RAZEM 9,450

13
d.2.2

WYKOP
A300-10-08-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN200

metr

(3,7+4,8+2)*0,1 metr 1,050
RAZEM 1,050

2.3 Roboty montażowe
14

d.2.3
KNNR N004-
14-13-05-00

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1500 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2.3

KNNR N004-
14-13-03-00

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2.3

KNNR N004-
13-08-07-10

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 500 łączony na wcisk w wykopie umocnionym metr
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56,6 metr 56,600

RAZEM 56,600
17

d.2.3
KNNR N004-
13-08-03-10

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na wcisk w wykopie umocnionym metr

3,7+4,8+2 metr 10,500
RAZEM 10,500

18
d.2.3

KNNR N004-
14-27-01-00

Przejście przez ścianę komory grubości 20 cm tuleją stalową PS fi 210 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

19
d.2.3

KNNR N004-
16-10-06-00

Próba szczelności kanałów rurowych fi 500 (długość 50 m) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 Kanał tłoczny
3.1 Roboty pomiarowe
20

d.3.1
KNNR N001-
01-11-01-00

Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym km

1,9/1000 km 0,002
RAZEM 0,002

3.2 Roboty ziemne
21

d.3.2
WYKOP
A300-00-06-
00-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN110

metr

1,92 metr 1,920
RAZEM 1,920

3.3 Roboty montażowe
22

d.3.3
KNNR N004-
10-09-04-10

Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 110 metr

1,92 metr 1,920
RAZEM 1,920

23
d.3.3

KNNR N004-
16-06-02-00

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE fi 160 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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