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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot zwiazanych z zadaniem:

Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budowq i przebudowa niezbednej
infrastruktury technicznej polegajacej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz instalacji wodocigqgowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budowg
i przebudowgq sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV polegajqcej na przebudowie i budowie linii
napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie os$wietlenia ulicznego oraz
terenu, a takze budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzen i elementow matej
architektury w miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,Rewitalizacja
Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowa infrastruktury
komunalnej”

Inwestor: Gmina Sulejow, z siedziba w Urzedzie Gminy w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-
330 Sulejow

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogoéolne wykonania
i odbioru robot, wspolne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem
zamoéwienia publicznego wskazanego w punkcie 1.1.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét stanowi obowiazujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sklad Specyfikacji Istotnych warunkow
zamowienia jako zalacznik zawierajacy zbiéor wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamoéwienia), obejmujacy w
szczegolnosci wymagania materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidlowosci wykonania poszczegoélnych robét oraz okreslajacy zakres prac, ktére
powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element
SIWZ staje sie zalacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3 Zakres rob6t objetych ST
1.3.1 Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii roboét.

Roboty budowlane w szczegolnosci obejmuja;:

SST - 01 - ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE
SST - 02 - ROBOTY ZIEMNE

SST - 03 - KONSTRUKCJE BETONOWE 1 ZELBETOWE

SST - 04 — NAWIERZCHNIA SCHODOW Z KOSTKI BETONOWEJ

SST - 05 - OBRZEZA BETONOWE

SST - 06 - OGRODZENIE

SST - 07 - OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

SST - 08 - ROBOTY IZOLACYJNE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany
do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4 Wyszczegoblnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

— Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wywoz gruzu

1.5 Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, gazu, zimnej wody
i kanalizacyjna.

1.6 Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.6.2 Zgodnos¢ Robot z ST

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InzZyniera
Wykonawcy stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy
beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ 2z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz
powinien zapewnic¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;j.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.6.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dzialania, aby stosowac¢ sie do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan szczegélnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu robot.

1.6.5 Warunki bezpieczefistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa
na budowie

Wykonawca  bedzie przestrzegal  przy  realizacji  robot — przepisow  BHP,
a w szczeg6lnosci zobowiazany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronna dla
pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.6.6 Organizacja placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
— Utrzymania porzadku na placu budowy;
— Sktadowania materiatow i elementéow budowlanych;
— Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.7 Okreslenia podstawowe
W opracowaniu uzyte zostaly okreslenia podstawowe, takie jak:

Dziennik budowy, Kierownik budowy, Zarzadzajacy realizacjqa umowy, InZynier budowy
lub Inspektor nadzoru, Rejestr obmiaréw, Laboratorium, Materiaty, Polecenie Inspektora
Nadzoru, Obmiar robét, Odbiér czesciowy (robét budowlanych), Odbiér gotowego obiektu
budowlanego, Przedmiar robét, Wykonawca, Zamawiajacy, Wyréb budowlany,

ktorych znaczenie wyjasnione jest w ustawie Prawo Budowlane.
2. MATERIALY
2.1 Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych  prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane Ilub instalowane odpowiadaly wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inpektora
nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spelniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosSciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosSciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc
i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez InZyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢ poézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkow  umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna na stan i jakos$¢ transportowanych materialow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oS przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie a jakos§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoblne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$sé¢ z dokumentacja
kosztorysowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— BHP,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Roboét

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw  mechanizmoéw  sterujacych, a takze wyciaganych  wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 2z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i1 ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu,

— sposoOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,
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— sposoOb postepowania z materialami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Roboét i jakos¢ materialow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia do badan materiat6w i Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢c od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéow oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢é sa okreSlone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru wustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét
zgodnie Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak
powazne, ze moga wplynaC ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
miec zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatlow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi InZyniera

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru Iub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosS¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialéw i Robét z Dokumentacja Kosztorysowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. i ktore
spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
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W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowac¢ materialy spelniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz.
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz.
881)

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy
z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z PpOzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegolnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i InZzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow Robot,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwiazku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych 2z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Roboét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb
ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryijne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zalgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokotly odbioru Roboét,
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protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek 2z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek blad 1lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

7.2 Zasady okreslania iloSci Robo6t i materialow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych 2z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg
stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju roboét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

[los§¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami nakladéw rzeczowych
i kosztorysowymi normami nakladow rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okreslic zasady dokonywania obmiaréow, np. sposéb pomiaru dlugosci
i odleglosci pomiedzy punktami skrajnymi zlozonych obiektow budowlanych. Omowic
metody obliczania iloSci robot, np. przy obliczaniu powierzchni Scian do tynkowania liczy
sie¢ najpierw laczna powierzchnie §Scian l!acznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczona wczesniej laczna
powierzchnie otworow i powierzchni nieotynkowanych przy zalozeniu pominiecia w tym
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rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielkosci).

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda  przez  Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice
moga byc¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

dokumentacjg kosztorysowa

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedza i sztuka budowlanag

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi
danego zakresu robot.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbior Robot zanikajacych i wulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3 Odbior wstepny robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t
w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie InZyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacja Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Robot
uzupehliajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Kosztorysowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.
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8.4 Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot
odbioru ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac mnastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

o a &

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
iPZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np.
na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

10.Instrukcje eksploatacyjne.
W  przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
8.5 Odbior koficowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior wstepny Robot”.
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. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa
platnosci jest wartosc¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednia wraz z kosztami,
e wartos¢ zuzytych materialow wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
e wartosSc pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Obowiazujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze
zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-
1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz.
U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z pozniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).
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SST - 01 - ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kody roboét:
CPV-45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robét
demontazowych i rozbiorkowych zwiazanych z zadaniem wskazanym w punkcie 1.1.
OST.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosSci rozbiorkowe
i demontazowe wskazane w projekcie wykonawczym oraz wszystkie prace
przygotowawcze.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inspektora.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadku prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

2. MATERIALY
2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiorki miejsce skladowania materiatow
pochodzacych z rozbiorki i bedzie segregowac je wedhug rodzaju. Wykonawca zapewni aby
materialy w okresie skladowania na placu nie stanowily zagrozenia oraz nie doprowadzily
do zanieczyszczenia terenow prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostale po rozbiorce
odpady ( z wyjatkiem gruzu budowlanego przeznaczonego do kruszeni ) Wykonawca
zobowiazuje sie usunac¢ w sposob zgodny z ustawg o odpadach z dnia 20 czerwca 2001
roku (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach z dnia 13 wrzeSnia 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008).
Wykonawca udokumentuje Zamawiajacemu przekazanie odpadow firmom posiadajacym
wymagane zezwolenia do odbioru i transportu odpadow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét budowlanych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa tj. spelniajaca
wymagania ST jakoS¢ robot.
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Do realizacji zadania moga byc¢ uzyte:
— dzwigi samojezdne
— spycharki, tadowarki i koparki
— maszyny do kruszenia betonu i konstrukcji murowych
— narzedzia reczne: mloty, pity, tomy, palniki itp.
— elektronarzedzia: szlifierki katowe, mtotki udarowe, pity, mioty itp.;
— urzadzen o napedzie pneumatycznym.

4. TRANSPORT
Glowny srodek transportu - samochod samowytadowczy.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca przedstawi zamawiajacemu — w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru -
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich beda wykonane roboty zwiazane z wykonaniem robét rozbiérkowych
i demontazowych. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé¢ zgodnie 2z warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych, ST, dokumentacja techniczna
i poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j
iw ST, a takze w przepisach szczegolowych.

5.2. Ogodlna kolejnos¢ robot

— czynnosci przygotowawcze;

— zabezpieczenie terenu i przygotowanie placu budowy;

— rozbiorka i zabezpieczenie urzadzen oraz instalacji wewnetrznych

— wykonanie robo6t porzadkowych polegajacych na usunieciu pozostawionych
sprzetow, mebli, urzadzen sanitarnych itp.;

— rozbiorka elementéw konstrukcyjnych budynku, poczawszy od dachu, zgodnie
z dokumentacja techniczna;

— rozbiorka elementéw wykonczeniowych budynku

—  wywoz gruzu na stanowisko wskazane przez wykonawce oraz na jego koszt

5.3. Technologia rozbiorki

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy zalozeniu zastosowania technologii mieszanej
— recznie a takze z uzyciem sprzetu mechanicznego — dzwigéw, koparek, spycharek,
maszyn do kruszenia betonu i konstrukcji murowych oraz rozbiorek recznych. Do
rozbiorek recznych przewiduje sie uzycie mlotow pneumatycznych do rozdrabniania
betonu, zestawow palnikow do ciecia i szlifierek katowych do demontazu i rozdrabniania
elementow stalowych. Elementy drewniane, przewody instalacji, czesci wyposazenia, oraz
inne elementy podlegajace rozdrobnieniu nalezy pocia¢ na drobne czesci na poziomie ich
wbudowania i recznie znie$S¢ na teren podworka, wykorzystujac klatki schodowe.

Nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu nie podlegajace
rozbiorce, a mogace ulec uszkodzeniu na wskutek prowadzonych robét takie jak zielen,
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stlupy oswietleniowe, przewody itp. Teren prowadzenia prac przylega do drog
utwardzonych, ktore moga by¢ wykorzystane do prowadzenia transportu. Przebieg robot
rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki lub w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy
prowadzeniu robot rozbiorkowych na istniejacym obiekcie budowlanym, jak rowniez
kompletnosci wykonanych prac, umozliwiajacych przystapienie do wlasciwych robot
konstrukcyjno — budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot jest komplet rozbieranych obiektow/elementow.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy wykonywac¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno jako odbiory
czeSciowe, przy czym sporzadza sie jeden protokot odbioru koncowego odbioru po jej
catkowitym wykonaniu.

Podstawa do odbioru robot sg badania obejmujace:
1 sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
| sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot.

Do odbioru robét wykonanych wykonawca zobowiazany jest przedtozyc:
1 protokot odbioréw czesciowych,
] zapisy w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku
budowy i kontroli z dokumentacja projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot budowlanych objetych ST moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

10. PODSTAWA PRAWNA

e PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementow budowlanych.

e PN-ISO 7976-2:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementow budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

e PN-M-42250:1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

e PN-86/M-47251 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwieku i metody badan

e Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 w sprawie warunkow i trybu
postepowania przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub
nie wykonczonych obiektow budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 1026 )
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz.690 z 2002 r., zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 ).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 02 - ROBOTY ZIEMNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody roboét:
CPV-45111200-0 Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych
zwiazanych dla zadania wskazanego w punkcie 1.1 OST.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja

Na podstawie ogledzin stwierdzono wystepowanie warstwy piaskow Srednich
ponizej 10cm warstwy humusu i gruntow organicznych.

W przypadku wystapienia wody konieczne okaze si¢ odwadnianie dna wykopu z uzyciem
systemu iglofiltrow.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa i geodety. Wykop odbierac
protokolarnie ustalajac pod kazdym fundamentem no$nosc¢ gruntu i jego przydatnosc¢ do
posadowienia. Odbiér potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Roboty ziemne przy istniejacym budynku nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia
obserwujac stan konstrukcji istniejacego budynku czy nie pojawiaja sie nieprzewidziane
zarysowania, pekniecia Scian lub osiadanie podloza. W trakcie robot bezwzglednie nie
nalezy dopusci¢ do rozluznienia gruntu pod istniejacymi fundamentami. Zaleca sie, aby
ostatnie 30-40cm wykopu pod nowoprojektowane fundamenty wzdhuz Scian istniejacego
budynku wykona¢ sposobem recznym.

Podczas roboéot ziemnych i fundamentowych nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na
zabezpieczenie wykopow przed zmianag rodzimej struktury gruntu, ktoéra moze wystapic
po przemoczeniu i przemrozeniu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku.
Niezwlocznie po wykonaniu wykopow nalezy ulozy¢ warstwe chudego betonu.
Bezwzglednie nalezy chroni¢ wykopy przez zalaniem woda opadowsg oraz przed mrozem.
Przemoczenie i/lub przemrozenie gruntu moze spowodowac istotng zmiane parametrow
geotechnicznych wystepujacych w podlozu warstw co moze mie¢ wplyw na pdzniejsze
nadmierne lub nieréwnomierne osiadanie budynku.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonanych robot z warunkami przyjetymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w OST.
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2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w OST.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskac
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wplyna negatywnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na Srodkach transportu powinny byc¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Jezeli na terenie robot ziemnych napotka sie na nieprzewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materialy takie jak:

- Urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne);

- Kanaly, dreny;

- Resztki konstrukcji;

wowczas roboty nalezy przerwac¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypalow - niewybuchow
i innych pozostaloSci wojennych, nalezy niezwlocznie przerwac roboty, zawiadomic
odpowiednie wladze administracyjne, a miejsce zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi
1 zwierzat.

5.1 Dokumentacja robot

Projekt robot ziemnych powinien miec taki zakres, aby rozwiazywal wszystkie problemy
warunkujace bezpieczne i prawidlowe wykonanie robot ziemnych. Nalezy przeanalizowac
bezpieczenstwo konstrukcji i urzadzen istniejacych. Metoda wykonania wykopu powinna
by¢ dobrana przy uwzglednieniu zakresu roboét, rodzaju, rozmiaru i glebokosci wykopow,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu, wystepujacych wod gruntowych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.
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- Przyjete metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naplywem wod
gruntowych nie moga spowodowac zmiany wlasciwosci geotechnicznych posadowienia
istniejacych budynkéw, elementow oraz instalacji.

- Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezpoSrednio przed wykonaniem
przewidzianych w nich robot i mozliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po
wykonaniu przewidzianych prac.

- Nie wolno dopuszcza¢ do splywu wod opadowych do wykopu z otaczajacego terenu.
W tym celu nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego wykopy.

- Jezeli przewiduje si¢ ruch ludzi wzdluz goérnej krawedzi wykopu, nalezy uksztaltowac
podluzne pasy szerokosci, co najmniej 0,6 m, na ktérych nie powinien znajdowac sie
ukopany grunt ani inne przeszkody.

- Nalezy w odpowiednich odstepach zapewni¢ wyjScia z wykopow przy uzyciu np. drabin
lub schodkow.

- Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé i obudowywaé, aby nie nastapilo obsuniecie sie
gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddzialywania i wplywy, ktore moglyby
naruszy¢ statecznosc¢ gruntu.

- Stateczno$¢ Scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdych warunkach
atmosferycznych. Sciany wykopu nie moga byé podkopywane; powstale nawisy, jak
rowniez odstoniete przy wydobywaniu gruntu resztki budowli itp., ktore moga spasc¢ lub
zeslizgnacd sie, nalezy niezwlocznie usunac.

- Nalezy oceni¢ wplyw drgan i ciezaru przekazywanych przez maszyny budowlane
wykorzystywane przy pracach ziemnych na podloze gruntowe. Wymiary wykopow w
planie powinny by¢ dostosowane do:

- Glebokosci wykopu,

- Zakresu i technologii robét, ktére maja by¢ wykonywane w wykopie (izolacje, wymiana
gruntu, deskowanie, betonowanie),

- Przyjetego sposobu zabezpieczenia Scian wykopu,
- Szerokosci potrzebnej przestrzeni robocze;j.

- Szerokosc¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m (zaleca
sie 1,2 do 2 m od krawedzi fundamentu).

- Przy wykonywaniu wykopow nie obudowanych nalezy wykonywacé¢ skarpy o
bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu nalezy przyjmowac na podstawie
obliczen statycznych.

- W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spelnione
wymagania:
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W pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosSci rownej szerokosci
trzykrotnej glebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace
tatwy odplyw wody opadowej od krawedzi wykopu.

Podnoéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi.

Naruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym
punkcie skarpy.

Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosSci od wystepowania czynnikow
dziatajacych destrukcyjnie (opady, mroz itp.)

- Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

Gorne krawedzie elementéw przysSciennych powinny wystawac¢ ponad teren, co najmniej
10 cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow.

Wykop zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposob zabezpieczajacy przez wpadnieciem
pracownikow, osob postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,

Z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia wedtug warunkow podanych wczesniej,
W kazdej fazie robo6t pracownicy powinni znajdowac sie¢ w obudowanej czesci wykopu,

W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty.

Statecznos¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium roboét, od rozpoczecia i
konstruowania obudowy do osiagniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapelnienia wykopu i usuniecia obudowy, rozbiérka obudowy Scian lub
skarpy wykopow powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare zasypywania wykopu,
poczynajac od dna wykopu, obudowe Scian wykopu mozna usunac za kazdym razem na
wysokos¢ nie wieksza niz 0,3 m,

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku
technicznych mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraza
bezpieczenstwu pracy lub konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiektu - powinno
to zostac¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.

- Kopany urobek powinien byc¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odklad przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

- W przypadku koniecznosci wykonania odkladow ziemnych powinny by¢é one
wykonywane w postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp i ze spadkiem
korony od 2 do S %.

- Odleglos¢ podnoéza skarpy odkladu ziemnego od goérnej krawedzi wykopu powinna
wynosic¢, co najmniej podwojna jego gtebokosc i nie mniej niz 3 m.
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- Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntow sktadajacych sie z piaskow Srednich i
grubych. Material powinien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina,
odpadki budowlane, okruchy kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp.

- Materiatl nie powinien by¢ zamarzniety

- Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po ulozeniu nalezy
zageszcza¢ mechanicznie lub recznie. Miazszos¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w
zaleznosci od przyjetej metody zageszczania. Stopien zageszczenia ID = ~ 0,6.

- Jezeli wskutek wadliwego dzialania zabezpieczen wykopu przed woda
opadowa/gruntowa w poziomie posadowienia grunt zostanie naruszony, to nalezy go
usunac i zastapi¢ odpowiednim rodzajem gruntu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét ziemnych nalezy zapewnic stala i bezawaryjna
prace oraz przestrzegac nastepujacych zasad:

- Stata kontrola drég technologicznych,

- Unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,
- Zabezpieczenie maszyn i urzadzen przed stoczeniem sie,

- Utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym,

- Prawidlowy dobor pojemnosci naczynia roboczego,

- Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie tamowal dowozu materiatow
przeznaczonych na budowe,

- Ruch maszyn powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odlamu gruntu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Podloze gruntowe

Nalezy sprawdzac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4 PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowac¢ rodzaj i miazszoS¢ warstw
gruntow zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz ustali¢ rzeczywiste warunki wodno
-gruntowe.

6.2 Wykonanie wykopow

Kontrola podczas robét ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby
istniala mozliwo$S¢ oceny stanu, jakosci i prawidlowosci wykonania robét przy odbiorze
koncowym.

Wszelkie odstepstwa od projektu powinny byc opisane, wyjasnione i uzasadnione.
Przedmiot kontroli i terminy jej przeprowadzenia zastaly podane w ponizszej tabeli
wg tablicy 1 - 3,6 02C1 PN-B-06050:1999
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Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
Lp | Przedmiot kontroli (badan) Przed W czasie Po
rozpoczeciem | budowy zakonczeni
budowy budowy
1. | Zgodnos¢ wykonania robét z | - + +
dokumentacja techniczna
2. | Roboty pomiarowe + - -
3. | Przygotowanie terenu + - -
4. |Rodzaj i stan gruntow w |+ + +
podiozu
5. | Odwodnienie wykopu, | + + +
nachylenie skarp
6. | Wymiary wykopow, nachylenie | - + +
skarp
7. | Zabezpieczenie wykopow - + +
8. | Wykonczenie wykopow, | - -
uporzadkowanie terenu

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow z projektem, wymogami normowymi oraz
postanowieniami Specyfikacji Technicznej, ze szczegélnym uwzglednieniem statecznosci
Scian wykopu (skarpy, obudowa), prawidlowosci ich odwodnienia oraz dokladnosci
wykonania wymienionych ponize;.

Odchylenia wymiarow liniowych oraz rzednych dla robot i budowli ziemnych nie powinny
by¢ wieksze niz:

0,01 % dla spadkow terenu,

0,05 % dla ewentualnych rowoéw odwadniajacych,

15 cm dla wymiaréow w planie wykopow - dla elementow matej architektury,

S % dla nachylenia skarp wykopow fundamentowych.

H + + H+

Przy kontroli robot ziemnych nalezy szczegolna uwage zwrocic¢ na:

- Zabezpieczenie skarp / Scian wykopow,

- Obudowe Scian wykopow,

- Prawidlowos¢ odwodnienia wykopu,

- Dokladnos¢ wykonania wymiarow wykopu (wg powyzszych wartosci tolerancji),

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru podano w OST.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w niniejszej specyfikacji technicznej
w czesci OST.
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Roboty wymienione w SST ,Roboty ziemne” podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu oraz odbiorowi koncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczaltowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoblne.
PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.

PN-6-G2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miary.

PN-B-02480 :1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial gruntéw.

PN-B-03020 :1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-04452 : 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
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SST - 03 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody roboét :

CPV 45262300-4 — Roboty w zakresie betonowania
CPV 45262311-4 — Betonowanie konstrukcji

CPV 45262310-7 — Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych dla zadania wskazanego w punkcie 1.1 OST.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwiazanych
z rozbudowa, przebudowa budynku. W zakres rob6t wchodzi:
— wykonanie fundamentow
— wykonanie renowacji elementow zagospodarowania wskazanych w opisie
technicznym zgodnie z przyjeta technologia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje 2z betonu niezbrojonego Ilub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w iloSci mniejszej od minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspolpracujacymi z betonem w iloSci nie mniejszej od iloSci okreslonej jako minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych

i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich skladnikow przed zwiazaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych

dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
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Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle shuzace do przenoszenia obcigzen

od konstrukcji montowanej z gotowych elementéow lub wykonywanej na miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosSci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza byc¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robot moga byC stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki
okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub
PN-EN 206-1:2002 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skladu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkéw technicznych.

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysytki,

- termin trwalosci cementu.

d) Swiadectwo jakos§ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ sSwiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegbdlnych partii cementu
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Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje InZzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. Ponadto przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

— oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach
i nie rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnosS¢ z normami, cement
nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego
(workowanego):

— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokow przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),

dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatladowania 1 wyladowania cementu Iluzem, zaopatrzone
w urzadzenia

do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry
na zewnetrznych Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania
w skladach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie staloScia cech fizycznych
i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy skladane oddzielnie
na umocnionym i czystym podlozu w taki sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie
mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny byc tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testow i nie zaklocaly rytmu budowy.

a) Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spelniajacego wymagania normy: PN-86/ B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez InZyniera.
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Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepelne
obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714 /15 (PN-EN 933-1:2000),

—oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
(PN-EN 933-4:2001),

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

b) Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spelniajacego wymagania norm:
PN-79/B6711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca sie stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédla nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie
Z Wyz€j wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spelniajacych wymagania norm: PN-EN 934-:2002 i
PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymalosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu
po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwalosci
betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dzialaniu uplynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajacym wiazanie lub opézniajacym wiazanie.

Domieszki do betonow mostowych musza posiada¢ Aprobate Techniczna wydana przez
IBDIiM do ich stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych).
Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga byc¢ stosowane jedynie za zgoda
Inzyniera.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé¢ mieszanke
betonowa wykonywana samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa
wykonywana w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).

- C25/30 dla wykonania elementow konstrukcyjnych

Wymagania co do szczelnosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci wg. PN-EN 206-1:2003
tj.

- nasigkliwos¢ max. 8%
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- wodoodpornos¢ W8

- mrozoodpornos¢ F160, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach.
Skladniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST .Mieszanka betonowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom co do szczelnosci
i nasigkliwosci jak i wymagan ogoélnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunkow
technicznych i spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywa¢ na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponowac laboratorium lub tez, za zgoda
Inspektora, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu
na Sciskanie.

Orientacyjny skiad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40

cement hutniczy 25. [loS¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna
8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-
91/S-10042 oraz warunkow technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-
ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie:

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna byc¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne
z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.  Stal zbrojeniowa powinna byc
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiarow
i gatunkow. Nalezy dazyc¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montazu pretéw zbrojenia nalezy
uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazalkowego, o Srednicy nie mniejszej niz 1,0
mm. Przy Srednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o Srednicy
1,5 mm.

2.2.5. Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane
jest zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M 69430.

2.2.6. Podkladki dystansowe

Zaleca sie stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych gr. Scm.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.
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2.2.7. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac¢ srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.

3. SPRZET
Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
1) Do przygotowania mieszanki betonowej
— Dbetoniarka o wymuszonym dziataniu
—  wezlem betoniarskim
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokladnosci z aktualnym sSwiadectwem
legalizacji,
— odpowiednio przeszkolona obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do ukladania mieszanki betonowe;j:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wglebnymi o odpowiedniej Srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— latami wibracyjnymi,

4) do obrobki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami, zacierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
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4.1. Transport skladnikow mieszanki betonowej

Skladniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone
na samochodach ciezarowych nalezy umiescic réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco i na wlasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢
samochodéw nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkosS¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy od
wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco
i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogblne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,
PN-88/B 06250, PN-EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji roboét”
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane
z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin
rozebrania deskowania, jak rowniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwiazane z wykonaniem elementéow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowana przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru
sDokumentacja technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie szalunkow

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéow deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spelnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie moga deformowaé¢ sie pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masa betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie
mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne
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strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek
bez wpustu i piora nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw
sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegbélna uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem
deskowania.

Szczegolna uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwroci¢ na elementy tworzace
fakture Scian licowych i zapewniajace niezmiennosS¢ przekroju poprzecznego elementow
konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2 cm na stykach dwoch prostopadlych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach
wklestych. Nalezy wykonac¢ fazy i nisze kablowe i instalacyjne ujete w dokumentacji
techniczne;j.

W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba Srodkami
o dzialaniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢ plam ani zmian w
odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunac¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, elektrody, gwozdzie, drut wiazatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych platkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian
we wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej koroz;ji.

Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocona mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal
narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyc¢ woda stodka.
Dopuszczalna wielkoS¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekraczac 4
mm, w przypadku wiekszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z dokladnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji
projektowej, z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042. Gigcie
pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-10042.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac
i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych
i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow

36



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepdt¢ 3 biuro@vitaro.pl

wykona¢ na podbetonie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane
w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny,
a szczegoOlnie podkladek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Rodzaj podkladek
dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny
by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecieciach pretow powinny byc polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy Srednicy pretow do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy Srednicy pretow powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i norma PN-91/S-10442.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ miekkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwiazane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych 2z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane 2z zageszczaniem betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru .

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadla do kierunku naprezen gltownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢é starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykonac przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu
betonu

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili
ukladania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania
na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwiazane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speilnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251)
lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w
normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy
innymi podzial obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegolowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo§¢ pobierania probek.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym polozenia géornego poziomu betonowania.

— sprawdzeniu polozenia gornego poziomu betonowania w nawiazani do poziomow
budynku istniejacego

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno byc¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja przytoczone normy.

6.2.3 Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.
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Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora, zleci
nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat
w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli jakosci” betonu uwzgledniajacy badanie skladnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie
kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych materialow, a wymagane przez Inspektora.

W celu wykonania badan skladnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢
pobranych prébek powinna byc¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

6.2.4. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna mie¢ witasciwosci i parametry zgodne z postanowieniami
normy oraz dokumentacja techniczng i niniejszej SST.

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma oraz niniejszg
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz
niniejszg SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosSci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane
przez Inspektora.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych préobek
powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.7. Kontrola wykoficzenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Powierzchnia elementéow
betonowych widocznych, trybun, licowa bez por i wzeréw, pozbawiona pecherzy
powietrza.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
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6.2.8. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegélnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogéblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST.

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji betonowych
i zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

S. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalosci
objetosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaiczne;j.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
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12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czesc¢ 1:
Oznaczenie skladu ziarnowego. Metoda przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. CzesS¢ 4:
Oznaczenie ksztaltu ziarn.

15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosSci
zanieczyszczen obcych.

16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

18. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoélczynnika
nasiakliwosci kapilarne;j.

19. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. CzeSC 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

22. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

23. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

24. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

25. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

26. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

27. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

28. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SST - 04 - NAWIERZCHNIA SCHODOW Z KOSTKI BETONOWEJ
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody roboét :
CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla zadania wskazanego w OST.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztalttka jednowarstwowa lub w dwéch
warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji. Pozostate okreslenia
podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogoblne".

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem  dopuszczenia do  stosowania betonowej kostki brukowe;j,
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
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Powierzchnie powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatarte;j.
Krawedzie powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni
i krawedzi nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01.
Sposob pobierania probek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne z BN-
80/6775-03/01.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor
Do realizacji zadania inwestycyjnego nalezy wykorzysta¢ kostki o standardowych
wymiarach grubosci:

- 60 mm, 2z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dhugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek wykorzystanych przy realizacji niniejszego zadanie inwestycyjnego to
szary i czerwony.

2.1.4. Wytrzymalosé na Sciskanie

Wytrzymalos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymaloS¢ pojedynczej kostki nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasiakliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 1 wynosic¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.6. Odpornosé na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna byé badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po S0 cyklach zamrazania
i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek
niezamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralno§é
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.
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2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie nizszej niz "32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Wilasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym
wyrobom wieksza wytrzymalosé, mniejsza nasigkliwos¢ i wieksza odpornos¢ na niskie
temperatury i dzialanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Krawedzie stanowisk handlowych wykonane z kostki betonowej koloru czerwonego
nalezy ukladac¢ sposobem recznym. Miejsca ciagow pieszych oraz powierzchnie gdzie nie
wystepuja stanowiska handlowe mozna wykonywac¢ ukladajac kostke przy uzyciu
urzadzen ukladajacych. Urzadzenie takie sklada sie¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzystac do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostona z tworzywa
sztucznego. Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymaltosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozZone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna
rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze
Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza".

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne
z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera. Sposob obramowania
nawierzchni placu targowego zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4. Podsypka

Zastosowac podsypke z grysu kamiennego frakcji 2-5 mm. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 4 cm. Podsypka powinna by¢ zwilZzona woda, zageszczona
i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Do realizacji zadania nalezy wykorzysta¢ ksztalt oraz wzor ukltadania kostek tak jak
w stanie istniejacym. Przed rozpoczeciem ukladania kostki betonowej powyzsze ustalenia
uzgodnic z Kierownikiem Projektu.

Kostke uklada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po wulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢c piaskiem, a nastepnie zamieSc
powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe
z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku sSrodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po wubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji —
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od
posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymalosci na Sciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie. Poza tym, przed przystapieniem do roboét
Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.22 i 2.2.3 i wyniki
badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich 2zgodnosci
z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nierownosci podluzne

Nierownosci podluzne nawierzchni mierzone lata zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne i podluzne
Spadki poprzeczne i podluzne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja *+ 0,5%.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze ré6znic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
* 5 cm.
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6.3.5. Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwosé pomiaréow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypelnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

- PN-B-06250 Beton zwyktly

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych — Wymagania i metody badan.
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SST - 05 - OBRZEZA BETONOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnikowych obrzezy betonowych dla zadania
wskazanego w punkcie 1.1 Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwiazane z wykonaniem, kontrola
i odbiorem obrzezy betonowych.

Zakres Robot obejmuje:
e ustawienie obrzezy betonowych 6 x 20 cm, w betonie podkladowym i podsypce
cementowo piaskowej grubosci 5 cm z zamknieciem spoin piaskiem.

2. MATERIALY

2.1. Obrzeza betonowe

e Typ obrzezy betonowych
Zastosowanie maja obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 6 x 30 cm

e Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2

L 8 o 12

b, h 73 T3

e Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkoéw betonu o fakturze z formy
lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielkos¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklosé
powierzchni obrzezy 2 3
W mm
Element |Szczerby ograniczaj'acy‘c h .
v : povylgrzchnle gorne niedopuszczalne
betonow | uszkodz (smqralne) mm
o enia ogramczajgcych ppzostale
krawedz powierzchnie
; liczba max. 2 2
i narozy dhugos¢ mm max. 20 40
glebokos¢ mm max. 6 10

e Skladowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegolnych
typow, rodzajow, klas i gatunkow nalezy ukladac¢ oddzielnie z zastosowaniem podkladek
i przekladek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podkladek i przekladek nie powinny byé mniejsze niz
grubos¢ 2.5 cm, szerokosS¢ 5 cm a dlugosé¢ przekladek powinna by¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokosc¢ obrzezy.

¢ Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolaczona powinna byc¢
aprobata techniczna lub inny dokument potwierdzajacy jej jakoS¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
w zakresie wygladu zewnetrznego. Pobor probek partii nie wigkszych niz 10000 powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 3.
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Tablica 3. Pobor probek do badania cech zewnetrznych

Lp. |Liczba partii  |Licznosc¢ probki Liczba Liczba dyskwalifikujaca
kwantyfikujaca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 |80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 m, zgodnie z PN-80/B-
10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

W razie wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania
probek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca
wykona na swo6j koszt.

2.2. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna by¢ odmiany "1"
i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiadac¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek klaczkow.
Badania wody nalezy wykonywac:
e w przypadku nowego zrodla poboru wody,
o w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréow wody np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

2.3. Beton

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C 20/25 lub C 25/30.
Do law fundamentowych pod obrzeza nalezy uzywac betonu C12/15.

2.4. Kruszywo do wykonania podsypki
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac¢ piasek tamany 0.075/2
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mm lub mieszanke drobng granulowang 0.075/4 mm.
2.5. Zaprawa do wypelniania spoin

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien
odpowiada¢ PN-B-19701.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymalosci min. 0.7R.

Obrzeza ukladac nalezy na srodkach transportowych wg zalecen producenta.

Obrzeza powinny byC zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu a goérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Przy przewozie obrzezy wagonami kolejowymi sposob ladowania i zabezpieczenia ich
przed przesunieciem powinien by¢ zgodny z przepisami o ladowaniu i wyladowaniu
wagonow kolejowych.

5. WYKONANIE

Wykonanie koryta
Wykop koryta pod lawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-68 /B-06050.

Wykonanie lawy
Lawe pod obrzeze nalezy wykona¢ z betonu C 12/15 o wymiarach wynikajacych
z Dokumentacji Projektowej. CzeS¢ oporujaca obrzeza nalezy wykona¢ po jego
ustawieniu.

Ustawienie obrzezy

Podloze obrzeza
Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozscielonej na lawie
o grubosci warstwy 3 cm po zageszczeniu.

Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z niweletg nawierzchni.

Tylna Sciana obrzeza
Tylna Sciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem Ilub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material ktéorym zostanie obsypana tylna Sciana
obrzeza nalezy ubic.

Spoiny
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zosta¢ wypelnione zaprawa
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cementowa. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg byc
wypelnione catkowicie na pelna glebokosc¢ i grubos¢ obrzeza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z dokladnoscia do 1 mm.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnosciag
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i2.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materialow powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod lawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) tawa - Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien byc¢ zgodny z projektowana
niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m lawy.

d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ * 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypelnienie badanej spoiny na pelna glebokosc.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

8. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;].

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot

- dostarczenie sprzetu

- usuniecie i wywo6z uszkodzonych obrzezy wraz z tawa betonowa
- przygotowanie podtoza

- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie law

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
- odwiezienie sprzetu.

10. NORMY i Przepisy zwiazane

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly

54



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepdt¢ 3 biuro@vitaro.pl

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
S. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingoéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SST - 06 - OGRODZENIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody roboét :
CPV - 45342000-6 - wznoszenie ogrodzen

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru obiektow matej architektury oraz ogrodzenia zwiazanego z
zadaniem wskazanym w punkcie 1.1. OST.

1.2. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie
obiektow malej architektury oraz ogrodzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogrodzenie

Elementy ogrodzenia:

o stlup ogrodzenia stalowy ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo
w kolorze RAL 7016 (antracyt) zakonczony daszkiem; profil rk 50*50*2 mm; stupy
otworowane z mozliwoscig przeciagniecia przez Srodek shupa linki stalowe, otwory winny
by¢ wieksze od Srednicy linki o ok. 2mm, w slupkach nie utrzymujacych naciggu
(posrednich dla linek) powinny by¢ zabezpieczone przyspawanymi tulejami lub innymi
systemowymi stalowymi zabezpieczeniami; przy shlupach nosnych nalezy zastosowac
napinacze; montaz stlupa do wystajacego plaskownika oraz zamontowanego katownika
poprzez spaw

o elementy poprzeczne wykonane z rur stalowych prostokatnych rp
40x30x2mm, rury powinny spetniac¢ te same wymagania co shupy ogrodzeniowe,

o linka stalowa ocynkowana ogniowo, splot 6x7, dzewnetrzna 3mm,
obciazenie zrywajace min. 5.86kN, dlugos¢ linek nie wieksza niz 25m (wymiary mierzony
w osi stupow)

2.2 Laczniki montazowe
- kotwy, nakretki i podktadki
- topniki do spawania i napawania tukiem krytym wg PN-M-69355

- druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420 . elektrody stalowe otulone do
spawania i napawania wg PN-M-69430 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych - Wymagania szczegélowe

- elementy pomocnicze naciggowe i prowadnice dla lin stalowych
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2.4 Dostawa materialow na Plac Budowy

Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy 2z naniesionymi pelnymi
powlokami malarskimi podkladowymi zgodnie ze Specyfikacja. Dostawa profili, blach
i lacznikow nastapi nie wczesSniej niz 7 dni przed planowanym montazem. Kazdej
dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszyC przekazanie
dokumentacji wysylkowej zawierajace;j: ,

* nazwe wytworni,

* numer identyfikacyjny zamoéwienia,

* nazwe i adres placu budowy,

* wyszczegoOlnienie elementéw wysyltkowych,

* deklaracje zgodnosci,

* atesty stali profilowej,

* atesty lacznikow,

 protokoly kontroli jakosci przeprowadzonej w wytworni.

2.5 Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni skladowanie materialow na utwardzonym i odwodnionym
podwyzszeniu. Szczeg6lnie wazne jest, aby elementy nie lezaly na sobie i nie opieraly sie
o siebie. kaczniki, farby i inne akcesoria beda przechowywane w pomieszczeniu
zadaszonym, zamknietym z podtoga wyniesiona ponad poziom terenu.

3. SPRZET
Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu
obowiazani sa do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego
sprzetu. Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowiazany do prébnego uzycia sprzetu
w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w obecnosci
przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby
uniknac¢ trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas 2z czynnoSci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie
w Dokumentacji Projektowej, lub zachodzi koniecznos¢ zmiany technologii Wykonawca
musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora

5.2 Polaczenia spawane

Przygotowanie krawedzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie nalezy prowadzic¢
zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja
badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica
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19, oraz zalacznik B). Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na spawane polaczenia
doczolowe.

5.3 Kontrola wykonywanych robot

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych,
badawczych i odbiorow czesciowych, na czas ktorych nalezy przerwacé roboty.
W zaleznosci od wyniku badan Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

5.4 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
5.4.1 Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukcji i
udostepnienie go Wytworcy. Konstrukcje na placu budowy nalezy ukladac¢ zgodnie z
projektem technologii montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z
gruntem lub woda, sposob ukladania konstrukcji powinien zapewnic: . jej statecznosc¢ i
nieodksztalcalnosé, dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych, dobra
widocznos¢ oznakowania elementéw skladowych, . zabezpieczenie przed gromadzeniem
sie¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

5.4.2 Wykonanie polaczen stalych na miejscu budowy.
5.4.2.1 Polaczenia spawane

Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PNB-06200 (pkt.5). Roboty
spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej S st. C. Kazda
spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego ja spawacza jego
marka. Wszystkie spoiny montazowe po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci
i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, zalacznik B).
Szczegbdlna uwage nalezy zwroci¢ na styki montazowe blachownic (Poz.W3). Koszty badan
ultradzwiekowych ponosi Wykonawca, a wykonywac je moga jedynie laboratoria
zaakceptowane przez Inspektora. Wytworca zobowiazany jest gromadzi¢c pelng
dokumentacje badan w postaci radiogramoéw i protokolow i przekazac ja Inspektorowi
Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres kontroli jakosSci robot obejmuje:
a) na etapie wstepnym:
» weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni,
* pomiary geometrii i sprawdzenie odchylek pojedynczych elementow
* badanie potaczen spawanych
* kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powlok malarskich
* jakos¢ tacznikow.

b) po zakonczeniu montazu i malowania:
* sprawdzenie ogolnej geometrii ustroju
» sprawdzenie polaczen montazowych

* sprawdzenie wykonczenia zakotwien
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe:

Elementy stalowe - kg
Liny stalowe - mb

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja zasada odbioru robot zanikajacych oraz odbiorowi koncowemu
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem
-jakosci materialow spoin otworéow na sruby
-zgodnos¢ z projektem
-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
-jakosci powlok antykorozyjnych

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
urzadzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
W wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli szczegdlne warunki wykonania robo6t przytoczone w kontrakcie nie przewidujg
inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
Wykonawca nie bedzie roscil zadnych kosztow zwiazanych ze spelnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-M-697 Spawalnictwo - Wadliwosci zlaczy spawanych — Oznaczanie klasywadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie
wynikow badan ultradzwiekowych

PN-H-01107 Stal- Rodzaje dokumentow kontrolnych
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SST - 07 - OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV 31942000-9 - meble ogrodowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad zakupu, transportu, montazu
i zakotwienia elementow matlej architektury dla zadania wskazanego w punkcie 1.1
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie
obiektow matej architektury.

2. MATERIALY

Lawki z oparciem:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 14 szt lawek z oparciem.
Wykonana ze stali czarnej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9005.
Siedzisko i poracie wykonane z drewna egzotycznego meranti. Kotwione w gruncie za
pomoca betonowych bloczkéw prefabrykowanych 30x30x60 cm. Kotwa mocujaca winna
byc¢ zatopiona w fundamencie na glebokos¢ 50 cm.

Wymiary: dlugos¢ 170 cm, glebokos¢ 65 cm, wysokos¢ 90 cm

Zdjecie pogladowe:

Donice na drzewa:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie¢ wbudowanie 10 szt. donic na drzewa. Donice
wykonane ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. Na
Sciance donicy zamocowac nalezy logo miasta.

Wymiary: dtugosé 120cm, szerokos¢ 120cm, wysokos¢ 102,80 cm
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Zdjecie pogladowe:

Kosz na odpady:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 15 szt koszy na odpady.
Konstrukcja ze stali czarnej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze
RAL 9005 oraz obudowie z drewna egzotycznego meranti. Wklad ocynkowany. Kosze
wyposazone w popielnice. Kotwione w gruncie za pomoca betonowych bloczkow
prefabrykowanych 30x30x60 cm. Kotwa mocujaca winna by¢ zatopiona w fundamencie
na glebokos¢ 50 cm.

Wymiary: dtugosé 420 cm, szerokos¢ 374 cm, wysokos¢ 66 cm

Zdjecie pogladowe:

Stojak na rowery:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 14 szt. stojakow na rowery
pojedynczych zlokalizowanych pomiedzy drzewami na placu. Stojaki zgrupowane po 7
szt. Wykonane ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9005.
Kotwienie za pomoca przykrecenia do podtoza.

Wymiary: szerokos¢ 85 cm, wysokos¢ 75 cm

Zdjecie pogladowe:
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Ostona pod drzewa:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie S szt oston pod drzewa.
Wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9005.

Wymiary: dltugos¢ 140 cm, szerokos¢ 140 cm, wymiary otworu 60x60 cm

Zdjecie pogladowe:

Bloki betonowe z siedziskami z drewna:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 2 moduléw blokéw betonowych
z siedziskami drewnianymi o dlugosci 4,00 m i 2,50 m, szerokosci 100 cm i wysokosci 40
mc oraz 4 szt stanowisk kwadratowych o wymiarach 90x90x40 cm. Siedziska
zlokalizowane sg na placu wypoczynkowym w polnocnej czesci opracowania. Wykonane z
betonu zbrojonego pretami fi 8 mm. W bloku zakotwi¢ nalezy kotwy montazowe do
stelazu siedziska drewnianego. Krawedzie fazowane.

Skladniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skladu cementu

Sklad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkow technicznych.

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysytki,

- termin trwalosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegbdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
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197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. Ponadto przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach
i nie rozpadajacych si¢ w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnoS¢ z normami, cement
nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego
(workowanego):

— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokow przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),

dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego =zaladowania i1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzadzenia

do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry
na zewnetrznych Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania
w skladach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.

Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie staloScia cech fizycznych
i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy skladane oddzielnie
na umocnionym i czystym podlozu w taki sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie
mieszaly sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testow i nie zaklocaly rytmu budowy.

e Kruszywo grube
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spelniajacego wymagania normy: PN-86/ B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez InZyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepelne

obejmujace:
— oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
—oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
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(PN-EN 933-4:2001),
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
— oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

e Kruszywo drobne.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spelniajacego wymagania norm:
PN-79/B6711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca sie stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédla nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie
Z Wyzej wymieniong norma.

Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spelniajacych wymagania norm: PN-EN 934-:2002 i
PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymalosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu
po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwalosci
betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dzialaniu uplynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajacym wiazanie lub opdézniajacym wiazanie.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiadac¢ Aprobate Techniczng wydanag przez
IBDIiM do ich stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych).
Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda
InZyniera.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac¢ mieszanke
betonowa wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa
wykonywana w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).

- C25/30 dla wykonania elementéw konstrukcyjnych

Wymagania co do szczelnosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci wg. PN-EN 206-1:2003
tj.

- nasigkliwos¢ max. 8%

- wodoodpornos¢ W8

- mrozoodpornos¢ F160, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach.
Skladniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST .Mieszanka betonowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom co do szczelnosci
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i nasigkliwosci jak i wymagan ogolnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunkow
technicznych i spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie¢ odbywa¢ na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponowac laboratorium lub tez, za zgoda
Inspektora, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-
91/S-10042 oraz warunkow technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-
ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie:

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytworce stali. TreS¢ atestu powinna byc¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne
z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.  Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiarow
i gatunkow. Nalezy dazyc¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montazu pretéw zbrojenia nalezy
uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazalkowego, o Srednicy nie mniejszej niz 1,0
mm. Przy Srednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wiazatkowy o Srednicy
1,5 mm.

Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane
jest zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M 69430.

Podkladki dystansowe

Zaleca sie stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych gr. Scm.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materialy zgodne z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac sie¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia si¢ z mieszanka betonowa.
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3. SPRZET

Roboty zwiazane ze wznoszeniem ogrodzenia moga by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do realizacji zadania moga byc¢ uzyte:
— dzwigi samojezdne
— spycharki, tadowarki i koparki
— maszyny do kruszenia betonu i konstrukcji murowych
— narzedzia reczne: mloty, pity, tomy itp.
— elektronarzedzia: szlifierki katowe, mtotki udarowe, pity, mioty itp.;
— urzadzen o napedzie pneumatycznym.

Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
1) Do przygotowania mieszanki betonowej
- betoniarka o wymuszonym dzialaniu
- wezlem betoniarskim
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokladnosci z aktualnym Swiadectwem
legalizacji,
- odpowiednio przeszkolona obstuga.
2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow deskowan.
3) do ukladania mieszanki betonowe;j:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej Srednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- latami wibracyjnymi,
4) do obrobki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami, zacierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikna¢ trwalych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy
betonow) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.1. Transport skladniké6w mieszanki betonowej
Skladniki mieszanki betonowej moga byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu,

66



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepdt¢ 3 biuro@vitaro.pl

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych roboét. Kruszywo przewozone
na samochodach ciezarowych nalezy umiescic roéwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco i na wlasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢
samochodoéw nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkosS¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic:
segregacja, zmiana konsystenc;ji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy od
wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco
i na wlasny koszt.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania

Nalezy wykonac¢ stopy fundamentowe betonowe, do ktéorych mocowane beda elementy
matej architektury. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszcza si¢ stosowanie
prefabrykowanych fundamentéw, jesli ich zastosowanie jest zgodne i dopuszczalne w
karcie technicznej producenta.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwiazane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowana przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru
sDokumentacja technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych platkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian
we wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej koroz;ji.

Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocona mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal
narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyc¢ woda stodka.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekraczac¢ 4
mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z dokladnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
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Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji
projektowej, z rownoczesnym zachowaniem postanowienn normy PN-91/S-10042. Giecie
pretéow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-10042.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac
i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych
i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow
wykona¢ na podbetonie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy wuktadane
w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny,
a szczegoOlnie podkiladek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Rodzaj podkladek
dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny
by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecieciach pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wiazatkowym:

— przy Srednicy pretow do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy Srednicy pretow powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i norma PN-91/S-10442.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag
wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.3. Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwiazane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych 2z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane 2z zageszczaniem betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru .

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
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z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadla do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu
betonu

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili
ukladania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postepowania
na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymaltosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osloniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.5. Pielegnacja betonu

Roboty zwiazane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna speilnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251)
lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty betonowe
Kontroli podlegaja
- konsystencja masy betonowej i wizualne okreslenie uziarnienia masy
- pobieranie probek betonu (sposob, ilos¢, przez kogo)
- sposob uktadania
- wibrowanie (zageszczenie i odpowietrzenie)
- szczelnos¢, sztywnosc¢ i stabilnos¢ deskowania
- ilos¢ i sposéb pobierania préobek oraz warunki ich przechowywania
- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng od
producenta/dostawcy mieszanki betonowe;.
- Dopuszczalne odchylki od wymiarow, polozenia elementow konstrukcji betonowych wg
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych-
Wydawnictwo ARKADY- 1990r.
Kontroli podlegaja wszystkie urzadzenia przywiezione przez dostawce, ich stan
techniczny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe:
Elementy matej architektury — szt
Elementy betonowe — m3

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja zasada odbioru robot zanikajacych oraz odbiorowi koncowemu
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem
-jakosci materialow spoin otworéow na sruby
-zgodnos¢ z projektem
-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
-jakosci powlok antykorozyjnych

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
urzadzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.
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10. PODSTAWA PRAWNA

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Arkady 1990 r.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

S. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiazania i statosci
objetosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaiczne;j.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
12. PN-EN 10219-2 Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarn. Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkoSci
statyczne.

13. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco =za stali konstrukcyjnych.
Czes¢ 1: Ogoblne warunki techniczne dostawy.

14. PN-EN 13241-1 Bramy. Norma wyrobu. Czes¢. 1: Wyroby bez wlasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci.

15. PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5. Ochronne systemy malarskie

16. PN-EN 10245-4 Powloka malarska - poliestrowy lakier proszkowy nakladany na
elementy ogrodzenia metodg elektrostatyczna.

17. PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowaq
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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SST - 08 - ROBOTY IZOLACYJNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kody roboét:
CPV-45320000-6 - Roboty izolacyjne
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wszystkimi czynnoSciami umozliwiajacymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych zwiazanych z zadaniem wskazanym w punkcie 1 OST.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz impregnacji powierzchni betonowych.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inspektora. Ukladanie izolacji
powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu roboét i gwarantujacemu wilasciwa jakos¢ wykonania. Izolacja powinna byc¢
wykonana Scisle wg dokumentacji.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne materialow izolacyjnych

— Systemy izolacyjne powinny spelnia¢ ponizsze wymagania oraz posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

— Wymagana jakoS¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéow potwierdzajacych
przez producenta ich jakos¢é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnoSci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materialu z zaswiadczeniem, o jakoSci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

— Nie dopuszcza sie do stosowania do robét materialéw izolacyjnych, ktérych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowac¢ roéwniez materialow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).
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Masa asfaltowo-kauczkowa (gruntowanie + izolacja)
Parametry techniczne:

— Gestosc: 0.98-1.2 g/cm3

— Pozostalos¢ suchej masy: ok. 45%

— Grubos¢ warstwy: 1mm

— Temperatura powietrza podczas stosowania: zgodnie z zaleceniami producenta

— Mozliwos¢é gruntowania po rozcienczeniu z woda w stosunku 1:1 lub 1:2.
— Zuzycie:

- gruntowanie (1 warstwa) - 0.2-0,5kg roztworu / m?2

- powloka hydroizolacyjna (2 warstwy) - 0.8 - 1.2 kg roztworu / m2

Cementowo-polimerowa warstwa szczepna

Parametry techniczne:

Przyczepnos¢: min. 1.5MPa

Zastosowanie: mozliwos¢ wykorzystania do prac renowacyjnych na zewnatrz

Dwuskladnikowa, poliemorowo-cementowa, elastyczna zaprawa do

izolaciji

wodochronnych

Parametry techniczne:

Gestosc gotowej zaprawy: 0.1.7 kg/dm3

Przyczepnos¢: min. 0.8MPa

Grubosé pojedynczej warstwy: 1-1.5mm

Kompatybilnosc¢ cieplna zgodnie z PN-EN 13687-1: min. 1.5MPa
Kolor: szary (betonowy) lub przezroczysty

Zastosowanie: do fontann lub zbiornikow wodnych

Przezroczysty impregnat do betonu uszczelniajacy i
przed zanieczyszczeniami

Gestosé: 1.1-1.2 g/cm3

Odpornosc¢ na UV: wysoka

Dobra odpornos¢ mechaniczna, chemiczna i promieniowanie UV

Kolor: przezroczysty

Wykonczenie: mat

3. SPRZET

chroniacy

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami

producentow materialow

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Transport materialow odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta

i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

73



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepdt¢ 3 biuro@vitaro.pl

5. WYKONYWANIE ROBOT
Hydroizolacja

Przygotowanie podloza:

Przy nakladaniu na betonu musi by¢ zakonczony proces wiazania cementu. Podloze nie
moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usuna¢ stare,
kruche i tuszczace sie¢ warstwy, luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia, Srodki
antyadhezyjne i pyl. Czesci metalowe odrdzewic¢ i zabezpieczyC antykorozyjnie. Ubytki
wyspoinowac, powierzchnie porowate wyrownac zaprawa cementowag — zgodnie z przyjeta
W opisie

Aplikacja masy asfaltowej

Stosowa¢ na zimno. Przed uzyciem dokladnie wymiesza¢ uzywajac mieszadla
wolnoobrotowego.

We wszystkich zastosowaniach podloze zagruntowa¢ masa rozcienczong woda
w stosunku 1:1 do 1:2 (nie stosowac gruntow rozpuszczalnikowych) i poczekac¢ do jej
wyschniecia. W czasie upalow, przed rozpoczeciem gruntowania, podloze nalezy
zwilzy¢.Mase nakladac¢ przy uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla. Kolejne warstwy
nakltadac¢ po wyschnieciu poprzedniej, prostopadle do kierunku nakladania poprzedniej
warstwy. Po nalezytym wyschnieciu zagruntowanej powierzchni naklada¢ mase
przynajmniej w 2 warstwach pamietajac o zbrojeniu wszystkich katéw pasami
z tkaniny technicznej. Odczekac¢ kilka dni, aby z calej grubosci powloki odparowala
wilgo¢ i ewentualnie ostroznie obsypac ziemia, uwazajac aby nie uszkodzi¢ warstwy
izolacji.

Minimalna grubos¢ kazdej warstwy: 1mm.

Aplikacja warstwy szczepnej

Przed przystapieniem do naprawy podloze musi by¢ nawilzone. Zapobiega to odciaganiu
wody z materialéw stosowanych w naprawie. W wypadku jedynie powierzchniowego
zwilzenia woda jest szybko odciagana z powierzchni w glab betonu. W rezultacie jego
przypowierzchniowa warstwa ulega przesuszeniu i-— po nalozeniu warstwy sczepnej—
odsysa z niej wode. Dlatego konieczne jest dwukrotne zwilzenie powierzchni starego
betonu. Pierwsze nasycanie nalezy przeprowadzi¢ kilkanascie (12-14) godzin przed
wykonaniem robot. Polega ono na wielokrotnym spryskiwaniu betonu woda, az do
uzyskania trwalego, glebokiego zwilzenia. Jezeli przed rozpoczeciem robot wciaz stwierdza
sie¢ nadmierne przesuszenie betonu, nalezy go ponownie zwilzy¢, a nadmiar wody usunac
z powierzchni strumieniem sprezonego powietrza. Po okolo 15-30 minutach nalezy
zagruntowac podloze roztworem emulsji w wodzie. Beton musi posiada¢ wytrzymatos¢ na
rozciaganie co najmniej 1,5 MPa.

Przygotowana zaprawe rozkladac¢ na przygotowanym podlozu twarda szczotka. Okres
od roztozenia warstwy czepnej do rozlozenia warstwy wbudowywanej nie powinien by¢
dhuzszy niz wskazany przez producenta warstwy szczepne;j.
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Aplikacja dwuskladnikowej zaprawy

Przed przystapieniem do pracy nalezy oczySci¢c powierzchnie betonu. Powierzchnia
powinna by¢ rowniez zmatowiona, np. poprzez szlifowanie. Produkty tego typu nie
powinny by¢ stosowane na $Swiezy beton, dlatego impregnacje nalezy wykonac
dwuetapowo. Pierwszy etap polega na zagruntowaniu rozcienczonym zgodnie
z wytycznymi producenta preparatem, co pozwoli na dalszg hydratyzacje i wysycha nie
betonu. Nastepnie po uplynieciu 60-90 dni nalezy ponownie oczySci¢ powierzchnie
i wykonac¢ wlasciwg impregnacje obejmujaca wykonanie dwoch warstw.

Aplikacja impregnatu

Przed przystapieniem do pracy nalezy oczySci¢c powierzchnie betonu. Powierzchnia
powinna by¢ rowniez zmatowiona, np. poprzez szlifowanie. Produkty tego typu nie
powinny by¢ stosowane na Swiezy beton, dlatego impregnacje nalezy wykonac
dwuetapowo. Pierwszy etap polega na zagruntowaniu rozcienczonym zgodnie
z wytycznymi producenta preparatem, co pozwoli na dalsza hydratyzacje i wysychanie
betonu. Nastepnie po uplynieciu 60-90 dni nalezy ponownie oczySci¢ powierzchnie
i wykonac¢ wlasciwg impregnacje obejmujaca wykonanie dwoch warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
— dostaw materiatow,
— badanie podtozy i podkitadow,
— przygotowania podloza,
— prawidlowosci wykonania robot,
— wykonania izolacji poziomej,
— wykonania izolacji pionowej.

Wymagania szczegolowe

— Wymagana jako$§¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych
przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materialu z zaswiadczeniem, o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

— Nie dopuszcza sie do stosowania do robét materialéw izolacyjnych, ktérych
wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowac¢ roéwniez materialow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).
7. OBMIAR ROBOT

Podstawa obmiaru sa m2 uzytej izolacji.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot izolacyjnych powinien sie odbyc¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy
— zasSwiadczenia o jakosSci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokoly odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,
— protokoly odbioru materialow i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

— PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa.

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
— PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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