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CZĘŚĆ I 
DOKUMENTACJA FORMALNO – 

PRAWNA 
DLA ZADANIA PN: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków wraz                  

z zasilaniem kolektora tłocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania 
inwestycyjnego: „Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz                        

z przebudową infrastruktury komunalnej” 
 

Adres: dz. nr ewid. 138 obręb 0017 Sulejów 
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Dziepółć, dn.................... 2020r. 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529) 

 
 

Oświadczam, że projekt budowlany zadania pn.: 
 

DLA ZADANIA PN: : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków wraz                 
z zasilaniem kolektora tłocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania 

inwestycyjnego: „Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz               
z przebudową infrastruktury komunalnej” 

 
Adres: dz. nr ewid. 138 obręb 0017 Sulejów 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Branża Projektant Podpis Sprawdzający Podpis 

Branża instalacji 
sanitarnych 

Jerzy Włodarczyk 
Nr upr.: GP.IV.7342(48)94 

Upr. do pełnienia samodzielnej 
funkcji projektanta oraz 

kierownika budowy i robót w 
spec. sieci sanitarnych w 
zakresie instalacyjno – 

inżynieryjnym 

 

mgr inż. Jakub Szajewski 
Nr upr.: LOD/1605/POOS/11 

Upr. do proj. bez ograniczeń w 
spec.inst. w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Asystent projektanta mgr inż. Rafał Szawłowski   
Branża instalacji 

elektroenergetyczny
ch 

mgr inż. Lechosław Ustaborowicz 
NB.IV.7342/51/98 

 
mgr inz. Tomasz Pieścik 
LOD/2049/PWOE/12 

 

Asystent projektanta mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk  
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Zamawiający:  Gmina Sulejów  

z siedzibą w Urzędzie Gminy,  
       ul. Konecka 42,  

97-330 Sulejów 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY 

(Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  - Dz. U. Z dnia 10 lipca 

2003r.) 
  

 
DLA ZADANIA PN: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków wraz                

z zasilaniem kolektora tłocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania 
inwestycyjnego: „Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz               

z przebudową infrastruktury komunalnej” 
 

Adres: dz. nr ewid. 138 obręb 0017 Sulejów 
 
 

Informację BIOZ opracowali: 
Branża Projektant Podpis Sprawdzający Podpis 

Branża instalacji 
sanitarnych 

Jerzy Włodarczyk 
Nr upr.: GP.IV.7342(48)94 

Upr. do pełnienia samodzielnej 
funkcji projektanta oraz 

kierownika budowy i robót w 
spec. sieci sanitarnych w 
zakresie instalacyjno – 

inżynieryjnym 

 

mgr inż. Jakub Szajewski 
Nr upr.: LOD/1605/POOS/11 

Upr. do proj. bez ograniczeń w 
spec.inst. w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Asystent projektanta mgr inż. Rafał Szawłowski   
Branża instalacji 

elektroenergetyczny
ch 

mgr inż. Lechosław Ustaborowicz 
NB.IV.7342/51/98 

 
mgr inz. Tomasz Pieścik 
LOD/2049/PWOE/12 

 

Asystent projektanta mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk  
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1. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, budowę 

przepompowni ścieków wraz z zasilaniem kolektora tłocznego oraz budowę 
kanalizacji deszczowej.  
 

Adres: dz. nr ewid. 138 obręb 0017 Sulejów 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 
21 poz.94 z późn.zm.) 
 art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 
106 poz.1126 z późn.zm.)  
 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 
poz.1321  z póź.zm.)  
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.                 
w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.                  
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
(Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.                 
w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.                  
w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się 
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej 
do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)  
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 
844 z póź.zm.) 
 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 
1263) 
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 
1021)rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).  
 

3. ZAKRES I PROPONOWANA KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA 
CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
3.1. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje się przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  
 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

 
3.2. Branża sanitarna: 

 roboty pomiarowe 
 roboty przygotowawcze  
 roboty ziemne 
 ułożenie instalacji w wykopach 
 prowadzenie robót ziemnych metodą bezrozkopową  

 
3.3. Branża elektryczna: 

 roboty pomiarowe 
 roboty przygotowawcze  
 roboty ziemne 
 roboty związane z kablowaniem sieci elektroenergetycznej 
 roboty zakresie układania instalacji w wykopach 

 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod 

nadzorem osoby uprawnionej. Faktyczna kolejność realizacji poszczególnych 
elementów robót, zostanie ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu          
z Inwestorem i zawarta w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Na terenie inwestycji występuje: 

 utwardzenia ciągów komunikacji pieszej i kołowej 
 infrastruktura techniczna tj. sieć wodociągowa, sieć gazowa, 

sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa 

 elementy małej architektury w postaci schodów terenowych, 
barierek zabezpieczających i niecki fontanny 

 zieleń w postaci drzew wysokich i nasadzeń krzewów 
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5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Na przedmiotowym terenie nie zlokalizowano elementów, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi następujące elementy: 
Pomimo, iż projekt sporządzony został na mapie do celów projektowych, 

projektant nie wyklucza, że na terenie mogą znajdować się podziemne instalacje 
nienaniesione na mapę. 

 
6. ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 ryzyko przy wykonywaniu robót pomiarowych, 
 ryzyko przy wykonywaniu robót ziemnych, 
 ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 
 ryzyko skaleczenia odłamkami, możliwość zapylenia oczu, podrażnienia 

błon śluzowych, 
 ryzyko wypadków drogowych, 
 obsługa wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń przewidzianych do 

realizacji robót w tym do prac rozbiórkowych (koparka, rozkładarka mas, 
samochody ciężarowe, walce drogowe, zagęszczarki płytowe, piły do cięcie 
nawierzchni drogowych itp.)  

 gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, 
wyładowania atmosferyczne itp.  

 
7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych, należy przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozp. 
MPiPS z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia                     
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285),                          
w szczególności uwzględniając: 

 
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby,  
 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej                    

oraz odzież i obuwia roboczego.  
 
Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować                          

w dzienniku budowy. 
 

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

8.1. Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu robót budowlanych wykonuje się przed 

rozpoczęciem robót, co najmniej w zakresie: 
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 ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,  
 ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,  
 odprowadzenia ścieków, odpadów i ich utylizacji,  
 urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych,  
 ewentualnego zapewnienia oświetlenia sztucznego,  
 zapewnienia łączności,  
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co 

najmniej 0.75 m, dwukierunkowego 1.20 m. 
 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych 

należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość 
dróg komunikacyjnych na placu robót powinna być dostosowana dla 
używanych środków transportu. Drogi i ciągi piesze na placu robót powinny być 
utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować 
materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Przejścia i strefy niebezpieczne 
powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 

 
Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robót powinny być 

utrzymywane i używane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne sytuowanie składowisk wyrobów                
i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej                      
w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż.: 

 3.0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  
 5.0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 1 kV, lecz                     

nie większym niż 15 kV,  
 10.0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 15 kV, lecz                        

nie większym niż 30 kV,  
 15.0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 30 kV, lecz 

nie większym niż 110 kV,  
 30.0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 110 kV.  

 
Koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą  zbliżać się na 

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia                          
z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujący. 
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Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 

zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno – sanitarnych, 
gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych 
przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego 
powinna wynosić: 

 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi                
lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie,  

 90 l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich 
temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów 
technologicznych,  

 30 l – przy pracach nie wymienionych wyżej.  
 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych 

należy zapewnić:  
 posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
 napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do 

warunków wykonywania pracy.  
 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym 

prace: 
 związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej 

efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal                          
u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet,  

 wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy 
uważa się okres od 1 listopada do 31 marca.  
 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 

 przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej              
10°C lub powyżej 25°C.  
 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie                         

z produktów otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje 
ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 

 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia 

higieniczno – sanitarne i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń                 
i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta 
umowa. 

 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni                          

w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje 
więcej niż 20 pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być 
dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży 
roboczej i własnej. 
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W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych                     

w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. 2.20 m. 
 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone                             

i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska 
materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 

 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie 

większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach 
krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. Odległość stosów przy 
składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

 
 0.75 m – od ogrodzenia lub zabudowań,  
 5.00 m – od stałego stanowiska pracy. 

 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 

napowietrznych linii, wsporcze konstrukcje sieci, lub ściany obiektów 
budowlanych jest zabronione. 

 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia 

pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany                           
i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 

 
8.2. Roboty budowlano-montażowe 
Osoby przebywające na terenie budowy winny bezwzględnie być 

wyposażone w ubrania robocze z elementami odblaskowymi, Pracujący sprzęt 
oraz pojazdy posiadać winny lampy ostrzegawcze, błyskowe, koloru 
pomarańczowego. 

 
Roboty prowadzić należy w sprzyjających warunkach atmosferycznych,                        

przy zapewnieniu pełnej widoczność wprowadzonego oznakowania. Do 
oznakowania robót zastosować znaki duże z folii odblaskowej min. I generacji. 

 
Ruch środków transportu, maszyn na terenie budowy winien być stale 

monitorowany i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch 
kołowy i pieszy w obszarze prowadzonych robót budowlanych winien być 
prowadzony wg opracowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach należy dokonać zamknięcia dla ruchu kołowego                     
i pieszego odcinkach robót, w sytuacji, gdy jego funkcjonowanie mogłoby 
doprowadzić do powstania szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Nie dopuszcza się przebywania pojedynczego pracownika pomiędzy 
dwoma środkami transportu lub dwoma maszynami znajdującymi się w trakcie 
fazy pracy. Każdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urządzeń, 
maszyn samojezdnych i środków transportu winno być zabezpieczone poprzez 
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innego pracownika oraz w pełni kontrolowane przez operatorów (kierowców) 
tychże maszyn i urządzeń. 

 
Osoby pracujące przy układaniu nawierzchni z użyciem mieszanek 

mineralno – asfaltowych winny bezwzględnie być wyposażone w obuwie, 
rękawice i ubrania robocze zapewniające pełne zabezpieczenia przed 
poparzeniem. W czasie wykonywania robót nawierzchniowych, oraz przy 
wysokiej temperaturze powietrzna należy zapewnić pracownikom możliwość 
czasowego przebywania poza oddziaływaniem temperatury układanej mieszanki 
oraz promieniowania słonecznego. Pracownikom tym należy zapewnić 
niezbędną ilość wody pitnej, oraz wody do celów higieniczno – sanitarnych. 

 
W przypadku zaistnienia sytuacji potrącenia, poparzenia bezwzględnie 

należy zapewnić natychmiastową pomoc przed medyczną, oraz powiadomić 
właściwe jednostki medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagającego interwencji 
lekarskiej lub hospitalizacji. 

 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych obowiązują następujące 

wymagania: 
 usuwanie jednego elementu nie może wywołać spadania lub zawalenia 

innego elementu, 
 przy prędkości wiatru powyżej 10m/s roboty należy wstrzymać,  
 Podczas rozbiórki przebywanie ludzi wewnątrz budynku jest zabronione, 
 obalanie ścian lub innych części budynku przez podkopywanie jest 

zabronione. 
 
8.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Maszyny i inny urządzenia techniczne oraz narzędzie zmechanizowane 

powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 
dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, 
jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie 
podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli 
dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn                      
i urządzeń. 

 
Operatorzy lub maszyniści maszyn, kierowcy wózków i innych urządzeń                

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 

8.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako:  
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 szkolenia wstępne,  
 szkolenia okresowe. 

 
Szkolenia te przeprowadza się w oparciu o programy poszczególnych 

rodzajów szkolenia. Szkolenie wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo 
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje 
ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi                     
w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy, regulaminach pracy, zasadami 
bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, oraz zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne powinno zapoznać pracowników                         
z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 
na tym stanowisku. 

 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 

wstępnego na stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 
powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany                   
w aktach osobowych pracownika. 

 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp powinny być 

przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na 
określonym stanowisku pracy. 

 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych                         

na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie 
instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których 
występuje szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 
wypadkowe –nie rzadziej niż raz w roku. Na placu budowy powinny być 
udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników,  

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
 udzielania pierwszej pomocy.  

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) 
oraz mistrz (majster) budowy, stosownie do zakresu obowiązków. 

 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 

powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
8.5. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy,  
 niewłaściwa organizacja stanowisk pracy.  
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8.6. Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego,  
 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego,  
 wady materiałowe czynnika materialnego,  
 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego. 

 
8.7. Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,  
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem,  
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy,  

 dbać o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.  
 
Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 
danym stanowisku pracy,  

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych,  
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,  

 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne 

mające na celu: 
 zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciążliwych,  

 zapewnienie likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie 
przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących 
takich zagrożeń.  
 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze opracowaną przez 
pracodawcę. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 
sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlanych ma obowiązek na podstawie Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa            
i Ochrony Zdrowia, wiedząc o ilości i rodzaju sprzętu przeznaczonego do 
realizacji zamierzenia projektowego sporządzić Plan BIOZ. 
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CZĘŚĆ II 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU  
DLA ZADANIA PN: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków wraz           

z zasilaniem kolektora tłocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania 
inwestycyjnego: „Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz             

z przebudową infrastruktury komunalnej” 
 

Adres: dz. nr ewid. 138 obręb 0017 Sulejów 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawą opracowania niniejszej koncepcji dla zadania pn. Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków wraz z zasilaniem kolektora 
tłocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania 
inwestycyjnego: „Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy 
Rynek wraz z przebudową infrastruktury komunalnej” jest umowa                             
z Inwestorem. 

Inwestor: GMINA SULEJÓW, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 

 
2. DANE WYJŚCIOWE 

 Program Funkcjonalno - Użytkowy  
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 Wytyczne Inwestora  
 Wizja lokalna 
 Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów 

budowlanych 
 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 

 
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA OBIEKTU 

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej, budowa 
przepompowni ścieków wraz z zasilaniem kolektora tłocznego oraz budowa 
kanalizacji deszczowej.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań 
projektowanego układu zagospodarowania terenu oraz rozwiązań 
materiałowych. 
 
Adres: dz. nr ewid. 138 obręb 0017 Sulejów 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są utwardzenia terenu                     

z asfaltu. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 138 obreb 
0017 Sulejów Miasto w miejscowości Sulejów, powiat piotrkowski, województwo 
łódzkie. 

Obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję pełni przede wszystkim 
funkcję komunikacyjną dla mieszkańców miasta Sulejów. Wzdłuż planowanej 
inwestycji występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

W pasie drogowym ulicy Garncarskiej znajduje się podziemne uzbrojenie 
terenu: 
- sieć wodociągowa, 
- sieć telekomunikacyjna, 
- sieć elektroenergetyczna, 
- sieć gazowa, 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć kanalizacji deszczowej 
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE  

5.1. Układ funkcjonalny 
Na terenie objętym opracowaniem projektuje się: 

 Budowa kanalizacji sanitarnej, 
 Budowa przepompowni wraz z zasilaniem kolektora tłocznego, 
 Budowa kanalizacji deszczowej  

 
5.2. Obsługa komunikacyjna 

Na terenie inwestycji występują istniejące utwardzenia terenu w postaci 
asfaltowej ulicy oraz chodników pieszych. 
 

5.3. Infrastruktura techniczna 
W ramach zamierzenia budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych 

przewidziano przebudowę kanalizacji sanitarnej, budowę przepompowni wraz z 
zasilaniem kolektora tłocznego oraz kanalizacji deszczowej.  

Szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte zostały w cz. instalacji 
sanitarnych oraz cz. instalacji elektroenergetycznej.  

 
 

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Pow. opracowania: 769,60 m2 

Pow. Utwardzeń istn.: 696,00 m2 
Pow. Biologicznie czynna istn.:  73,60 m2 
          

7. INFORMACJA O TERENIE ORAZ ZGODNOŚCI Z MIEJSCOWYM 
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Na terenie objętym opracowaniem nie sporządzony został Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenie inwestycji nie występują obiekty 
objęte ochroną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Obszar położony jest poza granicami 
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego oraz w Otulinie Sulejowskiego Parku 
Krajobrazowego poza obszarem Natura 2000. Teren inwestycji nie jest położony 
w obszarze wpływów górniczych.  
  

8. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ I WARUNKACH 
POSADOWIENIA 

Działka znajduje się w następujących strefach: 
1. I wiatrowa 
2. II śniegowa 
3. III klimatyczna 
4. II gruntowa. 
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Obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Obiekt zaliczony do II 
kategorii geotechnicznej z uwagi na głębokość wykopów (2m). 
 

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA 
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIE 
UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

 Usytuowany obiekt spełnia warunek nasłonecznienia – lokalizacja obiektu 
zgodnie z Warunkami Technicznymi §40.2, §40.3  (Dz.U. poz. 1422). 

 Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się w na obszarze wpływów 
górniczych. 
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 
Obszar oddziaływania mieści się wewnątrz działek wskazanych                       

w zakresie inwestycji   i nie obejmuje sąsiednich działek ani budynków.  
Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu 

uzasadnionych interesów osób trzecich 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpływa negatywnie na dostęp 

światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania 
techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposób zagospodarowania terenu nie 
powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami 
elektrycznymi i promieniowaniem,    a także zanieczyszczeniem powietrza, wody 
i gleby.  

 

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI                  
I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 
Nie dotyczy. 
 
ODPADY STAŁE 
Nie dotyczy.  
 
EMISJA HAŁASÓW ORAZ WIBRACJI 
Nie dotyczy. 
 
ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH  
Nie dotyczy. 
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INTERES OSÓB TRZECICH 
Opracowywany obiekt nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich. 
 
WPŁYW NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, 
WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
Z obiektu nie będą wydostawały się płyny, pyły oraz gazy, które mogłyby 
wpływać na środowisko. Inwestycja nie będzie generować czynników 
negatywnych dla środowiska naturalnego. Żaden z parametrów nie kwalifikuje 
przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko dla których pozyskanie decyzji środowiskowej i sporządzenie 
raportu środowiskowego może być wymagane. Inwestycja nie leży na obszarze 
Natura 2000.  
 

11. UWAG KOŃCOWE 

- Metoda realizacji – tradycyjna, udoskonalona 
- Wytyczne projektowanej inwestycji – jeżeli zachodzi konieczność – należy zlecić 
uprawnionemu geodecie 
- Materiały budowlane oraz materiały prefabrykowane powinny posiadać 
wymagane atesty 
- Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 
- W przypadku napotkania w trakcie wykonywanych robót ukrytych przyłączy 
lub instalacji, wyjaśnić czy dana instalacja lub przyłącze nie jest użytkowane                  
i po odłączeniu potwierdzić wpisem do dziennika budowy.  
          

Projekt zagospodarowania terenu opracowali: 
Branża Projektant Podpis Sprawdzający Podpis 

Branża instalacji 
sanitarnych 

Jerzy Włodarczyk 
Nr upr.: GP.IV.7342(48)94 

Upr. do pełnienia samodzielnej 
funkcji projektanta oraz 

kierownika budowy i robót w 
spec. sieci sanitarnych w 
zakresie instalacyjno – 

inżynieryjnym 

 

mgr inż. Jakub Szajewski 
Nr upr.: LOD/1605/POOS/11 

Upr. do proj. bez ograniczeń w 
spec.inst. w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Asystent projektanta mgr inż. Rafał Szawłowski   
Branża instalacji 

elektroenergetyczny
ch 

mgr inż. Lechosław Ustaborowicz 
NB.IV.7342/51/98 

 
mgr inz. Tomasz Pieścik 
LOD/2049/PWOE/12 

 

Asystent projektanta mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk  
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CZĘŚĆ III 
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH  

DLA ZADANIA PN: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków wraz              
z zasilaniem kolektora tłocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania 

inwestycyjnego: „Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz             
z przebudową infrastruktury komunalnej” 

 
Adres: dz. nr ewid. 138 obręb 0017 Sulejów 
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CZĘŚĆ IV 
PROJEKT INSTALACJI 

ELEKTROENERGETYCZNYCH  
DLA ZADANIA PN: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków wraz                

z zasilaniem kolektora tłocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania 
inwestycyjnego: „Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz                

z przebudową infrastruktury komunalnej” 
 

Adres: dz. nr ewid. 138 obręb 0017 Sulejów 
 

 


