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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania projektu wykonawczego dla zadania pn. Budowa
i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budowa i przebudowa
niezbednej infrastruktury technicznej polegajacej na budowie i przebudowie
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociagowej, likwidacji linii
napowietrznej Nn wraz z budowa i przebudowg sieci elektroenergetycznej nN do
1 kV polegajacej na przebudowie i budowie linii napowietrznych i kablowych nN
0,4 kV, budowie i przebudowie oswietlenia ulicznego oraz terenu, a takze
budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzen i elementow matej
architektury w miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn:
sRewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz
z przebudows infrastruktury komunalnej” jest umowa z Inwestorem.
Inwestor: GMINA SULEJOW, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

2. DANE WYJSCIOWE

e Program Funkcjonalno - Uzytkowy

e Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

e Wytyczne Inwestora

e Wizja lokalna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
z pozniejszymi zmianami

e Informacje techniczne od producentow i dostawcow materialow i elementow
budowlanych

e Aktualnie obowiazujace normy i przepisy

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie przedmiotowych
dzialek i wutworzenie miejsca odpoczynku i spotkan a takze terenu
wspomagajacego Plac Strazy i shuzacemu rekreacji i handlowi. Zakres obejmuje
utworzenie parku wypoczynkowego =z elementami malej architektury,
oSwietleniem oraz elementami wodnymi, a takze teren utwardzony
wspomagajacy rozwoj handlu i ushug.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan
projektowanego  ukladu  zagospodarowania  terenu oraz = rozwiagzan
materialowych.

Adres: dz. nr ewid. 1/6,1/7,1/8,1/9,1/10, 1/11,1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17,
2 obreb 0017 Sulejow

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sa utwardzenia terenu
z asfaltu. Na przedmiotowym terenie wystepuje zadrzewienie. Teren inwestycji
zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych nr 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10,
1/11,1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2, obreb 0017 Sulejow Miasto w miejscowosci
3
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Sulejow, powiat piotrkowski, wojewodztwo todzkie.

Obszar przeznaczony pod planowang inwestycje pelni przede wszystkim
funkcje komunikacyjna oraz parkingowa dla mieszkancow miasta Sulejow.
Wzdhuz  planowanej inwestycji  wystepuje  zabudowa = mieszkaniowa
jednorodzinna oraz czesciowo ustugowa. W obszarze rynku znajduje sie rowniez
Biblioteka Publiczna.

W stanie istniejacym teren przeznaczony pod przedmiotowa inwestycje
stanowia ulice Rynek oraz Nadrzeczna. Przedmiotowe ulice posiadaja jezdnie
o nawierzchni mineralno bitumicznej szerokosci 6,0 m. Wzdluz ulic wystepuje
obustronny chodnik z kostki betonowej o zmiennej szerokosci. Chodnik
oddzielony jest od jezdni pasem zieleni oraz szpalerem drzew. W ciagu ulicy
Rynek znajduje si¢ niewydzielony parking o nawierzchni mineralno bitumiczne;.
Nawierzchnie ww. sa zniszczone. Posiadaja liczne nieréownosci w profilu
podtuznym i poprzecznym oraz spekania i wyboje. Odwodnienie w stanie
istniejacym realizowane jest poprzez uklad spadkoéw poprzecznych i podhuznych
do wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;].

W pasie drogowym ww. ulic znajduje si¢ podziemne uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociagowa,

- siec¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie€ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowe;].

Wzdhuz ciagow komunikacyjnych znajduje sie zadrzewienie oraz
samosiewy w formie krzewow. Na przedmiotowym terenie znajduja sie¢ rowniez
elementy malej architektury w formie betonowych schodow terenowych,
stalowych Dbarierek zabezpieczajacych oraz betonowej niecki fontanny.
Wskazane elementy malej architektury sa w znacznym stopniu uszkodzone
i czeSciowo stwarzajace zagrozenie dla zdrowia uzytkownikow.

5. ROZBIORKI
W zakresie inwestycji przewidziano rozbiorke istniejagcych schodow

terenowych przy ulicy garncarskiej. Schody betonowe sa w zlym stanie
technicznym, wystepuja spekania betonu.
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W zakresie opracowania na waltach przeciwpowodziowych wystepuje
balustrada stalowa na podmurowce betonowej. W ramach zamierzenia
budowlanego przewidziano rozbiorke elementéw stalowych poprzez odciecie
elementow panelu balustrady 2z pozostawieniem elementow kotwiacych
wysokosci 10 cm od poziomu podmuréwki.

Do demontazu przewidziano elementy malej architektury w postaci
kosza na Smieci. Koszt stalowy w obudowie drewnianej, zlokalizowany przy
schodach terenowych od ulicy Opoczynskie;.
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

6.1. Uktad funkcjonalny

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:
Utwardzenia ciagow komunikacyjnych pieszych i pieszo - jezdnych,
Wykonanie $ciezki rowerowej,
Przebudowa drogi wraz z przebudowa infrastruktury technicznej,
Budowa oswietlenia parkowego i drogowego,
Tereny zieleni urzadzonej,
Elementy malej architektury (tawki, kosze na odpady, stojaki na rowery,
donice na drzewa)
e Schody terenowe

6.2. Obstluga komunikacyjna
Na terenie inwestycji projektuje sie ciagi komunikacyjne piesze i pieszo —
rowerowe ogolnodostepne z drog gminnych oraz z drogi krajowej. W ramach
zamierzenia budowlane wykonana zostanie przebudowa ulicy Rynek oraz
Nadrzeczne;j.

6.3. Utwardzenia terenu

W ramach inwestycji w strefie ochronnej watu 50 m od stopy projektuje
sie wykonanie ciagu pieszo - rowerowego, przebudowy ulicy Nadrzecznej oraz
ulicy Rynek. W zakresie przebudowy ww. ulic znajduje sie wykonanie: chodnika
z kostki brukowej betonowej oraz kostki kamiennej, placow wypoczynkowych z
kostki kamiennej, zjazdow do posesji z brukowej kostki betonowej oraz
kamiennej, miejsc postojowych z kostki kamiennej, jezdni jako mineralno
bitumiczne;.
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Projekt przewiduje wykonanie przebudowy ulic Rynek oraz Nadrzecznej
wraz z terenem przyleglym. Sa to ulice klasy technicznej L - lokalne.
Projektowana przebudowa ulicy Rynek oraz ulicy Nadrzecznej poprowadzona
zostanie Sladem istniejacej jezdni. Projektuje sie jezdnie szerokoS¢ 5,5 m,
chodniki szerokosci 2,0 m, miejsca postojowe o wymiarach 2,5 na 5,0 m oraz
zjazdy do posesji o szerokosci zmiennej maksymalnie 5,5 m. Projektowana
przebudowe ww. ulic od strony zachodniej oraz wschodniej ogranicza¢ bedzie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wody opadowe odprowadzane zostanag
powierzchniowo do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Niwelete jezdni
zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacej nawierzchni. Roboty ziemne
prowadzone w zwiazku z przebudowa ww. ulic prowadzone beda w odleglosci od
1,5 m do 40,0 m od podstawy odpowietrznej watu. Roboty ziemne polegac¢ beda
na korytowaniu (wykopie) pod projektowana konstrukcje nawierzchni. Wykop
pod projektowane chodniki prowadzony bedzie do glebokosci 35 cm. Wykop pod
projektowana jezdnie, zjazdy oraz miejsca postojowe, prowadzony bedzie do
gltebokosci ok. 50 cm.

Budowa ciagu pieszo - rowerowego prowadzona bedzie sSladem
istniejacej Sciezki na koronie watu. Projektuje sie szerokosc¢ ciagu 2,5 m. Od
strony zachodniej ciqg pieszo — rowerowy ogranicza¢ bedzie projektowana

balustrada ochronna. Balustrada zostanie wykonana w sposob nienaruszajacy
istniejacej konstrukcji Sciany oporowej walu. Balustrada zostanie zakotwiona
bezposrednio za Sciang oporowg walu w lawie betonowej na glebokosci ok. 50
cm liczac od poziomu Sciany oporowej. Od strony wschodniej ciag pieszo —
rowerowy ogranicza¢ bedzie istniejaca skarpa, ktora w stanie istniejacym jak
i docelowo porosnieta jest trawa. Projektuje sie pochylenie poprzeczne ciagu
pieszo — rowerowego 2% skierowane w strone wschodnia tj. na istniejaca skarpe
skad woda opadowa odprowadzona =zostanie do istniejacego rowu, ktory
znajduje sie w podstawie skarpy.

Projekt nie przewiduje zmian wysokosciowych niwelety ciagu pieszo —
rowerowego wzgledem istniejacej niwelety Sciezki. Zmiany wysokosciowe
wynikaja z koniecznosci utrzymania cigglosci spadkow podluznych niwelety,
poniewaz istniejagca nawierzchni jest zapadnieta i zniszczona.

Szczegolowe rozwiazania projektowe zawarte zostaly w projekcie
wykonawczym b. drogowe;.

6.4. Infrastruktura techniczna

W ramach zamierzenia budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych
przewidziano przebudowe instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej. W  ramach instalacji elektroenergetycznej
i teletechnicznej przewidziano wykonanie kablowania czesci napowietrznej linii
elektroenergetycznej, = wykonanie  oswietlenia  przebudowywanej  ulicy
Nadrzecznej oraz ul. Rynek jak rowniez wykonanie oswietlenia parkowego
placow wypoczynkowych i ciagow komunikacji pieszo — rowerowej. Przewidziano
rowniez wykonanie instalacji teletechnicznych.

Szczegolowe rozwigzania projektowe zawarte zostaly w cz. instalacji
sanitarnych oraz cz. instalacji elektroenergetycznej oraz teletechniczne;j.



‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl
6.5. Schody terenowe

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano budowe 2 szt
schodow terenowych 2z kostki betonowej gr 6 cm. Jedne zlokalizowane
w polnocnej czesci opracowania z ulicy Opoczynskiej ku pl. Rynek, drugie
natomiast w poludniowej czesSci opracowania biegnace ze Sciezki rowerowej do
ul. Nadrzecznej. Stopnie o gtebokosci 30 cm i wysokosci 15 cm.

Warstwy konstrukcyjne:

- kostka betonowa — gr 6 cm

- podsypka piaskowo — cementowa — gr. 4 cm

- beton B10 — gr 10 cm

- kruszywo tamane fr 4-31,5 gr. 25 cm
Barierki wykonane z rur ze stali nierdzewnej o przekroju 50x50x2 mm, pochwyt
wykonany z rur ze stali czarnej weglowej o przekroju 40x30x2 mm. Wysokosc¢
laczna barierki wynosi 120 cm, pochwyt wykonany na wysokosci 90 cm drugi
na wysokosci 120 cm, wysokos¢ podmurowki 20 cm npp, a posadowienie na
fundamencie betonowym o wysokosci 100 cm.

W ramach schodow przy ulicy Opoczynskiej nalezy wykonac¢ pochylnie zgodnie
z cz. graficzna projektu.

6.6. Barierka zabezpieczajaca wzdluz walu przeciwpowodziowego

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano wykonanie barierki
zabezpieczajacej wzdluz Sciezki rowerowej na wale przeciwpowodziowym.
Z uwagi na to iz obecna barierka zakotwiona jest w murze oporowym, nalezy
wykona¢ oczyszczenie pozostawionych po demontazy barierki stalowej
elementow stalowych poprzez piaskowanie. Dodatkowo w odleglosci ok. SOmm
od plaskownikow, po drugiej stronie wmontowywanego slupka nalezy zakotwic
podpore usztywniajaca stupek. Podpora wykona z katownika 90x9 o dlugosci
S50mm, zakotwionego kotwa mechaniczng M12x250. Barierka wykonana z rur
kwadratowych o przekroju 50 x 50 x 2 mm. Elementy poprzeczne wykonane
z rur stalowych o przekroju 40 x 30 x 2 mm. Panel wykonany z linek stalowych.
Przewidziano kotwienie slupkow do elementow stalowych zakotwionych
w murze oporowym z dodatkowym wzmocnieniem posadowienia katownikami
stalowymi. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej weglowej, ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Wszystkie elementy
laczone poprzez spawanie. Spawanie nalezy prowadzi¢c w sposob zapewniajacy
unikniecie deformacji spawanych konstrukcji. Spawanie moga wykonywac
jedynie uprawnieni spawacze. Nie prowadzi¢ prac spawalniczych podczas
opadow lub mgtly. Spoiny nalezy wykonac na calej dtugosci ztacza.

Spoiny wykonac jako:
e« pachwinowe dwustronne o grubosci a=0.5g cienszego elementu,
e« pachwinowe jednostronne o grubosci a=0.7g cienszego elementu,
e spoiny czolowe o grubosci cienszego sposrod spawanych elementow.
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Klasa spawanej konstrukcji stalowej wg PN-B-06200:2002/Ap1:2005-2 Poziom
jakosci (wg niezgodnosci spawalniczych): B

wg PN-EN [SO 13920:2000

klasa tolerancji wymiarow liniowych: B

klasa tolerancji dla wymiarow kata: B

klasa tolerancji dla prostoliniowosci, ptaskosci i rownolegtosci: F

W ramach prac remontowych betonowego muru oporowego wedlug
ponizszej technologii remontu:

e Hydropiaskowanie powierzchni betonowych

Z powierzchni skorodowanego betonu nalezy usunac¢ luzno zwiazane
i oslabione korozja fragmenty. Zniszczony material nalezy usuwac
z uszkodzonych miejsc do takiej glebokosci, az zostanie odsloniety
nienaruszony i nieskarbonizowany beton. Odsloniete prety zbrojeniowe nalezy
oczysci¢ z rdzy, a w wypadku znacznego oslabienia ich przekrojow uzupelnic
dodatkowym zbrojeniem. Nastepnie nalezy przystapic do wykonania
czyszczenia metoda hydropiaskowania. W razie potrzeby dalsze czyszczenie
nalezy przeprowadzi¢ recznie, przy czym skorodowane fragmenty nalezy odbijac
delikatnie, pamietajac o tym, aby mlotkiem uderza¢ bezposrednio w zdrowy
beton. Mechaniczne czyszczenie podloza nalezy wykonywac szczegolnie
uwaznie, aby nie spowodowa¢ mikrozarysowan w zdrowym betonie
przygotowanym do naprawy. Skutkiem tego moze byC znaczne oslabienie strefy
styku starego betonu z nowym, a w rezultacie - nawet przy wlasciwie
wykonanej dalszej naprawie - jej niska trwaloS¢ spowodowana odspojeniem
wzdtuz spekan nowo nalozonego materiatu.

e Wykonanie warstwy szczepnej i gruntujacej beton z zaprawy na bazie
cementu z domieszkami

Przed przystapieniem do mnaprawy podloze musi by¢ nawilZzone.
Zapobiega to odcigganiu wody 2z materialow stosowanych w naprawie.
W wypadku jedynie powierzchniowego zwilzenia woda jest szybko odciagana
z powierzchni w glab betonu. W rezultacie jego przypowierzchniowa warstwa
ulega przesuszeniu i— po nalozeniu warstwy sczepnej— odsysa z niej wode.
Dlatego konieczne jest dwukrotne zwilzenie powierzchni starego betonu.
Pierwsze nasycanie nalezy przeprowadzi¢ kilkanascie (12-14) godzin przed
wykonaniem robot. Polega ono na wielokrotnym spryskiwaniu betonu woda, az
do uzyskania trwalego, glebokiego zwilzenia. Jezeli przed rozpoczeciem robot
wciaz stwierdza sie nadmierne przesuszenie betonu, nalezy go ponownie
zwilzy¢, a nadmiar wody usunacC z powierzchni strumieniem sprezonego
powietrza. Po okolo 15-30 minutach nalezy zagruntowac podloze roztworem
emulsji w wodzie. Beton musi posiada¢ wytrzymaloS¢ na rozciaganie co
najmniej 1,5 MPa.

9
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Przygotowana zaprawe rozklada¢ na przygotowanym podlozu twarda
szczotka. Okres od rozlozenia warstwy czepnej do rozlozenia warstwy
wbudowywanej nie powinien by¢ dluzszy niz wskazany przez producenta
warstwy szczepnej.

e Uzupeklnienie ubytkow oraz nadlanie warstwy betonu z betonu C30/37
W8 gr. 2cm ze zbrojeniem rozproszonym, nalezy odtworzyC istniejacy
ksztalt muru

Uwaga: przed wykonaniem powyzszego etapu nalezy zakonczyC prace
zwigzane z montazem dodatkowego usztywnienia shupkow z katownikow
stalowych.

Na przygotowana uprzednio powierzchnie betonowa oraz po
zweryfikowaniu przez Wykonawce minimalnej wytrzymaloSci na rozciaganie
1,5MPa nalezy przystapi¢ do uzupelnienia i nadlania warstwy betonu, ktory
jednoczesnie przykryje elementy mocujace katownikow dosztywniajacych stupki
ogrodzeniowe - kotew. Dopuszcza si¢ wykonanie nadlewu metoda natryskowa.

Nalezy zastosowac zbrojenie rozproszone z wlokien polipropylenowych
w iloSci nie mniejszej niz 0.6kg/m3 mieszanki betonowe;.

e Gruntowanie i zabezpieczenie dwiema warstwami jednoskladnikowego
rozpuszczalnikowego impregnatu zabezpieczajacego przed pyleniem,
brudem, woda dostosowana do uzytku na zewnatrz w kolorze
bezbarwnym matowym.

Przed przystapieniem do pracy nalezy oczysci¢ powierzchnie betonu.
Powierzchnia powinna by¢ réwniez zmatowiona, np. poprzez szlifowanie.
Produkty tego typu nie powinny byC stosowane na sSwiezy beton, dlatego
impregnacje nalezy wykona¢ dwuetapowo. Pierwszy etap  polega
na zagruntowaniu rozcienczonym zgodnie z wytycznymi producenta
preparatem, co pozwoli na dalsza hydratyzacje i wysychanie betonu. Nastepnie
po uplynieciu 60-90 dni nalezy ponownie oczysci¢ powierzchnie i wykonac
wlasciwg impregnacje obejmujaca wykonanie dwoch warstw.

6.7. Elementy malej architektury
W ramach zamierzenia budowlanego zainstalowane zostana elementy
malej architektury stuzacej rekreacji w formie lawek z oparciem, lawek na
blokach betonowych, stojakow na rowery i koszy na odpady.
Projektuje sie lokalizacje elementow matej architektury wzdtuz projektowanych
ciagow komunikacyjnych. Proponowane elementy malej architektury wykonane
zostana w nowoczesnej formie.

Lawki z oparciem:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 14 szt lawek
z oparciem. Wykonana ze stali czarnej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo
w kolorze RAL 9005. Siedzisko i poracie wykonane z drewna egzotycznego
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meranti. Kotwione w gruncie za pomoca betonowych  bloczkow
prefabrykowanych 30x30x60 cm. Kotwa mocujaca winna bycC zatopiona
w fundamencie na gltebokos¢ 50 cm.

Wymiary: dlugos¢ 170 cm, glebokos¢ 65 cm, wysokos¢ 90 cm

Zdjecie pogladowe:

Donice na drzewa:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 10 szt. donic
na drzewa. Donice wykonane ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo
w kolorze RAL 9005. Na sciance donicy zamocowac nalezy logo miasta.

Wymiary: dlugos¢ 120cm, szerokos¢ 120cm, wysokos¢ 102,80 cm

Zdjecie pogladowe:

Kosz na odpady:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 15 szt koszy na
odpady. Konstrukcja ze stali czarnej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo
w kolorze RAL 9005 oraz obudowie z drewna egzotycznego meranti. Wktad
ocynkowany. Kosze wyposazone w popielnice. Kotwione w gruncie za pomoca
betonowych bloczkéw prefabrykowanych 30x30x60 cm. Kotwa mocujaca winna
by¢ zatopiona w fundamencie na gltebokos¢ 50 cm.

Wymiary: dlugos¢ 420 cm, szerokos¢ 374 cm, wysokos¢ 66 cm
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Zdjecie pogladowe:

Stojak na rowery:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 14 szt.
stojakow na rowery pojedynczych zlokalizowanych pomiedzy drzewami na
placu. Stojaki zgrupowane po 7 szt. Wykonane ze stali ocynkowane;j
i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. Kotwienie za pomoca
przykrecenia do podloza.

Wymiary: szerokos¢ 85 cm, wysokos¢ 75 cm

Zdjecie pogladowe:

Oslona pod drzewa:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 5 szt oston pod
drzewa. Wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze
RAL 9005.

Wymiary: dlugosc¢ 140 cm, szerokosc¢ 140 cm, wymiary otworu 60x60 cm

Zdjecie pogladowe:
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Infokiosk:

Na opracowywanym obszarze przewidziano lokalizacje infokiosku. Totem
wykonany ze stali nierdzewnej do stosowania na zewnatrz z ekranem 40 cali.
Wyposazony w wysokowydajny system termowentylacji. Ekran dotykowy
dziatajacy w oparciu o technologie PCT zabezpieczony szyba antyrefleksyjna gr.
8 mm. Konstrukcja powinna umozliwiac tatwy dostep do urzadzen znajdujacych
sie wewnatrz totemu. Wyposazenie:

- komputer PC lub MAC

- ekran dotykowy LCD 40”

- glosnik stereo

- karta Wi-Fi

- access point wraz z antenag
Konfiguracja jednostki centralnej zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymiary: dlugos¢ 800 cm, szerokos¢ 350 cm, wysokos¢ 2000 cm

Zdjecie pogladowe:

Bloki betonowe z siedziskami z drewna:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 2 modutow
blokoéw betonowych z siedziskami drewnianymi o dlugosci 4,00 m i 2,50 m,
szerokosci 100 cm i wysokosci 40 mc oraz 4 szt stanowisk kwadratowych
o wymiarach 90x90x40 cm. Siedziska zlokalizowane sa na placu
wypoczynkowym w poélnocnej czesci opracowania. Wykonane z betonu
zbrojonego pretami fi 8 mm. W bloku zakotwi¢ nalezy kotwy montazowe do
stelazu siedziska drewnianego. Krawedzie fazowane.
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Fontanna:

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano remont betonowej
niecki fontanny. Z uwagi na zly stan techniczny niecka nie moze byc¢
uzytkowana w tej formie. Na wierzchniej warstwie betonu wystepuja liczne
spekania i wyszczerbienia.

W ramach prac remontowy niecki fontanny betonowej wedlug ponizszej
technologii remontu:

e Oczyszczenie niecki fontanny z odpadéw, roslin i ziemi

Oczyszczanie z odpadéw nalezy przeprowadzi¢ recznie z wykorzystaniem
nieinwazyjnych dla struktury betonu narzedzi.

e Wykucie podejs¢ instalacyjnych i montaz nowych wg projektu branzy
sanitarnej

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢, czy jest mozliwe wyciagniecie
instalacji przeznaczonych do demontazu od strony wewnetrznej lub zewnetrznej
(wykop) bez koniecznosci inwazyjnego wykuwania betonu. W przypadku braku
mozliwosci nalezy wykonac bruzdy w koniecznych miejscach, a beton uzupeinic
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po montazu instalacji zgodnych z projektem branzy sanitarnej wg podanej
technologii remontu catej niecki.

e Hydropiaskowanie powierzchni betonowych niecki

Przed przystapieniem do naprawy podloze musi by¢ nawilZzone.
Zapobiega to odcigganiu wody 2z materialow stosowanych w naprawie.
W wypadku jedynie powierzchniowego zwilzenia woda jest szybko odciagana
z powierzchni w glab betonu. W rezultacie jego przypowierzchniowa warstwa
ulega przesuszeniu i— po nalozeniu warstwy sczepnej— odsysa z niej wode.
Dlatego konieczne jest dwukrotne zwilzenie powierzchni starego betonu.
Pierwsze nasycanie nalezy przeprowadzi¢ kilkanascie (12-14) godzin przed
wykonaniem robot. Polega ono na wielokrotnym spryskiwaniu betonu woda, az
do uzyskania trwalego, glebokiego zwilzenia. Jezeli przed rozpoczeciem robot
wciaz stwierdza sie nadmierne przesuszenie betonu, nalezy go ponownie
zwilzy¢, a nadmiar wody usunacC z powierzchni strumieniem sprezonego
powietrza. Po okolo 15-30 minutach nalezy zagruntowac podloze roztworem
emulsji w wodzie. Beton musi posiada¢ wytrzymaloS¢ na rozciaganie co
najmniej 1,5 MPa.

Przygotowana zaprawe rozklada¢ na przygotowanym podlozu twarda
szczotka. Okres od rozlozenia warstwy czepnej do rozlozenia warstwy
wbudowywanej nie powinien byc¢ dluzszy niz wskazany przez producenta
warstwy szczepnej.

e Wykonanie warstwy szczepnej i gruntujacej beton

Przed przystapieniem do naprawy podloze musi by¢ nawilzone.
Zapobiega to odciaganiu wody 2z materialow stosowanych w naprawie.
W wypadku jedynie powierzchniowego zwilzenia woda jest szybko odciagana
z powierzchni w glab betonu. W rezultacie jego przypowierzchniowa warstwa
ulega przesuszeniu i— po nalozeniu warstwy sczepnej— odsysa z niej wode.
Dlatego konieczne jest dwukrotne zwilzenie powierzchni starego betonu.
Pierwsze nasycanie nalezy przeprowadzi¢ kilkanascie (12-14) godzin przed
wykonaniem robot. Polega ono na wielokrotnym spryskiwaniu betonu woda, az
do uzyskania trwalego, glebokiego zwilzenia. Jezeli przed rozpoczeciem robot
wciaz stwierdza sie nadmierne przesuszenie betonu, nalezy go ponownie
zwilzy¢, a nadmiar wody usunacC z powierzchni strumieniem sprezonego
powietrza. Po okolo 15-30 minutach nalezy zagruntowac podloze roztworem
emulsji w wodzie. Beton musi posiada¢ wytrzymaloS¢ na rozciaganie co
najmniej 1,5 MPa.

Przygotowana zaprawe rozklada¢ na przygotowanym podlozu twarda
szczotka. Okres od rozlozenia warstwy czepnej do rozlozenia warstwy
wbudowywanej nie powinien by¢ dluzszy niz wskazany przez producenta
warstwy szczepnej.
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e Uzupelnienie ubytkow oraz nadlanie warstwy betonu z betonu C30/37
W8 gr. 2cm ze zbrojeniem rozproszonym, nalezy odtworzy¢ istniejacy
ksztalt niecki

Na przygotowana uprzednio powierzchnie betonowa oraz po zweryfikowaniu
przez Wykonawce minimalnej wytrzymalosci na rozciaganie 1,5MPa nalezy
przystapic do uzupelnienia i nadlania warstwy betonu. Dopuszcza sie
wykonanie nadlewu metoda natryskowa.

Nalezy zastosowac zbrojenie rozproszone z wiokien polipropylenowych w ilosci
nie mniejszej niz 0.6kg/m3 mieszanki betonowe;.

e Gruntowanie i wykonanie hydroizolacji z masy asfaltowo-bitumiczne;j
betonu Scian zewnetrznych betonu niecki ponizej poziomu terenu

e Wykonanie hydroizolacji pozostalej powierzchni betonowej
z dwuskladnikowej zaprawy uszczelniajacej, przeznaczonej do zbiornikow
wodnych i nadajacej kolor szary - zblizony do betonu lub przezroczysta

Przed przystapieniem do pracy nalezy oczysci¢ powierzchnie betonu.
Powierzchnia powinna by¢ réwniez zmatowiona, np. poprzez szlifowanie.
Produkty tego typu nie powinny byC stosowane na sSwiezy beton, dlatego
impregnacje nalezy wykona¢ dwuetapowo. Pierwszy etap  polega
na zagruntowaniu rozcienczonym zgodnie z wytycznymi producenta
preparatem, co pozwoli na dalsza hydratyzacje i wysychanie betonu. Nastepnie
po uptlynieciu 60-90 dni nalezy ponownie oczysSci¢ powierzchnie i wykonac
wlasciwg impregnacje obejmujaca wykonanie dwoch warstw.

e Wykonczenie podejsc instalacyjnych

Zdjecie pogladowe strumienia wody:

6.8. Tereny zieleni urzadzonej

W ramach zamierzenia budowlanego przeprowadzona zostala
inwentaryzacja dendrologiczna na ktorej podstawie sporzadzony zostal plan
gospodarki drzewostanem, w ktorej okreslone zostaly drzewa do usuniecia oraz
po przeprowadzenia zabiegow pielegnacyjnych. Jako element uzupelniajacy
przewidziano urzadzenie terenow zieleni poprzez nasadzenia drzew liSciastych
i iglastych, krzewow lisciastych oraz iglastych jak rowniez traw ozdobnych.
Wzdtuz ulicy Rynek i Nadrzecznej przewidziano uzupelnienie szpalerow drzew.
Z uwagi na oglawianie drzew istniejacych w ramach uzupelnienia przewidziano
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dosadzenie form kulistych gatunku klon zwyczajny. W celu ujednolicenia
szpaleru nalezy sukcesywnie wymienia¢ martwe drzewa istniejace. Z uwagi na
przebiegajaca napowietrzna linie energetyczna na wysokosci 10 m drzewa
istniejace nalezy doprowadzi¢ do uformowania naturalnej korony i zachowywac
maksymalng wysokos¢ drzewa do 5 m. Wskazana wysokos¢ drzew wzdtuz ulic
Nadrzecznej i Rynek dotyczy zarowno istniejacych jak i projektowanych drzew.
Szczegolowe rozwigzania zawarto w projekcie wykonawczym b. architektury
krajobrazu.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pow. opracowania: 6 125,80 m?

Pow. Utwardzen: 5 089,90 m?2
nawierzchnia jezdnia ulic Rynek i Nadrzeczna 1471,00 m?2
nawierzchnia chodnika wzdtuz ul. Rynek 1028,00 m?2
nawierzchnia chodnika wzdhuz ul. Nadrzecznej 83,00 m?2
nawierzchnia placu rynku 509,00 m?
nawierzchnia dojazdu do posesji 182,00 m?
nawierzchnia zatok postojowych 438,00 m?
nawierzchnia miejsc postojowych w  obrebie 176,00 m?
parkingu
nawierzchnia jezdni manewrowej w obrebie 159,00 m?
parkingu
nawierzchnia zjazdow wzdtuz ul. Rynek 220,00 m?
nawierzchnia zjazdow wzdtuz ul. Nadrzecznej 168,00 m?
nawierzchnia ciagu pieszo — rowerowego 604,00 m?
schody terenowe i murki z betonu 51,90 m?2
architektonicznego

Pow. Biologicznie czynna: 1 035,90 m?

7. UWAG KONCOWE

- Metoda realizacji — tradycyjna, udoskonalona

- Wytyczne projektowanej inwestycji — jezeli zachodzi koniecznos¢ — nalezy zlecic
uprawnionemu geodecie

- Materialy budowlane oraz materialy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty

- Roboty budowlane i rzemieSlnicze nalezy wykonywac zgodnie ze sztukag
budowlana oraz obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
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- W przypadku napotkania w trakcie wykonywanych robot ukrytych przylaczy
lub instalacji, wyjasni¢ czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane
i po odlaczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Projekt zagospodarowania terenu opracowali:

Branza

Projektant Podpis

Branza architektura

Upr. bud. w spec. arch. do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. bukasz Kukuta
Nr upr.: 21/SLOKK/2013

Asystent projektanta

inz. arch. kraj. Marta Kil
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