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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawą opracowania projektu wykonawczego dla zadania pn. Budowa                      
i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budową i przebudową 
niezbędnej infrastruktury technicznej polegającej na budowie i przebudowie 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociągowej, likwidacji linii 
napowietrznej Nn wraz z budową i przebudową sieci elektroenergetycznej nN do 
1 kV polegającej na przebudowie i budowie linii napowietrznych i kablowych nN 
0,4 kV, budowie i przebudowie oświetlenia ulicznego oraz terenu, a także 
budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzeń i elementów małej 
architektury w miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: 
„Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz                      
z przebudową infrastruktury komunalnej” jest umowa z Inwestorem. 

Inwestor: GMINA SULEJÓW, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 

2. DANE WYJŚCIOWE 
 Program Funkcjonalno - Użytkowy  
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 Wytyczne Inwestora  
 Wizja lokalna 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz                 
z późniejszymi zmianami 

 Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów 
budowlanych 

 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 
 

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA OBIEKTU 
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie przedmiotowych 

działek i utworzenie miejsca odpoczynku i spotkań a także terenu 
wspomagającego Plac Straży i służącemu rekreacji i handlowi. Zakres obejmuje 
utworzenie parku wypoczynkowego z elementami małej architektury, 
oświetleniem oraz elementami wodnymi, a także teren utwardzony 
wspomagający rozwój handlu i usług.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań 
projektowanego układu zagospodarowania terenu oraz rozwiązań 
materiałowych. 
 
Adres: dz. nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 
2 obręb 0017 Sulejów 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są utwardzenia terenu                     

z asfaltu. Na przedmiotowym terenie występuje zadrzewienie. Teren inwestycji 
zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych nr 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 
1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2, obręb 0017 Sulejów Miasto w miejscowości 
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Sulejów, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. 
Obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję pełni przede wszystkim 

funkcję komunikacyjną oraz parkingową dla mieszkańców miasta Sulejów. 
Wzdłuż planowanej inwestycji występuje zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz częściowo usługowa. W obszarze rynku znajduje się również 
Biblioteka Publiczna.  

W stanie istniejącym teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję 
stanowią ulice Rynek oraz Nadrzeczna. Przedmiotowe ulice posiadają jezdnie               
o nawierzchni mineralno bitumicznej szerokości 6,0 m. Wzdłuż ulic występuje 
obustronny chodnik z kostki betonowej o zmiennej szerokości. Chodnik 
oddzielony jest od jezdni pasem zieleni oraz szpalerem drzew. W ciągu ulicy 
Rynek znajduje się niewydzielony parking o nawierzchni mineralno bitumicznej. 
Nawierzchnie ww. są zniszczone. Posiadają liczne nierówności w profilu 
podłużnym i poprzecznym oraz spękania i wyboje. Odwodnienie w stanie 
istniejącym realizowane jest poprzez układ spadków poprzecznych i podłużnych 
do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.  

W pasie drogowym ww. ulic znajduje się podziemne uzbrojenie terenu: 
- sieć wodociągowa, 
- sieć telekomunikacyjna, 
- sieć elektroenergetyczna, 
- sieć gazowa, 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć kanalizacji deszczowej. 
 Wzdłuż ciągów komunikacyjnych znajduje się zadrzewienie oraz 
samosiewy w formie krzewów. Na przedmiotowym terenie znajdują się również 
elementy małej architektury w formie betonowych schodów terenowych, 
stalowych barierek zabezpieczających oraz betonowej niecki fontanny. 
Wskazane elementy małej architektury są w znacznym stopniu uszkodzone                
i częściowo stwarzające zagrożenie dla zdrowia użytkowników. 
 

5. ROZBIÓRKI 
W zakresie inwestycji przewidziano rozbiórkę istniejących schodów 

terenowych przy ulicy garncarskiej. Schody betonowe są w złym stanie 
technicznym, występują spękania betonu. 
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W zakresie opracowania na wałach przeciwpowodziowych występuje 

balustrada stalowa na podmurówce betonowej. W ramach zamierzenia 
budowlanego przewidziano rozbiórkę elementów stalowych poprzez odcięcie 
elementów panelu balustrady z pozostawieniem elementów kotwiących 
wysokości 10 cm od poziomu podmurówki. 

 
 

Do demontażu przewidziano elementy małej architektury w postaci 
kosza na śmieci. Koszt stalowy w obudowie drewnianej, zlokalizowany przy 
schodach terenowych od ulicy Opoczyńskiej. 
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE  
6.1. Układ funkcjonalny 

Na terenie objętym opracowaniem projektuje się: 
 Utwardzenia ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszo - jezdnych, 
 Wykonanie ścieżki rowerowej, 
 Przebudowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej,  
 Budowa oświetlenia parkowego i drogowego, 
 Tereny zieleni urządzonej, 
 Elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, 

donice na drzewa) 
 Schody terenowe 

 
6.2. Obsługa komunikacyjna 

Na terenie inwestycji projektuje się ciągi komunikacyjne piesze i pieszo – 
rowerowe ogólnodostępne z dróg gminnych oraz z drogi krajowej. W ramach 
zamierzenia budowlane wykonana zostanie przebudowa ulicy Rynek oraz 
Nadrzecznej. 
 

6.3. Utwardzenia terenu 
W ramach inwestycji w strefie ochronnej wału 50 m od stopy projektuje 

się wykonanie ciągu pieszo - rowerowego, przebudowy ulicy Nadrzecznej oraz 
ulicy Rynek. W zakresie przebudowy ww. ulic znajduje się wykonanie: chodnika 
z kostki brukowej betonowej oraz kostki kamiennej, placów wypoczynkowych z 
kostki kamiennej, zjazdów do posesji z brukowej kostki betonowej oraz 
kamiennej, miejsc postojowych z kostki kamiennej, jezdni jako mineralno 
bitumicznej. 
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Projekt przewiduje wykonanie przebudowy ulic Rynek oraz Nadrzecznej 
wraz z terenem przyległym. Są to ulice klasy technicznej L – lokalne. 
Projektowana przebudowa ulicy Rynek oraz ulicy Nadrzecznej poprowadzona 
zostanie śladem istniejącej jezdni. Projektuje się jezdnię szerokość 5,5 m, 
chodniki szerokości 2,0 m, miejsca postojowe o wymiarach 2,5 na 5,0 m oraz 
zjazdy do posesji o szerokości zmiennej maksymalnie 5,5 m. Projektowaną 
przebudowę ww. ulic od strony zachodniej oraz wschodniej ograniczać będzie 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wody opadowe odprowadzane zostaną 
powierzchniowo do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Niweletę jezdni 
zaprojektowano w dostosowaniu do istniejącej nawierzchni. Roboty ziemne 
prowadzone w związku z przebudową ww. ulic prowadzone będą w odległości od 
1,5 m do 40,0 m od podstawy odpowietrznej wału. Roboty ziemne polegać będą 
na korytowaniu (wykopie) pod projektowaną konstrukcję nawierzchni. Wykop 
pod projektowane chodniki prowadzony będzie do głębokości 35 cm. Wykop pod 
projektowaną jezdnię, zjazdy oraz miejsca postojowe, prowadzony będzie do 
głębokości ok. 50 cm.  

Budowa ciągu pieszo – rowerowego prowadzona będzie śladem 
istniejącej ścieżki na koronie wału. Projektuje się szerokość ciągu 2,5 m. Od 
strony zachodniej ciąg pieszo – rowerowy ograniczać będzie projektowana 
balustrada ochronna. Balustrada zostanie wykonana w sposób nienaruszający 
istniejącej konstrukcji ściany oporowej wału. Balustrada zostanie zakotwiona 
bezpośrednio za ścianą oporową wału w ławie betonowej na głębokości ok. 50 
cm licząc od poziomu ściany oporowej. Od strony wschodniej ciąg pieszo – 
rowerowy ograniczać będzie istniejąca skarpa, która w stanie istniejącym jak               
i docelowo porośnięta jest trawą. Projektuje się pochylenie poprzeczne ciągu 
pieszo – rowerowego 2% skierowane w stronę wschodnią tj. na istniejącą skarpę 
skąd woda opadowa odprowadzona zostanie do istniejącego rowu, który 
znajduję się w podstawie skarpy. 

Projekt nie przewiduje zmian wysokościowych niwelety ciągu pieszo – 
rowerowego względem istniejącej niwelety ścieżki. Zmiany wysokościowe 
wynikają z konieczności utrzymania ciągłości spadków podłużnych niwelety, 
ponieważ istniejąca nawierzchni jest zapadnięta i zniszczona. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte zostały w projekcie 
wykonawczym b. drogowej.  
 

6.4. Infrastruktura techniczna 
W ramach zamierzenia budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych 

przewidziano przebudowę instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz 
kanalizacji deszczowej. W ramach instalacji elektroenergetycznej                               
i teletechnicznej przewidziano wykonanie kablowania  części napowietrznej linii 
elektroenergetycznej, wykonanie oświetlenia przebudowywanej ulicy 
Nadrzecznej oraz ul. Rynek jak również wykonanie oświetlenia parkowego 
placów wypoczynkowych i ciągów komunikacji pieszo – rowerowej. Przewidziano 
również wykonanie instalacji teletechnicznych.    

Szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte zostały w cz. instalacji 
sanitarnych oraz cz. instalacji elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.  
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6.5. Schody terenowe 

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano budowę 2 szt 
schodów terenowych z kostki betonowej gr 6 cm. Jedne zlokalizowane                        
w północnej części opracowania z ulicy Opoczyńskiej ku pl. Rynek, drugie 
natomiast w południowej części opracowania biegnące ze ścieżki rowerowej do 
ul. Nadrzecznej. Stopnie o głębokości 30 cm i wysokości 15 cm. 

Warstwy konstrukcyjne: 
- kostka betonowa – gr 6 cm 
- podsypka piaskowo – cementowa – gr. 4 cm 
- beton B10 – gr 10 cm 
- kruszywo łamane fr 4-31,5 gr. 25 cm 

Barierki wykonane z rur ze stali nierdzewnej o przekroju 50x50x2 mm, pochwyt 
wykonany z rur ze stali czarnej węglowej o przekroju 40x30x2 mm. Wysokość 
łączna barierki wynosi 120 cm, pochwyt wykonany na wysokości 90 cm drugi 
na wysokości 120 cm, wysokość podmurówki 20 cm npp, a posadowienie na 
fundamencie betonowym o wysokości 100 cm.  
W ramach schodów przy ulicy Opoczyńskiej należy wykonać pochylnię zgodnie           
z cz. graficzną projektu. 
 

6.6. Barierka zabezpieczająca wzdłuż wału przeciwpowodziowego 
W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano wykonanie barierki 

zabezpieczającej wzdłuż ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym.                     
Z uwagi na to iż obecna barierka zakotwiona jest w murze oporowym, należy 
wykonać oczyszczenie pozostawionych po demontaży barierki stalowej 
elementów stalowych poprzez piaskowanie. Dodatkowo w odległości ok. 50mm 
od płaskowników, po drugiej stronie wmontowywanego słupka należy zakotwić 
podporę usztywniającą słupek. Podpora wykona z kątownika 90x9 o długości 
50mm, zakotwionego kotwą mechaniczną M12x250. Barierka wykonana z rur 
kwadratowych o przekroju 50 x 50 x 2 mm. Elementy poprzeczne wykonane               
z rur stalowych o przekroju 40 x 30 x 2 mm. Panel wykonany z linek stalowych. 
Przewidziano kotwienie słupków do elementów stalowych zakotwionych                        
w murze oporowym z dodatkowym wzmocnieniem posadowienia kątownikami 
stalowymi. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej węglowej, ocynkowanej 
ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Wszystkie elementy 
łączone poprzez spawanie. Spawanie należy prowadzić w sposób zapewniający 
uniknięcie deformacji spawanych konstrukcji. Spawanie mogą wykonywać 
jedynie uprawnieni spawacze. Nie prowadzić prac spawalniczych podczas 
opadów lub mgły. Spoiny należy wykonać na całej długości złącza. 
 
Spoiny wykonać jako: 

 pachwinowe dwustronne o grubości a=0.5g cieńszego elementu, 
 pachwinowe jednostronne o grubości a=0.7g cieńszego elementu, 
 spoiny czołowe o grubości cieńszego spośród spawanych elementów. 
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Klasa spawanej konstrukcji stalowej wg PN-B-06200:2002/Ap1:2005-2 Poziom 
jakości (wg niezgodności spawalniczych): B 
  
wg PN-EN ISO 13920:2000 
klasa tolerancji wymiarów liniowych: B 
klasa tolerancji dla wymiarów kąta: B 
klasa tolerancji dla prostoliniowości, płaskości i równoległości: F 

 
W ramach prac remontowych betonowego muru oporowego według 

poniższej technologii remontu: 
 

 Hydropiaskowanie powierzchni betonowych  
 
Z powierzchni skorodowanego betonu należy usunąć luźno związane               

i osłabione korozją fragmenty. Zniszczony materiał należy usuwać                            
z uszkodzonych miejsc do takiej głębokości, aż zostanie odsłonięty 
nienaruszony i nieskarbonizowany beton. Odsłonięte pręty zbrojeniowe należy 
oczyścić z rdzy, a w wypadku znacznego osłabienia ich przekrojów uzupełnić 
dodatkowym zbrojeniem.  Następnie należy przystąpić do wykonania 
czyszczenia metodą hydropiaskowania. W razie potrzeby dalsze czyszczenie 
należy przeprowadzić ręcznie, przy czym skorodowane fragmenty należy odbijać 
delikatnie, pamiętając o tym, aby młotkiem uderzać bezpośrednio w zdrowy 
beton. Mechaniczne czyszczenie podłoża należy wykonywać szczególnie 
uważnie, aby nie spowodować mikrozarysowań w zdrowym betonie 
przygotowanym do naprawy. Skutkiem tego może być znaczne osłabienie strefy 
styku starego betonu z nowym, a w rezultacie – nawet przy właściwie 
wykonanej dalszej naprawie - jej niska trwałość spowodowana odspojeniem 
wzdłuż spękań nowo nałożonego materiału. 

 

 Wykonanie warstwy szczepnej i gruntującej beton z zaprawy na bazie 
cementu z domieszkami 

 
Przed przystąpieniem do naprawy podłoże musi być nawilżone. 

Zapobiega to odciąganiu wody z materiałów stosowanych w naprawie.                     
W wypadku jedynie powierzchniowego zwilżenia woda jest szybko odciągana                 
z powierzchni w głąb betonu. W rezultacie jego przypowierzchniowa warstwa 
ulega przesuszeniu i – po nałożeniu warstwy sczepnej – odsysa z niej wodę. 
Dlatego konieczne jest dwukrotne zwilżenie powierzchni starego betonu. 
Pierwsze nasycanie należy przeprowadzić kilkanaście (12–14) godzin przed 
wykonaniem robót. Polega ono na wielokrotnym spryskiwaniu betonu wodą, aż 
do uzyskania trwałego, głębokiego zwilżenia. Jeżeli przed rozpoczęciem robót 
wciąż stwierdza się nadmierne przesuszenie betonu, należy go ponownie 
zwilżyć, a nadmiar wody usunąć z powierzchni strumieniem sprężonego 
powietrza. Po około 15-30 minutach należy zagruntować podłoże roztworem 
emulsji w wodzie. Beton musi posiadać wytrzymałość na rozciąganie co 
najmniej 1,5 MPa.  



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 

 

10 
 

Przygotowaną  zaprawę rozkładać  na przygotowanym podłożu twardą  
szczotką. Okres od rozłożenia warstwy czepnej do rozłożenia warstwy 
wbudowywanej nie powinien być  dłuższy niż wskazany przez producenta 
warstwy szczepnej. 

 
 Uzupełnienie ubytków oraz nadlanie warstwy betonu z betonu C30/37 

W8 gr. 2cm ze zbrojeniem rozproszonym, należy odtworzyć istniejący 
kształt muru  
 
Uwaga: przed wykonaniem powyższego etapu należy zakończyć prace 

związane z montażem dodatkowego usztywnienia słupków z kątowników 
stalowych. 

Na przygotowaną uprzednio powierzchnię betonową oraz po 
zweryfikowaniu przez Wykonawcę minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 
1,5MPa należy przystąpić do uzupełnienia i nadlania warstwy betonu, który 
jednocześnie przykryje elementy mocujące kątowników dosztywniających słupki 
ogrodzeniowe - kotew. Dopuszcza się wykonanie nadlewu metodą natryskową.  

Należy zastosować zbrojenie rozproszone z włókien polipropylenowych            
w ilości nie mniejszej niż 0.6kg/m3 mieszanki betonowej. 

 
 Gruntowanie i zabezpieczenie dwiema warstwami jednoskładnikowego 

rozpuszczalnikowego impregnatu zabezpieczającego przed pyleniem, 
brudem, wodą dostosowana do użytku na zewnątrz w kolorze 
bezbarwnym matowym. 
 
Przed przystąpieniem do pracy należy oczyścić powierzchnie betonu. 

Powierzchnia powinna być również zmatowiona, np. poprzez szlifowanie. 
Produkty tego typu nie powinny być stosowane na świeży beton, dlatego 
impregnację należy wykonać dwuetapowo. Pierwszy etap polega                            
na zagruntowaniu rozcieńczonym zgodnie z wytycznymi producenta 
preparatem, co pozwoli na dalszą hydratyzację i wysychanie betonu. Następnie 
po upłynięciu 60-90 dni należy ponownie oczyścić powierzchnię i wykonać 
właściwą impregnację obejmującą wykonanie dwóch warstw. 

 
6.7. Elementy małej architektury 

W ramach zamierzenia budowlanego zainstalowane zostaną elementy 
małej architektury służącej rekreacji w formie ławek z oparciem, ławek na 
blokach betonowych, stojaków na rowery i koszy na odpady.   
Projektuje się lokalizację elementów małej architektury wzdłuż projektowanych 
ciągów komunikacyjnych. Proponowane elementy małej architektury wykonane 
zostaną w nowoczesnej formie. 
 

Ławki z oparciem: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 14 szt ławek                

z oparciem. Wykonana ze stali czarnej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo  
w kolorze RAL 9005. Siedzisko i poracie wykonane z drewna egzotycznego 
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meranti. Kotwione w gruncie za pomocą betonowych bloczków 
prefabrykowanych 30x30x60 cm. Kotwa mocująca winna być zatopiona                    
w fundamencie na głębokość 50 cm. 

Wymiary: długość 170 cm, głębokość 65 cm, wysokość 90 cm 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 
Donice na drzewa: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 10 szt. donic 

na drzewa. Donice wykonane ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo              
w kolorze RAL 9005. Na ściance donicy zamocować należy logo miasta.  

Wymiary: długość 120cm, szerokość 120cm, wysokość 102,80 cm  
 

Zdjęcie poglądowe: 

   
 

Kosz na odpady: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 15 szt koszy na 

odpady. Konstrukcja ze stali czarnej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo                  
w kolorze RAL 9005 oraz obudowie z drewna egzotycznego meranti. Wkład 
ocynkowany. Kosze wyposażone w popielnicę. Kotwione w gruncie za pomocą 
betonowych bloczków prefabrykowanych 30x30x60 cm. Kotwa mocująca winna 
być zatopiona w fundamencie na głębokość 50 cm. 

Wymiary: długość 420 cm, szerokość 374 cm, wysokość 66 cm 
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Zdjęcie poglądowe: 

 
Stojak na rowery: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 14 szt. 

stojaków na rowery pojedynczych zlokalizowanych pomiędzy drzewami na 
placu. Stojaki zgrupowane po 7 szt. Wykonane ze stali ocynkowanej                            
i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. Kotwienie za pomocą 
przykręcenia do podłoża. 

Wymiary: szerokość 85 cm, wysokość 75 cm   
 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 

Osłona pod drzewa: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 5 szt osłon pod 

drzewa. Wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze 
RAL 9005. 

Wymiary: długość 140 cm, szerokość 140 cm, wymiary otworu 60x60 cm 
Zdjęcie poglądowe: 
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Infokiosk: 
Na opracowywanym obszarze przewidziano lokalizację infokiosku. Totem 

wykonany ze stali nierdzewnej do stosowania na zewnątrz z ekranem 40 cali. 
Wyposażony w wysokowydajny system termowentylacji. Ekran dotykowy 
działający w oparciu o technologie PCT zabezpieczony szybą antyrefleksyjną gr. 
8 mm. Konstrukcja powinna umożliwiać łatwy dostęp do urządzeń znajdujących 
się wewnątrz totemu. Wyposażenie: 

- komputer PC lub MAC 
- ekran dotykowy LCD 40” 
- głośnik stereo 
- karta Wi-Fi 
- access point wraz z anteną 

Konfiguracja jednostki centralnej zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

Wymiary: długość 800 cm, szerokość 350 cm, wysokość 2000 cm 
 

Zdjęcie poglądowe: 

 
 

Bloki betonowe z siedziskami z drewna: 
Na opracowywanym obszarze projektuje się wbudowanie 2 modułów 

bloków betonowych z siedziskami drewnianymi o długości 4,00 m i 2,50 m, 
szerokości 100 cm i wysokości 40 mc oraz 4 szt stanowisk kwadratowych                   
o wymiarach 90x90x40 cm. Siedziska zlokalizowane są na placu 
wypoczynkowym w północnej części opracowania. Wykonane z betonu 
zbrojonego prętami fi 8 mm. W bloku zakotwić należy kotwy montażowe do 
stelażu siedziska drewnianego. Krawędzie fazowane.  
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Fontanna: 
W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano remont betonowej 

niecki fontanny. Z uwagi na zły stan techniczny niecka nie może być 
użytkowana w tej formie. Na wierzchniej warstwie betonu występują liczne 
spękania i wyszczerbienia.  

 

  

 

 

 
W ramach prac remontowy niecki fontanny betonowej według poniższej 

technologii remontu: 
 

 Oczyszczenie niecki fontanny z odpadów, roślin i ziemi 
 
Oczyszczanie z odpadów należy przeprowadzić ręcznie z wykorzystaniem 

nieinwazyjnych dla struktury betonu narzędzi. 
 

 Wykucie podejść instalacyjnych i montaż nowych wg projektu branży 
sanitarnej  
 
W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy jest możliwe wyciągnięcie 

instalacji przeznaczonych do demontażu od strony wewnętrznej lub zewnętrznej 
(wykop) bez konieczności inwazyjnego wykuwania betonu. W przypadku braku 
możliwości należy wykonać bruzdy w koniecznych miejscach, a beton uzupełnić 
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po montażu instalacji zgodnych z projektem branży sanitarnej wg podanej 
technologii remontu całej niecki. 

 
 Hydropiaskowanie powierzchni betonowych niecki 

 
Przed przystąpieniem do naprawy podłoże musi być nawilżone. 

Zapobiega to odciąganiu wody z materiałów stosowanych w naprawie.                     
W wypadku jedynie powierzchniowego zwilżenia woda jest szybko odciągana                 
z powierzchni w głąb betonu. W rezultacie jego przypowierzchniowa warstwa 
ulega przesuszeniu i – po nałożeniu warstwy sczepnej – odsysa z niej wodę. 
Dlatego konieczne jest dwukrotne zwilżenie powierzchni starego betonu. 
Pierwsze nasycanie należy przeprowadzić kilkanaście (12–14) godzin przed 
wykonaniem robót. Polega ono na wielokrotnym spryskiwaniu betonu wodą, aż 
do uzyskania trwałego, głębokiego zwilżenia. Jeżeli przed rozpoczęciem robót 
wciąż stwierdza się nadmierne przesuszenie betonu, należy go ponownie 
zwilżyć, a nadmiar wody usunąć z powierzchni strumieniem sprężonego 
powietrza. Po około 15-30 minutach należy zagruntować podłoże roztworem 
emulsji w wodzie. Beton musi posiadać wytrzymałość na rozciąganie co 
najmniej 1,5 MPa.  

Przygotowaną  zaprawę rozkładać  na przygotowanym podłożu twardą  
szczotką. Okres od rozłożenia warstwy czepnej do rozłożenia warstwy 
wbudowywanej nie powinien być  dłuższy niż wskazany przez producenta 
warstwy szczepnej. 

 
 Wykonanie warstwy szczepnej i gruntującej beton  

 
Przed przystąpieniem do naprawy podłoże musi być nawilżone. 

Zapobiega to odciąganiu wody z materiałów stosowanych w naprawie.                       
W wypadku jedynie powierzchniowego zwilżenia woda jest szybko odciągana             
z powierzchni w głąb betonu. W rezultacie jego przypowierzchniowa warstwa 
ulega przesuszeniu i – po nałożeniu warstwy sczepnej – odsysa z niej wodę. 
Dlatego konieczne jest dwukrotne zwilżenie powierzchni starego betonu. 
Pierwsze nasycanie należy przeprowadzić kilkanaście (12–14) godzin przed 
wykonaniem robót. Polega ono na wielokrotnym spryskiwaniu betonu wodą, aż 
do uzyskania trwałego, głębokiego zwilżenia. Jeżeli przed rozpoczęciem robót 
wciąż stwierdza się nadmierne przesuszenie betonu, należy go ponownie 
zwilżyć, a nadmiar wody usunąć z powierzchni strumieniem sprężonego 
powietrza. Po około 15-30 minutach należy zagruntować podłoże roztworem 
emulsji w wodzie. Beton musi posiadać wytrzymałość na rozciąganie co 
najmniej 1,5 MPa.  

Przygotowaną  zaprawę rozkładać  na przygotowanym podłożu twardą  
szczotką. Okres od rozłożenia warstwy czepnej do rozłożenia warstwy 
wbudowywanej nie powinien być  dłuższy niż wskazany przez producenta 
warstwy szczepnej. 
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 Uzupełnienie ubytków oraz nadlanie warstwy betonu z betonu C30/37 
W8 gr. 2cm ze zbrojeniem rozproszonym, należy odtworzyć istniejący 
kształt niecki  
 

Na przygotowaną uprzednio powierzchnię betonową oraz po zweryfikowaniu 
przez Wykonawcę minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 1,5MPa należy 
przystąpić do uzupełnienia i nadlania warstwy betonu. Dopuszcza się 
wykonanie nadlewu metodą natryskową.  
Należy zastosować zbrojenie rozproszone z włókien polipropylenowych w ilości 
nie mniejszej niż 0.6kg/m3 mieszanki betonowej. 

 
 Gruntowanie i wykonanie hydroizolacji z masy asfaltowo-bitumicznej 

betonu ścian zewnętrznych betonu niecki poniżej poziomu terenu 
  Wykonanie hydroizolacji pozostałej powierzchni betonowej                                       

z dwuskładnikowej zaprawy uszczelniajacej, przeznaczonej do zbiorników 
wodnych i nadającej kolor szary - zbliżony do betonu lub przezroczysta 
 
Przed przystąpieniem do pracy należy oczyścić powierzchnie betonu. 

Powierzchnia powinna być również zmatowiona, np. poprzez szlifowanie. 
Produkty tego typu nie powinny być stosowane na świeży beton, dlatego 
impregnację należy wykonać dwuetapowo. Pierwszy etap polega                          
na zagruntowaniu rozcieńczonym zgodnie z wytycznymi producenta 
preparatem, co pozwoli na dalszą hydratyzację i wysychanie betonu. Następnie 
po upłynięciu 60-90 dni należy ponownie oczyścić powierzchnię i wykonać 
właściwą impregnację obejmującą wykonanie dwóch warstw. 

 
  Wykończenie podejść instalacyjnych  

 
Zdjęcie poglądowe strumienia wody: 

 
6.8. Tereny zieleni urządzonej 

W ramach zamierzenia budowlanego przeprowadzona została 
inwentaryzacja dendrologiczna na której podstawie sporządzony został plan 
gospodarki drzewostanem, w której określone zostały drzewa do usunięcia oraz 
po przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Jako element uzupełniający 
przewidziano urządzenie terenów zieleni poprzez nasadzenia drzew liściastych                
i iglastych, krzewów liściastych oraz iglastych jak również traw ozdobnych. 
Wzdłuż ulicy Rynek i Nadrzecznej przewidziano uzupełnienie szpalerów drzew.                            
Z uwagi na ogławianie drzew istniejących w ramach uzupełnienia przewidziano 
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dosadzenie form kulistych gatunku klon zwyczajny. W celu ujednolicenia 
szpaleru należy sukcesywnie wymieniać martwe drzewa istniejące. Z uwagi na 
przebiegającą napowietrzną linię energetyczną na wysokości 10 m drzewa 
istniejące należy doprowadzić do uformowania naturalnej korony i zachowywać 
maksymalną wysokość drzewa do 5 m. Wskazana wysokość drzew wzdłuż ulic 
Nadrzecznej i Rynek dotyczy zarówno istniejących jak i projektowanych drzew. 
Szczegółowe rozwiązania zawarto w projekcie wykonawczym b. architektury 
krajobrazu. 

 
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Pow. opracowania: 6 125,80 m2 

Pow. Utwardzeń: 5 089,90 m2 
 nawierzchnia jezdnia ulic Rynek i Nadrzeczna   1471,00 m2 
 nawierzchnia chodnika wzdłuż ul. Rynek 1028,00 m2 
 nawierzchnia chodnika wzdłuż ul. Nadrzecznej 83,00 m2 
 nawierzchnia placu rynku 509,00 m2 
 nawierzchnia dojazdu do posesji 182,00 m2 
 nawierzchnia zatok postojowych 438,00 m2 
 nawierzchnia miejsc postojowych w obrębie 

parkingu  
176,00 m2 

 nawierzchnia jezdni manewrowej w obrębie 
parkingu 

159,00 m2 

 nawierzchnia zjazdów wzdłuż ul. Rynek 220,00 m2 
 nawierzchnia zjazdów wzdłuż ul. Nadrzecznej 168,00 m2 
 nawierzchnia ciągu pieszo – rowerowego 604,00 m2 
 schody terenowe i murki z betonu 

architektonicznego 
51,90 m2 

Pow. Biologicznie czynna:  1 035,90 m2 
          

7. UWAG KOŃCOWE 

- Metoda realizacji – tradycyjna, udoskonalona 
- Wytyczne projektowanej inwestycji – jeżeli zachodzi konieczność – należy zlecić 
uprawnionemu geodecie 
- Materiały budowlane oraz materiały prefabrykowane powinny posiadać 
wymagane atesty 
- Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 
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- W przypadku napotkania w trakcie wykonywanych robót ukrytych przyłączy 
lub instalacji, wyjaśnić czy dana instalacja lub przyłącze nie jest użytkowane                  
i po odłączeniu potwierdzić wpisem do dziennika budowy.  
 
            

 

Projekt zagospodarowania terenu opracowali: 
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