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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003r. w sprawie ,Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) sa ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych zwigzanych z urzadzeniem terendw
zieleni dla zadania pn.: Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budowgq i
przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej polegajacej na budowie i przebudowie
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociggowej, likwidacji linii hapowietrznej
Nn wraz z budowq i przebudowg sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV polegajacej na
przebudowie i budowie linii napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie
oswietlenia ulicznego oraz terenu, a takze budowie sieci teletechnicznej oraz budowie
utwardzen i elementéw matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania
inwestycyjnego pn: ,Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z
przebudowg infrastruktury komunalnej” jest umowa z Inwestorem.

Adres: dz. nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obreb 0017
Sulejéw

Szczegdotowy zakres robot okresla projekt wykonawczy. Specyfikacja jest integralng
czescig projektu , wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot dla niniejszego zadania.

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje wymagania ogdélne wspdlne dla
robdt objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.
- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjq Technicznag,
protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgstkowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i aprobaty techniczne, protokoty
z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkdéw i placu budowy,
projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopow i inne opracowania
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wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego
obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujaca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosé
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakosc¢ i odbierajaca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych =zatacznikéow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowgq i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
lub osoba upowazniona przez Projektanta do pefnienia nadzoru projektowego i posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
Zz prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

- Przedmiar robot - wykaz robédt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb, w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
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uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z termo modernizacjg
budynku
- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢
z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletno$¢ robot
wynikajgcych z norm , przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji
Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robdét do zakonczenia realizacji
Wykonawce obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze
Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie
terenu robot wraz ze znajdujacymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentow
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od
odczytu ze skali. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
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to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania
placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru ostatecznego robot. W czasie
wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow,
oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét na podstawie
zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzic
na wilasny Kkoszt, zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 pdz. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robdét. Wykonanie tych czynnosci pomiaréw
geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie catego terenu budowy, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika
oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do
udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby wykonane elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty zwigzane
z utrzymaniem robét i materiatdw nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osd6b lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
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i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilo$ci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatdw materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposdb ciggty spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robét. W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu
oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
nalezy przestrzega¢ przepisow wprowadzajgcych wymdg oznakowania produktow znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnos$c¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez
wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane
z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatow, do czasu, gdy bedq one
potrzebne do robdt, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one
swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robédt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjag
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia do badan materiatdbw i robdot. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajgq
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébki badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakoséci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robdt,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjgq projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on
zobowigzany na zadanie Zamawiajacego do odkrycia na wiasny koszt takich robot, celem
umozliwienia Zamawiajacemu dokonania odbioru.

7.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét
Odbioru Ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéow umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne.
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.
5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
6
7

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych
sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robdt wtascicielom urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,, 0dbiér
ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robot sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na podstawie
przedmiaru i kosztorysu Slepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za roboty. Kosztorysy
Slepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca
2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawgq ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa
realizacyjna sporzadzona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym z zawartg ceng, zakresami
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robdt, warunkami i terminami ptatnosci. Podstawa okresowej ptatnosci za ustalony zakres
robot i termin bedzie protokét odbioru robot podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Podstawa kalkulacji ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, sktadajagce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadéw,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa Prawo ochrony s$rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zZmianami)
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktoérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389
z pézn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Weszto w zycie po uptywie 14 dni od
dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004
r. z pézn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z p6zn.
zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).
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- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r .
z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr
210, poz. 1528 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.Nr 249,
poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,
z pézniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem roboét.
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SST - 01 - WYCINKA DRZEW I KRZEWOW ORAZ KARCZOWANIE PNI,
CIECIA SANITARNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdéw dla zadania jak
w pkt 1.1 00-OST.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie 0Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych, stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym jak w STO-00 pkt 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét przy
wykonaniu robot, prac porzadkowych.

Zakres robot obejmuje:

- usuniecie wskazanych drzew i krzewéw

- przeprowadzenie zabiegdéw pielegnacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe SST
Nie wystepuja.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00” Wymagania ogdélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wycinki i karczowania pni
Do wykonania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow nalezy stosowac:
- pity mechaniczne
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia.
- spycharki
- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogoélnej SST
~Wymagania ogdlne” pkt.4.
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4.2. Transport pni i karpiny

Pnie karpine oraz gatezie nalezy wywozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy powinny by¢ transportowane
w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki
Ogdlne zasady wykonania robdt okreslone zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie
drzew i krzewdw, wywiezienie pni, karpin i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw.

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw Wykonawca
powinien zweryfikowal czy Zamawiajacy posiada wymagang zgode na ich usuniecie w drodze
postepowania administracyjnego oraz zweryfikowaé zakres wydanej zgody z planem wycinki
stanowigcy zatgcznik do dokumentacji projektowej.

Roslinno$¢ pozostajgca na terenie objetym opracowaniem nie wskazana do usuniecia
powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem przez caty okres trwania robét budowlanych
na przedmiotowym terenie. Jesli rosélinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana ostanie uszkodzona lub
zniszczona, Wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ ja na wiasny koszt w sposdéb zaakceptowane
przez odpowiednie organy administracyjne.

5.3. Usuniecie drzew i pni
Pnie drzew powinny by¢ wykarczowane. Poza miejscami prowadzonych robot ziemnych
doty po usunietych drzewach powinny by¢ zasypane gruntem rodzimym i zageszczone.

5.3. Utylizacja pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposob utylizacji pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny
z ustaleniami i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie rozdrobnienie w rebarce do gatezi, a sprzet do tego celu uzyty winien
by¢ obstugiwany zgodnie z zaleceniami producenta przez osoby do tego przeszkolone.
Rozdrobniony materiat moze zosta¢ wykorzystany do $cidtkowania mis wokdt drzew jesli
Zamawiajacy dopusci takg mozliwos¢. Nierozdrobnione pozostatosci powinny byé usuniete
z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO-00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2. Przeprowadzenie kontroli jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na ocenie wizualnej kompletnosci usunietych roslin,
wykarczowania korzeni, zasypania dotdéw i utylizacji pozostatosci.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotyczace wykonania obmiaru zawarto w ST - 00 ,Wymagania
ogodlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowaq jest
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wycietych grup drzew i krzewdw)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady przeprowadzenia odbioru
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STO-00 ,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.2. Odbior robét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

Cena wykonania robét obejmuje:

- wyciecie drzew, krzewow i wykarczowanie pni

- wywiezienie pni, karpiny, i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi w
rebarce na kore drzewng

- zasypanie dotéw

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SST - 02 - ROBOTY Z ZAKRESU PRZYGOTOWANA TERENU POD
URZADZENIE TERENOW ZIELENI

Kody CPV

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét ziemnych zwigzanych z przygotowaniem ternu pod urzadzenie
zielenig dla zadania jak w STO-00 pkt 1.2.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych, stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy
wykonaniu robot, prac porzadkowych.

Zakres robot obejmuje:

- uprzatniecie terenu budowy

- przygotowanie podtoza

1.4. Okreslenia podstawowe SST
Nie wystepuja.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjq projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate
warunki dotyczgce robdét podano w czesci ogdélnej ST.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sq:

- humus zdjety z terenu

- ziemia urodzajna

- drzewa wskazane do usuniecia ze wzgledow projektowych zakresu

Plan gospodarki drzewostanem stanowi zatgcznik dokumentacji projektowej.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z przekopaniem, usunieciem zanieczyszczen i nawiezieniem ziemi
mozna wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu:
- ptug do orki
- glebogryzarki
- opryskiwacze
- koparko - tadowarka
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Wykonawca przystepujacy do robdét powinien wykaza¢ sie posiadaniem
specjalistycznego sprzetu przystosowanego do wykonywania wszystkich robot z branzy zielen
oraz wykwalifikowanych pracownikéw.

Wykonawca odpowiada za sprawnosc¢, sposob przechowywania sprzetu.

Wykonawca moze wynajaé wyspecjalizowang firme do prac ujetych w pkt. 1.3.
W porozumieniu i za zgodg Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogoélnej SST
~Wymagania ogdlne” pkt.4.

Dobér transportu technologicznego przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
z uwzglednieniem zatozen Projektu Organizacji Robot.

Materiaty potrzebne do wykonania robdt objetych ST mogg by¢ przewozone dowolnymi
$srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki
Ogodlne zasady wykonania robdt okreslone zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Wykonanie robdét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem
wewnetrznych robdt uzbrojenia.

5.2. Oczyszczenie terenu i przekopanie
Roboty obejmujace oczyszczanie terenu winny by¢ wykonane po robotach zwigzanych
z budowg utwardzen terenu i przeprowadzonej wycince drzew i krzewdw.
- przeprowadzenie robot zwigzanych z oczyszczeniem powierzchni terenu
- wywiezienie zanieczyszczen
- wyplantowanie, dostosowanie istniejacych rzednych terenu zieleni do planowanych
kraweznikow
- nawiezienie i rownomierne rozplantowanie humusu
- okres stabilizacji gruntu ok. 2 tygodnie
Wykonawca jest zobowigzany do:
- wykonania w miare potrzeb i przed rozpoczeciem robot zwigzanych z urzadzeniem terenow
zieleni zabiegdw odchwaszczajacych teren
- prowadzenia zabiegdw odchwaszczajacych tak aby podczas ich wykonywania nie przenies¢
cieczy na zielen istniejaca
- zastosowania $rodka ,ukierunkowanego” i $cisle wedtug instrukcji BHP podanej przez
producenta przy wykonywaniu robot zwigzanych z opryskiwaniem srodkami chemicznymi.
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia specjalistycznego sprzetu i stosowania odziezy
ochronnej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Przeprowadzenie kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robdt oparta jest o wytyczne zawarte w dokumentach jak ponizej:
- Program zapewnienia jakosci robot
- Zasady jakosci kontroli
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- Pobieranie prébek
- Badani i pomiary
- Normy jakosciowe i deklaracje
- Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotyczace wykonania obmiaru zawarto w ST - 00 ,Wymagania
ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowaq jest
- m2 (metr kwadratowy) uporzadkowania i wyréwnania terenu
- kg (kilogram) nawozu mineralnego
- m3? (metr szeécienny) nawiezienia humusu
- | (litr) preparatu odchwaszczajacego

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt.8.
W zaleznosci od ustalen zawartych w ST roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbiorom, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych
- odbiér robot czesciowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmowac¢ powinna wszystkie czynnosci i
wymagania okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy nhormy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 03 - ROBOTY ZIEMNE POD URZADZENIE TERENOW ZIELENI
Kody CPV
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ksztattowaniem terendw zieleni dla zadania jak w
STO-00 pkt 1.2.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych, stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
pod sadzenie drzew i krzewodw.

Zakres robot obejmuje:

- zebranie warstwy gruntu

- wykonanie dotéw pod nasadzenia drzew i krzewow

- wywo0z nadmiaru zebranej ziemi poza teren inwestycji

1.4. Okreslenia podstawowe SST:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

- Wykop - budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu;
- Odktad - miejsce odwiezienia gruntéow pozyskanych w trakcie wykonywania

wykopow;
- Gtebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczona
w osi wykopu;

2. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST -
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.3.

Do wykonywania wykopow i przemieszczania gruntdw moze by¢ zastosowany sprzet:
minikoparka, spycharka, szpadel, topata, taczka, samochdd samowytadowczy.

Sprzet wykorzystywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasad wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od rozmiaru
robot, gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego itp.

Wykopy powinny by¢é wykonywane w takim okresie aby bezposrednio po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ do sadzenia drzew i krzewdw przewidzianych w ramach
zamierzenia budowlanego.

W czasie wykonywania robét ziemnych na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw.

Jezeli podczas wykopow na terenie robdét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe,
cieptownicze, gazownicze, energetyczne itp.) wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomic o
tym Inspektora Nadzoru.

Wykonywanie wykopdw powinno nastepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak
aby byt umozliwiony odptyw wdéd od miejsca wykonywania robdt, przy jednoczesnym
zachowaniu doktadnosci robdét.

Wymiary wykopdéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw bryt korzeniowych
sadzonych drzew i krzewdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasad kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakosci wykonanych wykopow podlega sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami parametréw roslin podanych w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

- spos6b odspajania gruntéw

- zapewnienie statecznosci krawedzi wykopu

- doktadnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie)

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogodlne” pkt.7
Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjq projektowg. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarowej.
Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdéw

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt.8
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdine”
pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 04 - ROBOTY Z ZAKRESU SADZENIA MATERIALU
ROSLINNEGO
Kody CPV

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z urzadzeniem terenow zieleni dla zadania jak w STO-00
pkt 1.2.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie 0Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych, stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy
wykonaniu robot, prac porzadkowych.
Zakres robot obejmuje:
- sadzenie drzew i krzewow
- palikowanie drzew
- utozenie agrowtdkniny
- S$cidtkowanie
- zaktadanie trawnika

1.4. Okreslenia podstawowe SST

- zaktadanie zieleni - roboty zwigzane z sadzeniem materiatu roslinnego na terenie
przeznaczonym pod zielen urzadzong;
- materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewow, roélin okrywowych, obwoddkowych,

zywoptotowych zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego;

- drzewa lisciaste - wieloletnie rosliny okrytozalgzkowe (lisciaste) posiadajace wyksztatcony
przewodnik;

- drzewa iglaste - wieloletnie drzewa nagozalgzkowe;

- mieszanki traw - gotowe, dostepne na rynku mieszanki nasion traw, ktére powinny miec
oznaczony skfad gatunkowy procentowy i wagowy, nr normy wg ktorej zostaty
wyprodukowane, posiadajace zdolnos¢ do kietkowania;

- dotowanie - tymczasowe posadzenie roslin (np. wytypowanych do przesadzenia)w miejsce
przygotowane i zabezpieczone na czas wykonania sadzenia docelowego;

- palikowanie - stabilizujgce zabezpieczenie drzew przed nadmiernym wpltywem dziatan
ptywdéw wiatru oraz wspomagajace pionowy wzrost;

- agrotkanina - inaczej mata Sciotkujgca, mata szkoétkarska to tkanina antychwastowa,
o réznych grubosciach (np. 70 g/m2, 90 g/m2, 120 g/m2), przepuszczalna dla wody
i skfadnikow mineralnych, a poza tym nie ulega procesowi gnicia. Odpowiednia struktura
pozwala jej réwniez utrzymac witasciwg wilgotnosc¢ i pulchnos¢ gleby, przez co wptywa rowniez
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na wzrost roslin — nawet w warunkach suszy. Dzieki niej lepiej nagrzewa sie tez gleba, wiec
wptywa takze na szybszy rozrost systemu korzeniowego;
- korona - naziemna czes$¢ rosliny;
- bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajacym ja
systemem korzeniowym rosliny;
- szkotkowanie - kilkukrotne przesadzanie rosliny w celu uzyskania jak najlepszego materiatu
szkotkarskiego;
- balot - wykonywane sg z rdéznego rodzaju materiatéw: plastiku, tworzywa celulozowo-
torfowego, tektury, folii opakowanie zawierajace sadzonki przygotowane do sprzedazy,
zabezpieczajgce ich korzenie przed przesychaniem i uszkodzeniem; tego typu zabezpieczenie
umozliwia sadzenie roslin przez caty okres wegetacyjny;
- kora - podtoze ogrodowe stuzace do Scidtkowania
- ziemia zyzna - ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcyjng roslin, dobre wiasciwosci chemiczne,
fizyczne oraz bogata w sktadniki odzywcze;

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacjq projektowgq, specyfikacjq techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate
warunki dotyczace robot podano w czesci ogdlnej ST.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczace materiatow podane zostaty w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
2.2. Przechowywanie materiatu roslinnego

Wykonawca jest zobowigzany do magazynowania materiatu  rodlinnego
W pomieszczeniach do tego przystosowanych oraz prowadzenia w trakcie sktadowania
podstawowych zabiegéw pielegnacyjnych (np. podlewanie)

2.3. Materiatami stosowanymi do wykonania robét niniejszej
specyfikacji sa:
2.3.1. Materiat roslinny

ZESTAWIENIE GATUNKOWE

NASADZENIA KOMPENSACYJNE

Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska Parametry roslin |Ilos¢ sztuk
1 Tilia cordata Lipa drobnolistna Obw.14-16 13
Pa 200 fi 50
2 Acer platanoides Klon pospolity Obw.14-16 3
Pa 200 fi 50
3 Acer platanoides 'Golden|Klon pospolity Obw.14-16 6
Globe/ Pa 200 fi 50
RAZEM: 22
NASADZENIA UZUPELNIAJACE - DRZEWA LISCIASTE /IGLASTE
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska |Parametry roslin |Ilos¢ sztuk
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4 Crategus xmedia 'Paul's|Gloég posredni Obw.14-16 5
Scarlet' Wys. 150 fi 50
S Robinia pseudoacacia | Robinia akacjowa Obw.12-14 9
‘Umbraculifera’ Pa 200 £i 50
6 Pseudotsuga menziesii Daglezja zielona Obw.10-12 1
Wys. 200 fi 55
RAZEM: 15
KRZEWY LISCIASTE
Lp. |Nazwa lacinska Nazwa polska Parametry roslin |Ilos¢ sztuk
7 Hydrangea paniculata | Hortensja bukietowa Wys. 40-50/C3 |76
‘Phantom’
8 Rhododendron ‘Cuningham’s | R6zanecznik Wys. 30-40/C3 |12
White’
9 Rosa 'Heidetraum'’ Ro6za okrywowa Wys. 20-40/C2 | 117
RAZEM: 205
KRZEWY IGLASTE
Lp. |Nazwa lacinska Nazwa polska Parametry roslin |Ilos¢ sztuk
10 | Pinus mugo var. mugo Sosna gorska | Wys. 40-50/C3 | 38
kosodrzewina
RAZEM: 38
TRAWY OZDOBNE
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska |Parametry roslin |Ilos¢ sztuk
11 | Calamagrostis xacutiflora | Trzcinnik 11 36
'Karl Foerster' ostrokwiatowy

RAZEM:

36

* Oznaczenia: Obw. - obwod pnia mierzony na wysokosci 100 cm; Pa - wysokosc¢
szczepienia; Wys. - wysokosc¢ rosliny mierzona od szyjki korzeniowej; fi - Srednica bryly
korzeniowej; C1 - wielko§¢ pojemnika mierzona w litrach

Uwaga:

Wielopedowe- sadzonki krzewow powinny posiadac 7-15 pedow

roslin projektowanych

Wymagania dotyczgce materiatu sadzeniowego

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z firmy szkotkarskiej i odpowiadaé spisowi

i podanym wymiarom bryty korzeniowej i parametrom roslin.

Dostarczone sadzonki roslin powinny by¢ zgodne z Zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu szkdtkarskiego, wiasciwie oznaczone tzn. muszg miec etykiety,
na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, parametry wielkosci. Sadzonki
drzew i krzewow ozdobnych powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Wszystkie rosliny powinny
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie roslin (tabele). Dla
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wszystkich projektowanych gatunkdw zaleca sie zastosowanie kwalifikowanego,
wysokogatunkowego materiatu szkdétkarskiego. Powinien on charakteryzowac sie:

- wyréwnaniem pod wzgledem wielkosci i ksztattu;

- zgodnos$cig w wygladzie i ksztatcie z odmiang;

- dobrg kondycjg zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogendéw i innych oznak chorobowych);
- materiat kopany z brytg korzeniowg powinien by¢ szkétkowaty i dostarczony w pojemnikach
lub balotach bez uszkodzen mechanicznych (otar¢ kory i innych ubytkoéw), z dobrze
uksztattowanag brytg korzeniowa. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od
chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia;

- rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosna¢ przynajmniej jeden petny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$niety
system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ nadziemng;

W przypadku drzew powinny posiadac¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidiowo
uformowane i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

- pedy boczne korony drzew powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaroéniete blizny na przewodniku w II wyborze,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe, niedobory

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
martwica i pekniecia kory,

uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,
- zte zro$niecia odmiany szczepionej z podktadka,
- nienaturalne deformacje,

- uszkodzenia pni drzew.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta o wszelkich zmianach jakie moga
nastgpi¢ w przypadku, gdy rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej
w specyfikacji roslin projektowanych.

2.3.2. Ziemia urodzajna - ziemia zapewniajgca roslinom prawidtowy rozwdj,
nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona

29



‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepoi¢ 3 biuro@vitaro.pl

chemicznie, ziemia przeznaczona do trawnikéw powinna by¢ parowana w taki sposob
aby zniszczy¢ ewentualne nasiona chwastéw (ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta
przed rozpoczeciem robdét budowlanych i np. zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych wysokosci 2 m)

2.3.3. Kora sosnowa

2.3.4. Nawozy mineralne - powinny by¢ w opakowaniu z podanym skifadem
chemicznym (zawartos¢ N, P, K) Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przez zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania;

2.3.5. Nawozy otoczkowane (o spowolnionym dziataniu) - przy stosowaniu
tego typu nawozdéw nie istnieje ryzyko przenawozenia, jak réwniez ztego terminu
nawozenia;

2.3.6. Paliki do drzew - posadzone drzewa nalezy zabezpieczyé przed
ztamaniem przytwierdzajac pien do palikdw o $rednicy min. 8 cm a wysokos¢
dostosowana do wysokosci drzewa lub do wysokosci podstawy korony w przypadku
drzew lisciastych form naturalnych i kulistych (3 sztuki w przypadku drzew
lisciastych form kulistych i naturalnych, 1 sztuka w przypadku drzew
lisciastych form kolumnowych i ptaczacych oraz 1 sztuka w przypadku drzew
iglastych)

2.3.7. Agrotkanina - powinna zosta¢ zastosowana tkanina o gramaturze min
90 g/m2

3. SPRZET

Roboty zwigzane z sadzeniem roslin wykonane recznie.

Roboty zwigzane z zaktadaniem trawnika wykonywane recznie i przy uzyciu
sprzetu zmechanizowanego:

- glebogryzarki, ptug, kultywator, brony do uprawy gleby
- wat kolczatka

- wat gtadki do zaktadania trawnikéw

- narzedzi lekkich: topaty, grabie

- kosiarki spalinowe do pielegnacji trawnikéw

Moze byc inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca do wykonania robdét wyszczegdlnionych w pkt 1.3 powinien
wykazac sie posiadaniem specjalistycznego sprzetu przystosowanego do wykonania
wszystkich robot z branzy zielen, oraz wykwalifikowanych pracownikéw

Wykonawca odpowiada za sprawnosg, sposbb przechowywania
i zabezpieczenia sprzetu.

Wykonawca moze wynajaé wyspecjalizowang firme do wykonania prac
podanych w pkt. 1.3., w porozumieniu i za zgodq Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST-00 ,Wymagania
ogdlne” pkt.4.
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Transport materiatu roslinnego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani nie pogorszy jakosci roslin. W czasie transportu rosliny muszg by¢
zabezpieczone od uszkodzenia bryty korzeniowej, pni i pedéw. Nalezy zabezpieczyc je
rowniez przed wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny z nagq brytg korzeniowq
muszg mie¢ odpowiednio opakowane bryty korzeniowe. Po dostarczeniu na plac
budowy powinny by¢ od razu sadzone. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy
rosliny przedotowac¢ w zacienionym i ostonietym od wiatru miejscu, w razie potrzeby
podlad.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogdlne zasady wykonania robdt okreslone zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonanie robdt w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem
zewnetrznych robét zwigzanych z uzbrojeniem.

Wykonanie robdét z zakresu rozmieszczenia roslin zgodne z danymi zawartymi
w dokumentacji projektowej.

5.2. Roboty zwigzane z sadzeniem drzew
- pora sadzenia - jesien lub wiosna;
- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg;
- drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy 100 cm i gtebokosci 100 cm;
- dla roslin z brytg korzeniowg wielko$¢ dotu dwa razy wieksza od bryty;
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed posadzeniem przyciac;
- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu paliki;
- roéliny sadzone z upraw w pojemnikach sadzimy o 5 cm giebiej niz byly w szkotce tak
gteboko aby bryta korzeniowa byta zagtebiona;
- dotu przygotowane pod nasadzenia nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng nastepnie podsypacd
i wypetnic nig przestrzen wokoét bryty korzeniowej sadzonych roslin;
- drzewa przymocowane do palikéw tasma jutowg;
- wysokos$c¢ palikéw wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia w przypadku drzew
formy piennej, i wysokosci dziw w przypadku drzew kolumnowych;
- korzenie drzew zasypywac ziemig sypka, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé mise
i podlag;

5.3. Stabilizacja drzew projektowanych

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowa¢ w podiozu przed ewentualnym
wykrotem pod wptywem np. wiatru poprzez opalikowanie — 3 paliki ($rednica 8cm) ;
- do utrzymania rodliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane
z drewna sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane ci$nieniowo;
- wkopujemy paliki na gteboko$¢ 0,5m, poza bryte korzeniowg w odlegtosci 0,5m od pnia
drzewa - wysokos$¢ palikéw wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa;
- przymocowujemy drzewo tuz pod jego korong do palikow za pomocg szerokiej tasmy PCV
(5cm) parcianej w kolorze czarnym;
- nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzac taéme w 6semke;
- W miejscu mocowania — pien drzewa zabezpieczamy tasma ochronng szer. 14cm;
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- paliki stabilizujemy poétpalikami w ich gérnej czesci.

5.4. Roboty zwigzane z sadzeniem krzewoéw, traw ozdobnych i bylin
- dla roslin z bryta korzeniowg wielko$¢ dotu dwa razy wieksza od bryty korzeniowej;
- rosliny sadzone z upraw w pojemnikach sadzimy tak gteboko aby bryta korzeniowa byta
zagtebiona;
- doty przygotowane pod nasadzenia nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng;
- ziemie wybrang z dotu nalezy pomiesza¢ z ziemig urodzajna, nastepnie podsypac i wypetnié
nig przestrzen wokot bryty korzeniowej sadzonej rosliny;
- gleba powinna by¢ dobrze i starannie uprawiona;
- rozstawa sadzenia zgodna z projektem;
- po sadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyréwnana i podlana na gtebokos$¢ sadzenia;

5.5. Roboty zwigzane z zaktadaniem trawnika
- uporzadkowanie terenu pod wykonanie trawnikdw z gruzu i innych resztek po pracach
budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu;
- spulchnienie i zdarniowanie istniejgcej gleby;
- rozscielenie substratu wegetacyjnego warstwg;
zakup i transport nawozéw mineralnych;
rozrzucenie nawozéw mineralnych;
zakup i transport mieszanek traw;
wysiew nasion;
watowanie powierzchni;
podlewanie;

5.6. Roboty dodatkowe
rabaty we wskazanych miejscach ograniczone obrzezem elastycznym o wysokosci
min. 3 cm
- teren pod nasadzenia nalezy wytozy¢ agrotkaning i wysciétkowac korg sosnowg;
rosliny po posadzeniu nalezy obficie podla¢;

5.7. Roboty zwigzane z pieleghacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu;
odchwaszczaniu
usuwaniu odrostow korzeniowych
- poprawianiu mis
kopczykowaniu jesienig
rozgarnieci kopczykow wiosng i uformowaniu mis
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewoéw
wymianie i uzupetnieniu uszkodzonych palikéw i wigzan
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujace)
- usuwaniu przekwitniete kwiatostany;
- nawozeniu;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotu pod drzewa i krzewy

- zaprawienia dotow ziemig urodzajng

- przygotowanie terenu do wykonania nasadzen

- zgodnos$¢ realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowa odmian, rozstawu
sadzenia roslin

- materiatu w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami

- opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiatu roslinnego

- prawidtowego osadzenia podpér przy drzewach piennych, mocowan sztywnych
i miekkich

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wykonania prawidtowych zagtebien- mis po posadzeniu i podlaniu

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roslin

- zasilania nawozami

- stosowania $rodkéw ochrony roslin

- reszty dziatan zwigzanych z prawidtowg pielegnacjg roslin

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z wytycznymi
- jakosci materiatu szkétkarskiego
- zgodnosci posadzonego roslin oraz ich ilosci z dokumentacjg projektowa
- wykonanie mis, kopczykow jesli odbior jest jesienig
- prawidtowosci osadzenia podpor oraz wigzan

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania obmiaru zawarto w ST - 00
»~Wymagania ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowaq jest

szt. (sztuka) wycietego drzewa
m?2 (metr kwadratowy) uporzadkowania i wyréwnania terenu
kg (kilogram) nawozu mineralnego
m?3 (metr szescienny) nawiezienia humusu

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO-00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
W zaleznosci od ustalen zawartych w ST roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbiorom, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych
- odbior robot czesciowy
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- odbidr koncowy
- odbidr ostateczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00 ,Wymagania
ogolne” pkt.8.

Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmowacé powinna wszystkie czynnosci
i wymagania okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia jakosciowe ozdobnego materiatu szkétkarskiego.

PN-66/G-98016 Torf ogrodniczy

PN-EN 836 Maszyny ogrodnicze. Kosiarki trawnikowe. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.
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