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ch
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Asystent projektanta mgr inz. Bartosz Jedrzejczyk

Szczegbélowy spis zawartosci znajduje si¢ na kolejnej stronie
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CZESC 1
DOKUMENTACJA FORMALNO -
PRAWNA

DLA ZADANIA PN: Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budows i przebudowa
niezbednej infrastruktury technicznej polegajacej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz instalacji wodociagowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budowa, i
przebudowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV polegajacej na przebudowie i budowie linii
napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie oSwietlenia ulicznego oraz terenu, a
takze budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzen i elementéw malej architektury w
miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,,Rewitalizacja Centrum Sulejowa
poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowa infrastruktury komunalnej”

Adres: dz. nrewid. 1/6, 1/7,1/8,1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obreb 0017
Sulejow
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Dziepoélé, dn.................... 2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529)

Oswiadczam, ze projekt budowlany zadania pn.:

DLA ZADANIA PN: : Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budowa i przebudowa
niezbednej infrastruktury technicznej polegajacej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz instalacji wodociagowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budowa i
przebudowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV polegajacej na przebudowie i budowie linii
napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie oSwietlenia ulicznego oraz terenu, a
takze budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzen i elementéw malej architektury w
miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,Rewitalizacja Centrum Sulejowa
poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowa infrastruktury komunalnej”

Adres: dz. nrewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obreb 0017
Sulejow
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
. mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
mgr inz. a.lrch. Lukasz Kukuta Nr upr.: GP.IV.7342(56)94
. . Nr upr.: 21/SLOKK/2013 - -
Branza architektura Upr. do wyk. samodzielnej
Upr. bud. w spec. arch. do - .
- . L funkcji projektanta w spec.
projektowania bez ograniczen . . .
architektonicznej
mgr inz. Kazimierz Mamos
mgr inz. Kamil Ziétkowski Nr upr.:GP.IV.7342(40)94
Nr upr.: LOD/2541/PWOD/14 Upr.do pelnienia samodzielnej
Branza drogowa Upr. do proj. i kierowania funkcji projektanta w spec.
robotami bud. bez ograniczen konstrukcyjno — inzynieryjnej w
W spec. inzynierii drogowej zakresie drog i nawierzchni
lotniskowych
Jerzy Wlodarczyk mgr inz. Jakub Szajewski
Nr upr.: GP.IV.7342(48)94 Nr upr.: LOD/1605/POOS/11
Upr. do pelnienia samodzielnej Upr. do proj. bez ograniczen w
Branza instalacji funkcji projektanta oraz spec.inst. w zakresie sieci
sanitarnych kierownika budowy i rob6t w . S L ’
.. . instalacji i urzadzen cieplnych
spec. sieci sanitarnych w lacvinveh h
zakresie instalacyjno — wentylacyjnych, gazowych,
inzynieryjnym wodociagowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Lechoslaw Ustaborowicz mgr inz. Tomasz Piescik
NB.IV.7342/51/98 LOD/2049/PWOE/12
Upr. bud. do projektowania i Upr. bud. do projektowania i
Branza instalacji kier. robotami bud. w spec. kier. robotami bud. bez
elektroenergetyczny instalacyjnej w zakresie sieci, ograniczefi w spec. instalacyjnej
ch instalacji i urzadzen S s
. w zakresie sieci, instalacji i
elektrycznych i dzen elek hi
elektroenergetycznych bez urzadzen elektrycznych 1
ograniczen elektroenergetycznych
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Zamawiajacy: Gmina Sulejow
z siedziba w Urzedzie Gminy,
ul. Konecka 42,
97-330 Sulejow

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - Dz. U. Z dnia 10 lipca
2003r.)

DLA ZADANIA PN: Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budows i przebudowa
niezbednej infrastruktury technicznej polegajacej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz instalacji wodociagowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budowa i
przebudowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV polegajacej na przebudowie i budowie linii
napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie oSwietlenia ulicznego oraz terenu,
a takze budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzen i elementow malej architektury w
miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,,Rewitalizacja Centrum Sulejowa
poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowa infrastruktury komunalnej”

Adres: dz. nrewid. 1/6, 1/7,1/8,1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obreb 0017

Sulejow
Informacje BIOZ opracowali:
Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
. mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
mgr inz. arch. bukasz Kukuta A
. . Nr upr.: 21/SLOKK/2013 Nr upr.: GP.IV.7342(56)94
Branza architektura Upr. bud. w soec. arch. do Upr. do wyk. samodzielnej
br. - W spec. Lo funkcji projektanta w spec.
projektowania bez ograniczen architektonicznej
mgr inz. Kazimierz Mamos

mgr inz. Kamil Ziétkowski
Nr upr.: LOD/2541/PWOD/14
Upr. do proj. i kierowania

Nr upr.:GP.IV.7342(40)94
Upr.do pelnienia samodzielnych

Branza drogowa robotami budowlanymi bez funkcji technicznych w
ograniczen w spec. inzynierii budownictwie w spec. drogi,
drogowej ulice, lotniska
Jerzy Wiodarczyk mgr inz. Jakub Szajewski

Nr upr.: LOD/1605/PO0OS/11

Nr upr.: GP.IV.7342(48)94
Upr. do proj. bez ograniczen w

Upr. do pelnienia samodzielnej

Branz'e.l instalacji . funkcji projektant.a oraz spec.inst. w zakresie sieci,
sanitarnych kierownika budowy i rob6t w . s L
L. . instalacji i urzadzen cieplnych
spec. sieci sanitarnych w lacvinveh h
zakresie instalacyjno — wer‘lty achny'c ’ gaz.owyc. ’
inzynieryjnym wodociagowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Tomasz Piescik

mgr inz. Lechostaw Ustaborowicz
NB.IV.7342/51/98
Upr. bud. do projektowania i

LOD/2049/PWOE/12
Upr. bud. do projektowania i

Branza instalacji kier. robotami bud. w spec. kier. robotami bud. bez
elektroenergetyczny instalacyjnej w zakresie sieci, ograniczen w spec. instalacyjnej
ch msetf:lig;é;ryz?}? zien w zakresie sieci, instalacji i
elektroenergetycznych bez urzadzen elektrycznych i
ograniczen elektroenergetycznych
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1. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje przebudowe ulicy Rynek oraz Nadrzecznej wraz
z rozbudowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej
z zagospodarowaniem terenu poprzez budowe utwardzen terenu, budowe
elementow malej architektury w miejscu publicznym.

Adres: dz. nrewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3,
15, 17, 2 obreb 0017 Sulejow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
eustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr
21 poz.94 z pdzn.zm.)
eart.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106 poz.1126 z pézn.zm.)
eustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122
poz.1321 z pdz.zm.)
erozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)
erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.
W sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
erozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.
844 z p6z.zm.)
erozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)
erozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
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1021)rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

3. ZAKRES I PROPONOWANA KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA

CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
3.1. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie

rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsc¢ i przejS¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
urzadzenia skltadowisk materialow i wyrobow.

3.2. Branza architektoniczna:
roboty pomiarowe
roboty przygotowawcze
roboty ziemne,
prowadzenie robot ziemnych zwiazanych 2z wykonaniem
konstrukcyjnych pod elementy matej architektury
montaz elementow malej architektury

3.3. Branza drogowa:
roboty pomiarowe
roboty przygotowawcze
roboty ziemne,
prowadzenie robot ziemnych zwiazanych 2z wykonaniem
konstrukcyjnych pod utwardzeniami terenu
wykonania utwardzen terenu

3.4. Branza sanitarna:
roboty pomiarowe
roboty przygotowawcze
roboty ziemne
ulozenie instalacji w wykopach
prowadzenie robot ziemnych metoda bezrozkopowa

3.5. Branza elektryczna:
roboty pomiarowe
roboty przygotowawcze
roboty ziemne
roboty zwiazane z kablowaniem sieci elektroenergetyczne;j
roboty zakresie ukladania instalacji w wykopach

przed

warstw

warstw



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlana i pod

nadzorem osoby uprawnionej. Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
elementow robot, zostanie ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu
z Inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji wystepuje:
. utwardzenia ciagow komunikacji pieszej i kotowej
. infrastruktura techniczna tj. siec wodociggowa, sie¢ gazowa,
sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa

. elementy matej architektury w postaci schodow terenowych,
barierek zabezpieczajacych i niecki fontanny
. zielen w postaci drzew wysokich i nasadzen krzewow

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowym terenie nie zlokalizowano elementow, ktoére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nastepujace elementy:

Pomimo, iz projekt sporzadzony zostal na mapie do celéow projektowych,

projektant nie wyklucza, ze na terenie moga znajdowac sie podziemne instalacje
nienaniesione na mape.

6. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

ryzyko przy wykonywaniu robot pomiarowych,

ryzyko przy wykonywaniu robét ziemnych,

ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

ryzyko skaleczenia odlamkami, mozliwos¢ zapylenia oczu, podraznienia
bton sluzowych,

ryzyko wypadkow drogowych,

obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do
realizacji rob6t w tym do prac rozbiéorkowych (koparka, rozkladarka mas,
samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pily do ciecie
nawierzchni drogowych itp.)

gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy,
wyladowania atmosferyczne itp.

7. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystapieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozp.
MPiPS z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegolowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 2895),
w szczegolnosci uwzgledniajac:
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e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie  instruktazu  pracownikéw  nalezy  odnotowac
w dzienniku budowy.

8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

8.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu robot budowlanych wykonuje sie przed
rozpoczeciem robot, co najmniej w zakresie:

e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drog, wyjsc i przejsc¢ dla pieszych,

ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

odprowadzenia Sciekow, odpadow i ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

e zapewnienia lacznosci,

e urzadzenia skladowisk materialow i wyrobow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co
najmniej 0.75 m, dwukierunkowego 1.20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych
nalezy wyznaczyC i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosc
drog komunikacyjnych na placu robét powinna by¢é dostosowana dla
uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciagi piesze na placu robot powinny byc¢
utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowac
materialow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robot powinny byc
utrzymywane i uzywane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem
pradem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne sytuowanie skladowisk wyrobow
i materialow lub maszyn i1 wurzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczone;j
w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz.:

e 3.0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
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e 5.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 1 kV, lecz
nie wiekszym niz 15 kV,

e 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 15 kV, lecz
nie wiekszym niz 30 kV,

¢ 15.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 30 kV, lecz
nie wiekszym niz 110 kV,

e 30.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 110 kV.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga  zbliza¢c sie na
niebezpieczna odleglos¢ do w/w napowietrznych Ilub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Przewody elektryczne =zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia
z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obslugujacy.

Nalezy zapewnic dostateczna ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilos¢ wody do celow higienicznych
przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesSnie zatrudnionego
powinna wynosic:

e 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi
lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie,

e 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich
temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow
technologicznych,

e 301 - przy pracach nie wymienionych wyzej.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegodlnie uciazliwych
nalezy zapewnic:
e posiltki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
e napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do
warunkow wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym
prace:
e zwiazane z wysilkiem fizycznym powodujacym w ciagu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal
u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
e wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uwaza sie okres od 1 listopada do 31 marca.

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
10°C lub powyzej 25°C.
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Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie
z produktow otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje
ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen
i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny byc¢
dwudzielne, zapewniajace mozliwoS¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wlasnej.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych
w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. 2.20 m.

Na terenie budowy powinny byc¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do skladania materialow i wyrobow. Skladowiska
materialow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwoS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skladowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny byc¢ ulozZone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materialow workowanych ulozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Odleglos¢ stosow przy
sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0.75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5.00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy
napowietrznych linii, wsporcze konstrukcje sieci, lub Sciany obiektow
budowlanych jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany
i uzupeliany, 2zgodnie 2z wymaganiami producentow 1 przepisow
przeciwpozarowych.

8.2. Roboty budowlano-montazowe

Osoby przebywajace na terenie budowy winny bezwzglednie byc¢
wyposazone w ubrania robocze z elementami odblaskowymi, Pracujacy sprzet
oraz pojazdy posiadac winny lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru
pomaranczowego.
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Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
przy zapewnieniu pelnej widocznoS¢ wprowadzonego oznakowania. Do
oznakowania robot zastosowac znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien byc¢ stale
monitorowany i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch
kolowy i pieszy w obszarze prowadzonych robot budowlanych winien byc
prowadzony wg opracowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie
uzasadnionych przypadkach nalezy dokonac¢ zamkniecia dla ruchu kotowego
i pieszego odcinkach robot, w sytuacji, gdy jego funkcjonowanie mogltoby
doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla bezpieczenstwa w ruchu
drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego pracownika pomiedzy
dwoma Srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujacymi si¢ w trakcie
fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i Srodkow transportu winno byc¢ zabezpieczone poprzez
innego pracownika oraz w pelni kontrolowane przez operatorow (kierowcow)
tychze maszyn i urzadzen.

Osoby pracujace przy ukladaniu nawierzchni z uzyciem mieszanek
mineralno - asfaltowych winny bezwzglednie by¢ wyposazone w obuwie,
rekawice 1 ubrania robocze zapewniajace pelne zabezpieczenia przed
poparzeniem. W czasie wykonywania robdét nawierzchniowych, oraz przy
wysokiej temperaturze powietrzna nalezy zapewniC pracownikom mozliwosc
czasowego przebywania poza oddzialywaniem temperatury ukladanej mieszanki
oraz promieniowania slonecznego. Pracownikom tym nalezy zapewnic
niezbedng iloS¢ wody pitnej, oraz wody do celow higieniczno — sanitarnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji potracenia, poparzenia bezwzglednie
nalezy zapewni¢ natychmiastowa pomoc przed medyczna, oraz powiadomic
wlasciwe jednostki medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajacego interwencji
lekarskiej lub hospitalizacji.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych obowiazuja nastepujace
wymagania:

e usuwanie jednego elementu nie moze wywolac¢ spadania lub zawalenia
innego elementu,

e przy predkosci wiatru powyzej 10m/s roboty nalezy wstrzymac,

e Podczas rozbiorki przebywanie ludzi wewnatrz budynku jest zabronione,

e obalanie Scian lub innych czesci budynku przez podkopywanie jest
zabronione.

8.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢c wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
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systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatac;ji.

Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie
podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstlugi tych maszyn
1 urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkow i innych urzadzen
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

8.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
e szkolenia wstepne,
e szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadza si¢ w oparciu o programy poszczegolnych
rodzajow szkolenia. Szkolenie wstepne ogolne przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje
ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy, regulaminach pracy, zasadami
bhp obowiazujacymi w danym =zakladzie pracy, oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne powinno zapoznac¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien byc¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuje szczegbélne zagrozenie dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe -nie rzadziej niz raz w roku. Na placu budowy powinny byc
udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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e wykonywania prac zwiazanych 2z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i1 higiena pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot)
oraz mistrz (majster) budowy, stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

8.5. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy
e niewlasciwa ogolna organizacja pracy,
e niewlasciwa organizacja stanowisk pracy.

8.6. Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy
¢ niewlasciwy stan czynnika materialnego,
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,
e wady materialowe czynnika materialnego,
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

8.7. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

e dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowacC, przygotowywac 1 prowadzi¢c prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami Srodowiska

e dbac o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, takze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy,

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegé6lnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne
majace na celu:
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e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

e zapewnienie likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gltownie
przez stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac 1 podjecia dziatai w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze opracowanq przez
pracodawce. Kierownik budowy obowiqzany jest informowaé pracownikoéw o
sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robodt
budowlanych ma obowigzek na podstawie Informacji Dotyczagcej Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia, wiedzgc o iloSci i rodzaju sprzetu przeznaczonego do
realizacji zamierzenia projektowego sporzqdzié Plan BIOZ.
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INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
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Arch.ltektura inz. arch. kraj. Marta Kil
krajobrazu

Szczegbélowy spis zawartosci znajduje sie na kolejnej stronie
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa  opracowania inwentaryzacji dendrologicznej dla  zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z
budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej polegajacej na
budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji
wodociagowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budowa i przebudowa
sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV polegajacej na przebudowie i budowie linii
napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie oswietlenia
ulicznego oraz terenu, a takze budowie sieci teletechnicznej oraz budowie
utwardzen i elementow malej architektury w miejscu publicznym w ramach
zadania inwestycyjnego pn: ,Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez
przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowa infrastruktury komunalnej” jest
umowa z Inwestorem.
Inwestor: GMINA SULEJOW, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

2. UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE

Zakres opracowania jest zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa,
a w szczegolnosci:

e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 02.06.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
1074) oraz z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.
z 2017r. poz. 519, 785, 898, 089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180,
2290, z 2018 r. poz. 9, 88), w ktorych szczegolowo wskazano zasady
ochrony tworoéw i zasobow przyrody w tym kolidujacych z realizacja
inwestycji, a ponadto okreslono dane niezbedne do wniosku o ewentualne
usuniecie drzew i krzewow z realizacji inwestycji.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane — w ktorej okreslono
ogolne wymagania ochrony sSrodowiska, niezbedne dla prawidlowego
sporzadzenia  dokumentacji  projektowej oraz  realizacji  robot
budowlanych.

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem  opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna
stanowiaca podstawe do okresSlenia iloSci drzew i krzewow wskazanych do
usuniecia zwiazanych z przebudowa ulic Rynek w ramach przeprowadzanej
rewitalizacji centrum Sulejowa.

Adres: dz. nr ewid.: 1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/11,1/12, 1/20, 3, 8/3, 15,
17, 2 obreb 0017 Sulejow

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na dzien przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej na terenie
objetym inwestycja zlokalizowano zielen wysoka w postaci drzew liSciastych
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zlokalizowang glownie wzdluz ulicy oraz ciagow komunikacyjnych oraz zielen
niska w postaci nasadzen krzewow i bylin. Zielen zinwentaryzowana w obszarze
opracowania wystepuje w formie uporzadkowanych nasadzen, poddawanej
regularnym zabiegom majacym na celu formowanie ksztaltu koron drzew.
Wystepuja rowniez formy krzewiaste samosiewu drzew zlokalizowanych wzdtuz
barierki zabezpieczajacej na walach ochronnych rzeki Pilicy. Wykaz
zinwentaryzowanej zieleni wskazano w tabeli nrl oraz tabeli nr2 ponizej,
zalacznik graficzny stanowi rysunek nr Rys. I1. Tabela oraz czesc¢ graficzna
zawiera wskazanie drzew i krzewow proponowanych do usuniecia ze wzgledu na
kolizje z planowanym zagospodarowaniem terenu po uzyskaniu decyzji
zezwalajacej na ich wusuniecie wydanej przez wlasciwy do tego organ
administracji.

5. PODSTAWA POMIAROWA

5.1. Pomiary
Dokonano nastepujacych pomiaréw w terenie:
Dla drzew:

e Obwdod pnia na wysokosci 1,30 m, z dokladnoscia do 1 cm
(w przypadku rozwidlenia lub formy wieloprzewodnikowej kazdy pien
traktowano odrebnym pomiarem)

e Wysokos¢ drzewa
Dla krzewow:

e Wysokosc

e Szerokosc

S5.2. Charakterystyka materialu

e Gatunek

e Stan drzewa

Tab.1l Wykaz zinwentaryzowanych drzew

WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH DRZEW

Nazwa gatunkowa Obwod pnia
mierzony na Kolizja z
Lp. . wysokosci 130 Uwagi planowana
Nazwa taciniska Nazwa polska - inwestycja
[cm]
. . dobry stan sanitarny;
DO1 | Acer platanoides Klon zwyczajny 117 nalezy przeprowadzic¢ -
korekt¢ korony
DO2 | Malus sylvestris Jablon dzika 35 zly stan sanitarny X
. . dobry stan sanitarny;
DO3 | Acer platanoides Klon zwyczajny nalezy przeprowadzi¢ -
187 korekte korony
. . dobry stan sanitarny;
D04 | Acer platanoides Klon zwyczajny 148 nalezy przeprowadzié -
korekte korony
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DOS | Acer platanoides Klon zwyczajny pos f;%%}:i{%gg,}?i _
dobry stan sanitarny;
D06 | Acer platanoides Klon zwyczajny . nalitoyr géeiitgf;Zié -
dobry stan sanitarny;
D07 | Acer platanoides Klon zwyczajny 18a “alizoyr :krtz;rzgx;izié -
DOS8 dobry stn saniamy;
nalezy przeprowadzi¢ -
Tilia cordata Lipa drobnolistna 207 orekte korony
D09 dobry san sanitany:
nalezy przeprowadzi¢ -
Ulmus minor Mill. Wiaz polny 34,24, 17 korekis korony
D10 | gcer platanoides Klon zwyczajny 105 drzewo ogtawiane -
Pl Acer platanoides Klon zwyczajny 117 d;if;j,‘;;’fy*i“g;f X
D12 | pcer platanoides Klon zwyczajny 116 drzewo oglawiane X
D13 | rilia cordata Lipa drobnolistna 94 drzewo oglawiane X
drzewo oglawiane,
1 Tilia cordata Lipa drobnolistna o8 Widocsy dseh X
drzewo oglawiane,
P15 Tilia cordata Lipa drobnolistna 97 Widocsy dseh X
D16 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 116 drzewo oglawiane X
D17 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 92 drzewo ogtawiane -
D18 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 83 drzewo ogtawiane X
D19 | rilia cordata Lipa drobnolistna 95 drzewo ogtawiane X
D20 | Robinia pseudoaccacia Robinia akacjowa 96 martwe X
D21 | rilia cordata Lipa drobnolistna 81 drzewo oglawiane X
D22 | tilia cordata Lipa drobnolistna 110 drzewo ogtawiane X
D23 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 118 drzewo ogtawiane X
D24 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 88 drzewo oglawiane X
D25 | Tilig cordata Lipa drobnolistna 82 drzewo oglawiane X
D26 | tilia cordata Lipa drobnolistna 97 drzewo oglawiane X
D27 | Tiliq cordata Lipa drobnolistna 81 drzewo ogtawiane X
D28 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 101 drzewo oglawiane X
D29 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 117 drzewo oglawiane X
D30 | gcer platanoides Klon zwyczajny 122 drzewo oglawiane -
D31 | gcer platanoides Klon zwyczajny 110 drzewo oglawiane -
D32 | piceq abies Swierk zwyczajny 13 drzewo oglawiane -
D33 Py -
Tilia cordata Lipa drobnolistna 90
D34 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 113 drzewo oglawiane -
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D35 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 98 drzewo oglawiane -
D36 drzewo oglaw_iane,
Acer platanoides Klon zwyczajny 121 brak rdzenia X
D37 | Acer platanoides Klon zwyczajny 123 drzewo oglawiane -
D38 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 102 drzewo oglawiane -
D39 | Tilig cordata Lipa drobnolistna 80 drzewo oglawiane -
D40 | Acer platanoides Klon zwyczajny 111 drzewo oglawiane -
D41 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 76 drzewo oglawiane -
D42 | Acer platanoides Klon zwyczajny 128 drzewo oglawiane -
D43 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 95 drzewo oglawiane -
D44 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 75 drzewo oglawiane -
D45 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 71 martwe X
D46 | Tilig cordata Lipa drobnolistna 76 drzewo oglawiane -
D47 | Tilig cordata Lipa drobnolistna 77 drzewo oglawiane -
D48 | Tilig cordata Lipa drobnolistna 62 drzewo oglawiane -
D49 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 83 drzewo oglawiane -
D50 | Tilig cordata Lipa drobnolistna 66 drzewo oglawiane -
D51 P :
Tilia cordata Lipa drobnolistna 82
D52 | 1ilig cordata Lipa drobnolistna 84 drzewo oglawiane -
D53 | Tilig cordata Lipa drobnolistna 74 drzewo oglawiane -
D54 | Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 36 dobry stan sanitarny -
D55 | sorbus intermedia Jarzab szwedzki 48 dobry stan sanitarny -
dzrewo oglawiane,
D56 Lipa drobnolistna rozwidlenie V-
ksztaltne na
wysokosci 72 cm,
pckniegie pionowe
Tilia cordata 42; 72 romwidientu X
D57 Lipa drobnolistna drzewo oglawiane,
rozwidlenie V-
Tilia cordata 40, 35; 46, 36 | wyaskosi s om X
Tab.2 Wykaz zinwentaryzowanych krzewow
WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH KRZEWOW
Nazwa gatunkowa
Powierzchnia .
Lp. — Kolizja z
Nazwa faciniska Nazwa polska s Uwagi planowanag
[m2] inwestycja
K01 Symphoricarpos albus Snieguliczka biata 12,8 dobry stan sanitarny X
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A . . samosiew, forma wielopniowa o
Acer negundo Klon jesionolistny 11 pokroju krzewiastym o pedach X
K02 ponizej 10 cm
A . . samosiew, forma wielopniowa o
K03 Acer negundo Klon jesionolistny 11,2 pokroju krzewiastym o pedach
ponizej 10 cm
L. . samosiew, forma wielopniowa o
Acer negundo Klon jesionolistny 23 pokroju krzewiastym o pedach
K04 ponizej 10 cm
A . . samosiew, forma wielopniowa o
Acer negundo Klon jesionolistny 17 pokroju krzewiastym o pedach X
ponizej 10 cm
K05
L. . samosiew, forma wielopniowa o
Acer negundo Klon jesionolistny 5,5 pokroju krzewiastym o pedach X
K06 ponizej 10 cm
Pinus nigra, Sosna czarna,
Spiraea japonica, Tawuta japonska, 20,10 dobry stan sanitarny X
K07 Berberys thunbergii, Yucca | Berberys Thunberga

6. METODA OCENY STANU ZDROWOTNEGO

Ocene stanu zdrowotnego prowadzono metoda bezposredniej obserwacji;
rosliny poddano ocenie wizualnej, zwracajac uwage na ich stan fitosanitarny,
uszkodzenia mechaniczne, sposob prowadzenia (ciecie, zageszczenie, itp.).

7. ZALECENIA DOTYCZACE STANU TECHNICZNEGO
I FITOSANITARNEGO DRZEW I KRZEWOW

e Na terenie inwestycji wyznaczono drzewa i krzewy, ktore nalezy usunac

e Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ drzewa  niekolidujace
z inwestycja, ale znajdujace sie¢ w jej bezposrednim sasiedztwie.
W celu ochrony pni nalezy zastosowac ostony z mat lub desek, ktore nie
powinny by¢ bezposrednio mocowane do drzew.

e Nalezy ograniczyC prace w rzucie korony drzew, wykluczajac w ten sposob
uszkodzenia konarow i gatezi.

e Nalezy unika¢ nadmiernego zageszczenia gleby poprzez ograniczenie
ruchu ciezkiego sprzetu w obrebie drzew.

e W przypadku prowadzenia wykopow i naruszenia korzeni drzew nalezy je
przyciac ostrym narzedziem przy krawedzi wykopu i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem matami nawilZzanymi na biezaco woda.

e W przypadku drzew o stabej kondycji zaleca sie przeprowadzenie
odpowiednich zabiegow pielegnacyjnych.

8. UWAGI

Inwentaryzacja objeto wszystkie rosliny zwiazane z inwestycja oraz
bezposrednio przylegajace do terenu planowanej rozbudowy.
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CZESC I1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

DLA ZADANIA PN: Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budows i przebudowa
niezbednej infrastruktury technicznej polegajacej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz instalacji wodociagowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budowa, i
przebudowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV polegajacej na przebudowie i budowie linii
napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie oSwietlenia ulicznego oraz terenu, a
takze budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzen i elementéw malej architektury w
miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,Rewitalizacja Centrum Sulejowa
poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowa infrastruktury komunalnej”

Adres: dz. nrewid. 1/6, 1/7,1/8,1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obreb 0017
Sulejow
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania niniejszej koncepcji dla zadania pn. Budowa
i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budowa i przebudowa
niezbednej infrastruktury technicznej polegajacej na budowie i przebudowie
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociagowej, likwidacji linii
napowietrznej Nn wraz z budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN do
1 kV polegajacej na przebudowie i budowie linii napowietrznych i kablowych nN
0,4 kV, budowie i przebudowie oswietlenia ulicznego oraz terenu, a takze
budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzen i elementow malej
architektury w miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn:
ysRewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz
z przebudowsa infrastruktury komunalnej” jest umowa z Inwestorem.
Inwestor: GMINA SULEJOW, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

2. DANE WYJSCIOWE

e Program Funkcjonalno - Uzytkowy

e Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Wytyczne Inwestora

Wizja lokalna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
Z pozniejszymi zmianami

e Informacje techniczne od producentow i dostawcow materialow i elementow
budowlanych

e Aktualnie obowiazujace normy i przepisy

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie przedmiotowych
dzialek i wutworzenie miejsca odpoczynku i spotkan a takze terenu
wspomagajacego Plac Strazy i shuzacemu rekreacji i handlowi. Zakres obejmuje
utworzenie parku wypoczynkowego =z elementami malej architektury,
oSwietleniem oraz elementami wodnymi, a takze teren utwardzony
wspomagajacy rozwoj handlu i ustug.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan
projektowanego  ukladu  zagospodarowania  terenu oraz = rozwiagzan
materialowych.

Adres: dz. nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8,1/9,1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 2, 3, 8/3, 15,
17 obreb 0017 Sulejow

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sa utwardzenia terenu
z asfaltu. Na przedmiotowym terenie wystepuje zadrzewienie. Teren inwestycji
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zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych nr 15, 17, 3, 4, 8/3, obreb 0017
Sulejow Miasto w miejscowosci Sulejow, powiat piotrkowski, wojewodztwo
todzkie.

Obszar przeznaczony pod planowang inwestycje pelni przede wszystkim
funkcje komunikacyjna oraz parkingowa dla mieszkancow miasta Sulejow.
Wzdhuz  planowanej inwestycji  wystepuje  zabudowa = mieszkaniowa
jednorodzinna oraz czesciowo ustugowa. W obszarze rynku znajduje sie rowniez
Biblioteka Publiczna.

W stanie istniejacym teren przeznaczony pod przedmiotowa inwestycje
stanowia ulice Rynek oraz Nadrzeczna. Przedmiotowe ulice posiadaja jezdnie
o nawierzchni mineralno bitumicznej szerokosci 6,0 m. Wzdluz ulic wystepuje
obustronny chodnik z kostki betonowej o zmiennej szerokosci. Chodnik
oddzielony jest od jezdni pasem zieleni oraz szpalerem drzew. W ciggu ulicy
Rynek znajduje si¢ niewydzielony parking o nawierzchni mineralno bitumiczne;.
Nawierzchnie ww. sa zniszczone. Posiadaja liczne nierownosci w profilu
podtuznym i poprzecznym oraz spekania i wyboje. Odwodnienie w stanie
istniejacym realizowane jest poprzez uklad spadkoéw poprzecznych i podhuznych
do wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;j.

W pasie drogowym ww. ulic znajduje si¢ podziemne uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sieC gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Wzdluz ciagow komunikacyjnych znajduje sie zadrzewienie oraz
samosiewy w formie krzewow. Na przedmiotowym terenie znajduja sie rowniez
elementy matej architektury w formie betonowych schodoéw terenowych,
stalowych barierek zabezpieczajacych oraz betonowej niecki fontanny.
Wskazane elementy malej architektury sa w znacznym stopniu uszkodzone
1 czeSciowo stwarzajace zagrozenie dla zdrowia uzytkownikow.

5. ROZBIORKI
W zakresie inwestycji przewidziano rozbiorke istniejagcych schodow

terenowych przy ulicy garncarskiej. Schody betonowe sa w zlym stanie
technicznym, wystepuja spekania betonu.
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W zakresie opracowania na watach przeciwpowodziowych wystepuje
balustrada stalowa na podmurowce betonowej. W ramach zamierzenia
budowlanego przewidziano rozbiorke elementow stalowych poprzez odciecie
elementow panelu balustrady 2z pozostawieniem elementow kotwiacych
wysokosci 10 cm od poziomu podmurowki.
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Do demontazu przewidziano elementy malej architektury w postaci
kosza na Smieci. Koszt stalowy w obudowie drewnianej, zlokalizowany przy

schodach terenowych od ulicy Opoczynskie;j.

e

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

6.1. Uktad funkcjonalny

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:
Utwardzenia ciagow komunikacyjnych pieszych i pieszo - jezdnych,
Wykonanie $ciezki rowerowej,
Przebudowa drogi wraz z przebudowa infrastruktury technicznej,
Budowa oswietlenia parkowego i drogowego,
Tereny zieleni urzadzonej,
Elementy malej architektury (tawki, kosze na odpady, stojaki na rowery,
donice na drzewa)
e Schody terenowe

6.2. Obsluga komunikacyjna
Na terenie inwestycji projektuje sie ciagi komunikacyjne piesze i pieszo —
rowerowe ogolnodostepne z drég gminnych oraz z drogi krajowej. W ramach
zamierzenia budowlane wykonana zostanie przebudowa ulicy Rynek oraz
Nadrzeczne;j.

6.3. Utwardzenia terenu
W ramach inwestycji w strefie ochronnej watu 50 m od stopy projektuje

sie wykonanie ciagu pieszo - rowerowego, przebudowy ulicy Nadrzecznej oraz
ulicy Rynek. W zakresie przebudowy ww. ulic znajduje sie wykonanie: chodnika
z kostki brukowej betonowej oraz kostki kamiennej, placow wypoczynkowych z
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kostki kamiennej, zjazdow do posesji z brukowej kostki betonowej oraz
kamiennej, miejsc postojowych z kostki kamiennej, jezdni jako mineralno
bitumiczne;.

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy ulic Rynek oraz Nadrzecznej
wraz z terenem przyleglym. Sa to ulice klasy technicznej L - lokalne.
Projektowana przebudowa ulicy Rynek oraz ulicy Nadrzecznej poprowadzona
zostanie Sladem istniejacej jezdni. Projektuje sie jezdnie szerokosc¢ 5,5 m,
chodniki szerokosci 2,0 m, miejsca postojowe o wymiarach 2,5 na 5,0 m oraz
zjazdy do posesji o szerokosci zmiennej maksymalnie 5,5 m. Projektowana
przebudowe ww. ulic od strony zachodniej oraz wschodniej ogranicza¢ bedzie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wody opadowe odprowadzane zostana
powierzchniowo do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Niwelete jezdni
zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacej nawierzchni. Roboty ziemne
prowadzone w zwiazku z przebudowa ww. ulic prowadzone beda w odleglosci od
1,5 m do 40,0 m od podstawy odpowietrznej watu. Roboty ziemne polegac¢ beda
na korytowaniu (wykopie) pod projektowana konstrukcje nawierzchni. Wykop
pod projektowane chodniki prowadzony bedzie do glebokosci 35 cm. Wykop pod
projektowana jezdnie, zjazdy oraz miejsca postojowe, prowadzony bedzie do
glebokosci ok. 50 cm.

Budowa ciagu pieszo - rowerowego prowadzona bedzie sSladem
istniejacej Sciezki na koronie walu. Projektuje sie szerokos¢ ciagu 2,5 m. Od
strony zachodniej ciag pieszo — rowerowy ogranicza¢ bedzie projektowana
balustrada ochronna. Balustrada zostanie wykonana w sposob nienaruszajacy
istniejacej konstrukcji Sciany oporowej walu. Balustrada zostanie zakotwiona
bezposrednio za Sciang oporowg walu w lawie betonowej na glebokosci ok. 50
cm liczac od poziomu Sciany oporowej. Od strony wschodniej ciag pieszo —
rowerowy ograniczacC bedzie istniejaca skarpa, ktora w stanie istniejacym jak i
docelowo porosnieta jest trawa. Projektuje sie pochylenie poprzeczne ciagu
pieszo — rowerowego 2% skierowane w strone wschodnia tj. na istniejaca skarpe
skad woda opadowa odprowadzona =zostanie do istniejacego rowu, ktory
znajduje sie w podstawie skarpy.

Projekt nie przewiduje zmian wysokosciowych niwelety ciagu pieszo —
rowerowego wzgledem istniejacej niwelety Sciezki. Zmiany wysokosciowe
wynikaja z koniecznosci utrzymania cigglosci spadkow podhuznych niwelety,
poniewaz istniejaca nawierzchni jest zapadnieta i zniszczona.

Szczegolowe rozwiazania projektowe zawarte zostaly w cz. drogowe;.

6.4. Infrastruktura techniczna
W ramach zamierzenia budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych
przewidziano przebudowe instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej. W  ramach instalacji elektroenergetycznej
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i teletechnicznej przewidziano wykonanie kablowania czesci napowietrznej linii
elektroenergetycznej, = wykonanie  oswietlenia  przebudowywanej  ulicy
Nadrzecznej oraz ul. Rynek jak rowniez wykonanie oswietlenia parkowego
placow wypoczynkowych i ciagow komunikacji pieszo — rowerowej. Przewidziano
rowniez wykonanie instalacji teletechnicznych.

Szczegolowe rozwigzania projektowe zawarte zostaly w cz. instalacji
sanitarnych oraz cz. instalacji elektroenergetycznej oraz teletechniczne;.

6.5. Schody terenowe

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano budowe 2 szt
schodow terenowych z kostki betonowej gr 6 cm. Jedne zlokalizowane w
polnocnej czeSci opracowania z ulicy Opoczynskiej ku pl. Rynek, drugie
natomiast w potludniowej czeSci opracowania biegnace ze Sciezki rowerowej do
ul. Nadrzecznej. Stopnie o glebokosci 30 cm i wysokosci 15 cm.

Warstwy konstrukcyjne:

- kostka betonowa — gr 6 cm

- podsypka piaskowo — cementowa — gr. 4 cm

- beton B10 —gr 10 cm

- kruszywo tamane fr 4-31,5 gr. 25 cm
Barierki wykonane z rur ze stali nierdzewnej o przekroju 50x50x2 mm, pochwyt
wykonany z rur ze stali nierdzewnej o przekroju 40x30x2 mm. Wysokosc¢ laczna
barierki wynosi 120 cm, pochwyt wykonany na wysokosci 90 cm drugi na
wysokosci 120 cm, wysokosS¢ podmurowki 20 cm npp, a posadowienie na
fundamencie betonowym o wysokosci 100 cm.
Schody terenowe przy ul. Opoczynskiej nalezy wyposazy¢ w rampy podjazdowe
dla os6b niepelnosprawnych.

6.6. Barierka zabezpieczajaca wzdluz walu przeciwpowodziowego

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano wykonanie barierki
zabezpieczajacej wzdluz Sciezki rowerowej na wale przeciwpowodziowym.
Z uwagi na to iz obecna barierka zakotwiona jest w murze oporowym, nalezy
wykona¢ oczyszczenie pozostawionych po demontazy barierki stalowej
alementow stalowych poprzez piaskowanie Barierka wykonana 2z rur
kwadratowych o przekroju 50 x 50 x 2 mm. Elementy poprzeczne wykonane
z rur stalowych o przekroju 40 x 30 x 2 mm. Panel wykonany z linek stalowych.
Przewidziano kotwienie slupkow do elementow stalowych zakotwionych
w murze oporowym z dodatkowym wzmocnieniem posadowienia katownikami
stalowymi. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej weglowej, ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Wszystkie elementy
laczone poprzez spawanie. Spawanie nalezy prowadzi¢c w sposob zapewniajacy
unikniecie deformacji spawanych konstrukcji. Spawanie moga wykonywac
jedynie uprawnieni spawacze. Nie prowadzi¢ prac spawalniczych podczas
opadow lub mgly. Spoiny nalezy wykonac na calej dtugosci ztacza.

Spoiny wykonac jako:
e« pachwinowe dwustronne o grubosci a=0.5g cienszego elementu,
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e pachwinowe jednostronne o grubosci a=0.7g cienszego elementu,
e spoiny czolowe o grubosci cienszego sposréod spawanych elementow.

Klasa spawanej konstrukcji stalowej wg PN-B-06200:2002/Ap1:2005-2 Poziom
jakosci (wg niezgodnosci spawalniczych): B

wg PN-EN ISO 13920:2000

klasa tolerancji wymiarow liniowych: B

klasa tolerancji dla wymiarow kata: B

klasa tolerancji dla prostoliniowosci, ptaskosci i rownoleglosci: F

W ramach prac remontowych betonowego muru oporowego wedlug
ponizszej technologii remontu:

e Hydropiaskowanie powierzchni betonowych

e Wykonanie warstwy szczepnej i gruntujacej beton

e Uzupelnienie ubytkow oraz nadlanie warstwy betonu z betonu C30/37
W8 gr. 2cm ze zbrojeniem rozproszonym, nalezy odtworzyc istniejacy
ksztalt muru

e Gruntowanie i zabezpieczenie dwiema warstwami jednoskladnikowego
rozpuszczalnikowego impregnatu zabezpieczajacego przed pyleniem,
brudem, woda dostosowana do uzytku na =zewnatrz w kolorze
bezbarwnym matowym.

6.7. Dostepnosé¢ dla os6b niepelnosprawnych
Teren inwestycji dostepny jest dla os6b niepelnosprawnych. Schody
terenowe objete przebudowa wyposazone zostang w kladke dla oséb
niepelnosprawnych. Na pozostatych ciagach komunikacyjnych zlokalizowanych
w obrebie Placu Rynek nie przewiduje sie uskokow, progow oraz stopni.

6.8. Elementy malej architektury
W ramach zamierzenia budowlanego zainstalowane zostana elementy
matej architektury shluzacej rekreacji w formie lawek z oparciem, lawek na
blokach betonowych, stojakow na rowery i koszy na odpady.
Projektuje sie lokalizacje elementow matej architektury wzdtuz projektowanych
ciagow komunikacyjnych. Proponowane elementy malej architektury wykonane
zostang w nowoczesnej formie.

Lawki z oparciem:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 14 szt lawek
z oparciem. Wykonana ze stali czarnej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo
w kolorze RAL 9005. Siedzisko i poracie wykonane z drewna egzotycznego
meranti. Kotwione w gruncie za pomoca betonowych  bloczkéw
prefabrykowanych 30x30x60 cm. Kotwa mocujaca winna by¢ zatopiona
w fundamencie na gltebokos¢ 50 cm.

Wymiary: dhlugosc¢ 170 cm, gltebokosc¢ 65 cm, wysokos¢ 90 cm
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Zdjecie pogladowe:

Donice na drzewa:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 10 szt. donic
na drzewa. Donice wykonane ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo
w kolorze RAL 9005. Na sciance donicy zamocowac nalezy logo miasta.

Wymiary: dhlugos¢ 120cm, szerokos¢ 120cm, wysokos¢ 102,80 cm

Zdjecie pogladowe:
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Kosz na odpady:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 15 szt koszy na
odpady. Konstrukcja ze stali czarnej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo
w kolorze RAL 9005 oraz obudowie z drewna egzotycznego meranti. Wkilad
ocynkowany. Kosze wyposazone w popielnice. Kotwione w gruncie za pomoca
betonowych bloczkéw prefabrykowanych 30x30x60 cm. Kotwa mocujaca winna
by¢ zatopiona w fundamencie na glebokosc¢ 50 cm.

Wymiary: dlugos¢ 420 cm, szerokos¢ 374 cm, wysokos¢ 66 cm

Zdjecie pogladowe:

Stojak na rowery:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 14 szt.
stojakow na rowery pojedynczych zlokalizowanych pomiedzy drzewami na
placu. Stojaki zgrupowane po 7 szt. Wykonane ze stali ocynkowanej
i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9005. Kotwienie 2za pomoca
przykrecenia do podtoza.

Wymiary: szerokos¢ 85 cm, wysokos¢ 75 cm

Zdjecie pogladowe:

Ostona pod drzewa:
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Na opracowywanym obszarze projektuje sie¢ wbudowanie 5 szt oslon pod

drzewa. Wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze
RAL 9005.

Wymiary: dhlugos¢ 140 cm, szerokos¢ 140 cm, wymiary otworu 60x60 cm

Zdjecie pogladowe:

Infokiosk:

Na opracowywanym obszarze przewidziano lokalizacje infokiosku. Totem
wykonany ze stali nierdzewnej do stosowania na zewnatrz z ekranem 40 cali.
Wyposazony w wysokowydajny system termowentylacji. Ekran dotykowy
dzialajacy w oparciu o technologie PCT zabezpieczony szybg antyrefleksyjnag gr.
8 mm. Konstrukcja powinna umozliwiac¢ latwy dostep do urzadzen znajdujacych
si¢ wewnatrz totemu. Wyposazenie:

- komputer PC lub MAC

- ekran dotykowy LCD 40”

- glosnik stereo

- karta Wi-Fi

- access point wraz z antenag
Konfiguracja jednostki centralnej zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymiary: dlugos¢ 800 cm, szerokos¢ 350 cm, wysokos¢ 2000 cm
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Zdjecie pogladowe:

Bloki betonowe z siedziskami z drewna:

Na opracowywanym obszarze projektuje sie wbudowanie 2 modutow
blokoéw betonowych z siedziskami drewnianymi o dlugosci 4,00 m i 2,50 m,
szerokosci 100 cm i wysokosci 40 mc oraz 4 szt stanowisk kwadratowych
o wymiarach 90x90x40 cm. Siedziska zlokalizowane sa na placu
wypoczynkowym w poélnocnej czesci opracowania. Wykonane z betonu
zbrojonego pretami fi 8 mm. W bloku zakotwi¢ nalezy kotwy montazowe do
stelazu siedziska drewnianego. Krawedzie fazowane.

Fontanna:

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano remont betonowej
niecki fontanny. Z uwagi na zly stan techniczny niecka nie moze byc
uzytkowana w tej formie. Na wierzchniej warstwie betonu wystepuja liczne
spekania i wyszczerbienia.
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W ramach prac remontowy niecki fontanny betonowej wedlug ponizszej

technologii remontu:

Oczyszczenie niecki fontanny z odpadow, roslin i ziemi

Wykucie podejs¢ instalacyjnych i montaz nowych wg projektu branzy
sanitarnej

Hydropiaskowanie powierzchni betonowych niecki

Wykonanie warstwy szczepnej i gruntujacej beton

Uzupelnienie ubytkéw oraz nadlanie warstwy betonu z betonu C30/37
W8 gr. 2cm ze zbrojeniem rozproszonym, nalezy odtworzyc¢ istniejacy
ksztatt niecki

Gruntowanie i wykonanie hydroizolacji z masy asfaltowo-bitumicznej
betonu Scian zewnetrznych betonu niecki ponizej poziomu terenu
Wykonanie hydroizolacji pozostalej powierzchni betonowe;j
z dwuskladnikowej zaprawy uszczelniajacej, przeznaczonej do zbiornikow
wodnych i nadajgcej kolor szary - zblizony do betonu lub przezroczysta
Wykonczenie podejs¢ instalacyjnych
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6.9. Tereny zieleni urzadzonej

W ramach zamierzenia budowlanego przeprowadzona zostala
inwentaryzacja dendrologiczna na ktorej podstawie sporzadzony zostal plan
gospodarki drzewostanem, w ktorej okreslone zostaly drzewa do usuniecia oraz
po przeprowadzenia zabiegow pielegnacyjnych. Jako element uzupelniajacy
przewidziano urzadzenie terenow zieleni poprzez nasadzenia drzew liSciastych
i iglastych, krzewow liSciastych oraz iglastych jak rowniez traw ozdobnych.
Wzdhuz ulicy Rynek i Nadrzecznej przewidziano uzupelnienie szpalerow drzew.
Z uwagi na oglawianie drzew istniejacych w ramach uzupelnienia przewidziano
dosadzenie form kulistych gatunku klon zwyczajny. W celu ujednolicenia
szpaleru nalezy sukcesywnie wymienia¢ martwe drzewa istniejace. Z uwagi na
przebiegajaca napowietrzna linie energetyczna na wysokosci 10 m drzewa
istniejace nalezy doprowadzi¢ do uformowania naturalnej korony i zachowywac
maksymalng wysokos¢ drzewa do 5 m. Wskazana wysokos¢ drzew wzdhuz ulic
Nadrzecznej i Rynek dotyczy zarowno istniejacych jak i projektowanych drzew.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pow. opracowania: 6 125,80 m?2

Pow. Utwardzen: 4 899,20 m?2
nawierzchnia jezdnia ulic Rynek i Nadrzeczna 1471,00 m?2
nawierzchnia chodnika wzdhuz ul. Rynek 1028,00 m?2
nawierzchnia chodnika wzdhuz ul. Nadrzecznej 83,00 m-?2
nawierzchnia placu rynku 509,00 m?2
nawierzchnia dojazdu do posesji 182,00 m?
nawierzchnia zatok postojowych 438,00 m?
nawierzchnia miejsc postojowych w  obrebie 176,00 m?
parkingu

nawierzchnia jezdni manewrowej w  obrebie 159,00 m?
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parkingu
nawierzchnia zjazdow wzdtuz ul. Rynek 220,00 m?2
nawierzchnia zjazdow wzdtuz ul. Nadrzecznej 168,00 m?
nawierzchnia ciggu pieszo — rowerowego 413,30 m?
schody terenowe i murki z betonu 51,90 m?2
architektonicznego
Pow. Biologicznie czynna: 1 226,60 m?2

7. INFORMACJA O TERENIE ORAZ ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie objetym opracowaniem nie sporzadzony zostat Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty
objete ochrona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami. Teren inwestycji poloZzony jest w obszarze
historycznego ukladu przestrzennego miasta Sulejow ujete w gminnej ewidencji
zabytkow. Obszar polozony jest czesciowo w granicach Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego oraz w Otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego poza
obszarem Natura 2000. Teren inwestycji nie jest poloZony w obszarze wplywow
gorniczych.

8. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ

Dzialka znajduje sie¢ w nastepujacych strefach:
1. I wiatrowa

2. II sniegowa

3. III klimatyczna

4. II gruntowa.

9. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIE
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

e Usytuowany obiekt speilnia warunek nastonecznienia — lokalizacja obiektu
zgodnie z Warunkami Technicznymi §40.2, §40.3 (Dz.U. poz. 1422).

e Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ w na obszarze wplywow
gorniczych.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego
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Obszar oddzialywania mieSci sie wewnatrz dzialek wskazanych
w zakresie inwestycji i nie obejmuje sasiednich dziatek ani budynkow.

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych interesow osob trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wplywa negatywnie na dostep
Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania
techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposob zagospodarowania terenu nie
powoduja uciazliwosci zwiazanych 2z halasem, wibracjami, zakloceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE

ODPROWADZENIE SCIEKOW
Obiekt objety opracowaniem nie generuje Sciekow

ODPADY STALE

Odpady czasowo beda skladowane na projektowanym terenie — kosze na odpady
przeznaczonym do skladowania odpadow tymczasowo. Zarzadca terenu bedzie
oproznial kosze na odpady 1/ dwa dni, poczym wywiezione zostana na
sktadowisko odpadow lub na podstawie odrebnej umowy na oproznianie koszy
na odpady i wywo6z odpadow z firma uprawniona do wywozu odpadow.

EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI
Obiekt objety opracowaniem nie wprowadza halasu i wibracji do otoczenia

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie przez projektowane wpusty
deszczowe do kanalizacji deszczowej 2z terenow utwardzonych oraz
powierzchniowo z terenu chodnikow.

INTERES OSOB TRZECICH
Opracowywany obiekt nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich.

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
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Z obiektu nie beda wydostawaly sie plyny, pyly oraz gazy, ktore moglyby
wplywa¢c na Srodowisko. Inwestycja nie bedzie generowa¢ czynnikow
negatywnych dla srodowiska naturalnego. Zaden z parametrow nie kwalifikuje
przedsiewziecia do grupy przedsiewzieC mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko dla ktorych pozyskanie decyzji Srodowiskowej i sporzadzenie
raportu Srodowiskowego moze by¢ wymagane. Inwestycja nie lezy na obszarze
Natura 2000.

11. UWAG KONCOWE

- Metoda realizacji — tradycyjna, udoskonalona

- Wytyczne projektowanej inwestycji — jezeli zachodzi koniecznos¢ — nalezy zlecic
uprawnionemu geodecie

- Materialy budowlane oraz materialy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty

- Roboty budowlane i rzemieSlnicze nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka
budowlana oraz obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywanych robot ukrytych przytaczy
lub instalacji, wyjasnic¢ czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane
i po odlaczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
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Projekt zagospodarowania terenu opracowali:

Branza

Projektant

Podpis

Sprawdzajacy

Podpis

Branza architektura

mgr inz. arch. bukasz Kukuta
Nr upr.: 21/SLOKK/2013
Upr. bud. w spec. arch. do

projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
Nr upr.: GP.IV.7342(56)94
Upr. do wyk. samodzielnej
funkcji projektanta w spec.
architektonicznej

Asystent projektanta

inz. arch. kraj. Marta Kil

Branza drogowa

mgr inz. Kamil Ziétkowski
Nr upr.: LOD/2541/PWOD/ 14

Upr. do proj. i kierowania
robotami bud. bez ograniczen

W spec. inzynierii drogowej

mgr inz. Kazimierz Mamos
Nr upr.:GP.IV.7342(40)94
Upr.do pelnienia samodzielnej
funkcji projektanta w spec.
konstrukcyjno — inzynieryjnej w
zakresie drog i nawierzchni
lotniskowych

Asystent projektanta

r inz. Krystian Kuligowski

Branza instalacji
sanitarnych

Jerzy Wiodarczyk
Nr upr.: GP.IV.7342(48)94
Upr. do pelienia samodzielnej
funkcji projektanta oraz
kierownika budowy i robot w
spec. sieci sanitarnych w
zakresie instalacyjno —
inzynieryjnym

mgr inz. Jakub Szajewski
Nr upr.: LOD/1605/PO0OS/11

Upr. do proj. bez ograniczen w
spec.inst. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Asystent projektanta

mgr inz. Rafal Szawlowski

Branza instalacji
elektroenergetyczny
ch

mgr inz. Lechostaw Ustaborowicz
NB.IV.7342/51/98
Upr. bud. do projektowania i
kier. robotami bud. w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczen

mgr inz. Tomasz Piescik
LOD/2049/PWOE/12
Upr. bud. do projektowania i
kier. robotami bud. bez
ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Asystent projektanta

mgr inz. Bartosz Jedrzejczyk
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