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CZESC 1
DOKUMENTACJA FORMALNO -
PRAWNA

DLA ZADANIA PN: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przepompowni Sciekéw wraz
z zasilaniem kolektora tlocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania
inwestycyjnego: ,Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz
z przebudowa infrastruktury komunalnej”

Adres: dz. nr ewid. 138 obreb 0017 Sulejéw
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Oswiadczam, ze projekt budowlany zadania pn.:

Dziepolé, dn.................... 2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529)

DLA ZADANIA PN: : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przepompowni §ciekéw wraz
z zasilaniem kolektora tlocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania
inwestycyjnego: ,Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz
z przebudowa infrastruktury komunalnej”

Adres: dz. nr ewid. 138 obreb 0017 Sulejéw
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza

Projektant

Podpis

Sprawdzajacy

Podpis

Branza instalacji
sanitarnych

Jerzy Wiodarczyk
Nr upr.: GP.IV.7342(48)94
Upr. do pelnienia samodzielnej
funkcji projektanta oraz
kierownika budowy i rob6t w
spec. sieci sanitarnych w
zakresie instalacyjno —
inzynieryjnym

mgr inz. Jakub Szajewski
Nr upr.: LOD/1605/PO0OS/11

Upr. do proj. bez ograniczen w
spec.inst. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Asystent projektanta

mgr inz. Rafal Szawlowski

Branza instalacji
elektroenergetyczny
ch

mgr inz. Lechostaw Ustaborowicz
NB.IV.7342/51/98

mgr inz. Tomasz Piescik
LOD /2049 /PWOE/12

Asystent projektanta

mgr inz. Bartosz Jedrzejczyk
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Zamawiajacy: Gmina Sulejow

z siedziba w Urzedzie Gminy,

ul. Konecka 42,
97-330 Sulejow

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - Dz. U. Z dnia 10 lipca
2003r.)

DLA ZADANIA PN: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przepompowni Sciekéw wraz
z zasilaniem kolektora tlocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania
inwestycyjnego: ,Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz

z przebudowa infrastruktury komunalnej”

Adres: dz. nr ewid. 138 obreb 0017 Sulejéw

Informacje BIOZ opracowali:

Branza Projektant

Podpis

Sprawdzajacy

Podpis

Jerzy Wlodarczyk
Nr upr.: GP.IV.7342(48)94
Upr. do pelienia samodzielnej
funkcji projektanta oraz

Branza instalacji kierownika budowy i rob6t w

mgr inz. Jakub Szajewski
Nr upr.: LOD/1605/POOS/11

Upr. do proj. bez ograniczen w
spec.inst. w zakresie sieci,

sanitarnych L . instalacji i urzadzen cieplnych
spec. sieci sanitarnych w .
zakresie instalacyjno — wentylacyjnych, gazowych,
inzynieryjnym wodociagowych i kanalizacyjnych
Asystent projektanta mgr inz. Rafal Szawlowski
Branza instalacji mgr inz. Lechoslaw Ustaborowicz mgr inz. Tomasz Piescik
elektroenergetyczny NB.IV.7342/51/98 LOD/2049/PWOE/12

ch Asystent projektanta

mgr inz. Bartosz Jedrzejczyk
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1. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej, budowe
przepompowni Sciekow wraz z zasilaniem kolektora tlocznego oraz budowe

kanalizacji deszczowej.

Adres: dz. nr ewid. 138 obreb 0017 Sulejow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
eustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr
21 poz.94 z pozn.zm.)
eart.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106 poz.1126 z pozn.zm.)
eustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122
poz.1321 z po6z.zm.)
erozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)
erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.
W sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkoéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
erozporzadzenie Rady Ministrow 2z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.
844 z p6z.zm.)
erozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)
erozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

3. ZAKRES 1 PROPONOWANA KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA
CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
3.1. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed
rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych,
e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
e urzadzenia skladowisk materialow i wyrobow.

3.2. Branza sanitarna:
e roboty pomiarowe
e roboty przygotowawcze
e roboty ziemne
e ulozenie instalacji w wykopach
e prowadzenie robot ziemnych metoda bezrozkopowa

3.3. Branza elektryczna:
e roboty pomiarowe
roboty przygotowawcze
roboty ziemne
e roboty zwiazane z kablowaniem sieci elektroenergetycznej
e roboty zakresie ukladania instalacji w wykopach

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlana i pod
nadzorem osoby uprawnionej. Faktyczna kolejnosSc¢ realizacji poszczegolnych
elementow robot, zostanie ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu
z Inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji wystepuje:

. utwardzenia ciagow komunikacji pieszej i kotowe;j

. infrastruktura techniczna tj. siec wodociggowa, sie¢ gazowa,
sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa

. elementy matej architektury w postaci schodow terenowych,
barierek zabezpieczajacych i niecki fontanny

. zielen w postaci drzew wysokich i nasadzen krzewow
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5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Na przedmiotowym terenie nie zlokalizowano elementéw, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nastepujace elementy:
Pomimo, iz projekt sporzadzony zostal na mapie do celow projektowych,
projektant nie wyklucza, ze na terenie moga znajdowac sie podziemne instalacje
nienaniesione na mape.

6. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e ryzyko przy wykonywaniu robot pomiarowych,

e ryzyko przy wykonywaniu roboét ziemnych,

e ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

e ryzyko skaleczenia odlamkami, mozliwoS¢ zapylenia oczu, podraznienia
bton sluzowych,

e ryzyko wypadkow drogowych,

e obshluga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do
realizacji rob6t w tym do prac rozbiorkowych (koparka, rozkladarka mas,
samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity do ciecie
nawierzchni drogowych itp.)

e gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy,
wyladowania atmosferyczne itp.

7. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozp.

MPiPS z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegolowych zasad szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285),

w szczegolnosci uwzgledniajac:

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie  instruktazu = pracownikow  nalezy  odnotowac
w dzienniku budowy.

8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

8.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu robot budowlanych wykonuje sie przed
rozpoczeciem robot, co najmniej w zakresie:
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e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsSc¢ i przejS¢ dla pieszych,

ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

odprowadzenia sciekow, odpadow i ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

e zapewnienia lacznosci,

e urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co
najmniej 0.75 m, dwukierunkowego 1.20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosc
drog komunikacyjnych na placu robot powinna by¢ dostosowana dla
uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciagi piesze na placu robot powinny byc¢
utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowac
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. PrzejScia i strefy niebezpieczne
powinny byc¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robét powinny byc
utrzymywane i uzywane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem
pradem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne sytuowanie skladowisk wyrobow
i materialow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz.:

e 3.0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

e 5.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 1 kV, lecz
nie wiekszym niz 15 kV,

e 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 15 kV, lecz
nie wiekszym niz 30 kV,

¢ 15.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 30 kV, lecz
nie wiekszym niz 110 kV,

e 30.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 110 kV.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga  zbliza¢ sie na
niebezpieczna odleglos¢ do w/w napowietrznych Ilub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia
z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obslugujacy.
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Nalezy zapewnic¢ dostateczna ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilos¢ wody do celow higienicznych
przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego
powinna wynosic:

e 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi
lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie,

e 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich
temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow
technologicznych,

e 301 - przy pracach nie wymienionych wyzej.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie uciazliwych
nalezy zapewnic:
e positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
e napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny byc¢ dostosowane do
warunkow wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym
prace:
e zwiazane z wysilkiem fizycznym powodujacym w ciagu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal
u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
e wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uwaza sie okres od 1 listopada do 31 marca.

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie
z produktow otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przyshuguje
ekwiwalent pieniezny za posilki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen
i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny byc¢
dwudzielne, zapewniajace mozliwoSC przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wlasnej.
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W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych

w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. 2.20 m.

Na terenie budowy powinny byc¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do skladania materialow i wyrobow. Skladowiska
materialow, wyroboéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materialow workowanych ulozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. OdlegloS¢ stosow przy
skladowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0.75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5.00 m — od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialow lub wyroboéw o ploty, stupy
napowietrznych linii, wsporcze konstrukcje sieci, lub Sciany obiektow
budowlanych jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany
i uzupeliany, zgodnie 2z wymaganiami producentow 1 przepisow
przeciwpozarowych.

8.2. Roboty budowlano-montazowe

Osoby przebywajace na terenie budowy winny bezwzglednie byc¢
wyposazone w ubrania robocze z elementami odblaskowymi, Pracujacy sprzet
oraz pojazdy posiadac winny lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru
pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
przy zapewnieniu pelnej widocznoS¢ wprowadzonego oznakowania. Do
oznakowania robot zastosowac znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien byc¢ stale
monitorowany i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch
kolowy i pieszy w obszarze prowadzonych robot budowlanych winien byc¢
prowadzony wg opracowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie
uzasadnionych przypadkach nalezy dokonac¢ zamkniecia dla ruchu kolowego
i pieszego odcinkach robo6t, w sytuacji, gdy jego funkcjonowanie mogloby
doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla bezpieczenstwa w ruchu
drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego pracownika pomiedzy
dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujacymi sie¢ w trakcie
fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i sSrodkow transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez
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innego pracownika oraz w pelni kontrolowane przez operatorow (kierowcow)
tychze maszyn i urzadzen.

Osoby pracujace przy ukladaniu nawierzchni z uzZyciem mieszanek
mineralno - asfaltowych winny bezwzglednie by¢ wyposazone w obuwie,
rekawice 1 ubrania robocze zapewniajace pelne zabezpieczenia przed
poparzeniem. W czasie wykonywania robot nawierzchniowych, oraz przy
wysokiej temperaturze powietrzna nalezy zapewnic¢ pracownikom mozliwosSc
czasowego przebywania poza oddzialywaniem temperatury ukladanej mieszanki
oraz promieniowania slonecznego. Pracownikom tym nalezy zapewnic
niezbedna ilos¢ wody pitnej, oraz wody do celow higieniczno — sanitarnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji potracenia, poparzenia bezwzglednie
nalezy zapewni¢ natychmiastowa pomoc przed medyczna, oraz powiadomic
wlasciwe jednostki medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajacego interwencji
lekarskiej lub hospitalizacji.

Przy wykonywaniu robo6t rozbiorkowych obowigzuja nastepujace
wymagania:

e usuwanie jednego elementu nie moze wywola¢ spadania lub zawalenia
innego elementu,

e przy predkosci wiatru powyzej 10m/s roboty nalezy wstrzymac,

e Podczas rozbiorki przebywanie ludzi wewnatrz budynku jest zabronione,

e obalanie Scian lub innych czeSci budynku przez podkopywanie jest
zabronione.

8.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga byc¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie
podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn
i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkow i innych urzadzen
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

8.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
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e szkolenia wstepne,
e szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadza si¢ w oparciu o programy poszczegéolnych
rodzajow szkolenia. Szkolenie wstepne ogélne przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje
ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy, regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy, oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne powinno zapoznacC pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogbdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien byc¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny byc
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepuje szczegbdlne zagrozenie dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe -nie rzadziej niz raz w roku. Na placu budowy powinny byc¢
udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych 2z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot)
oraz mistrz (majster) budowy, stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

8.5. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy
e niewlasciwa ogolna organizacja pracy,
e niewlasciwa organizacja stanowisk pracy.
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8.6. Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy
e niewlasciwy stan czynnika materialnego,
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,
e wady materialowe czynnika materialnego,
¢ niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

8.7. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

e dbac¢ o sprawnosc¢ Ssrodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢c prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

e dbac o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy,

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjac stosowne sSrodki profilaktyczne
majace na celu:

e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

e zapewnienie likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie
przez stosowanie technologii, materialow i substancji nie powodujacych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kierujaca pracownikami obowiqzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatai w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze opracowanq przez
pracodawce. Kierownik budowy obowiqzany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.
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Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania robdt

budowlanych ma obowigzek na podstawie Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia, wiedzac o iloSci i rodzaju sprzetu przeznaczonego do

realizacji zamierzenia projektoweqgo sporzadzi¢ Plan BIOZ.
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CZESC I1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

DLA ZADANIA PN: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przepompowni §ciekéw wraz
z zasilaniem kolektora tlocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania
inwestycyjnego: ,Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz
z przebudowa infrastruktury komunalnej”

Adres: dz. nr ewid. 138 obreb 0017 Sulejow
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania niniejszej koncepcji dla zadania pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z budowa przepompowni Sciekow wraz z zasilaniem kolektora
ttocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania
inwestycyjnego: ,Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy
Rynek wraz 2z przebudowa infrastruktury komunalnej” jest umowa
z Inwestorem.
Inwestor: GMINA SULEJOW, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

2. DANE WYJSCIOWE
e Program Funkcjonalno - Uzytkowy
e Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
e Wytyczne Inwestora
e Wizja lokalna
e Informacje techniczne od producentow i dostawcow materialow i elementow
budowlanych
e Aktualnie obowiazujace normy i przepisy

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej, budowa
przepompowni Sciekow wraz z zasilaniem kolektora tlocznego oraz budowa
kanalizacji deszczowej.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan
projektowanego  ukladu  zagospodarowania  terenu oraz = rozwigzan
materialowych.

Adres: dz. nr ewid. 138 obreb 0017 Sulejow

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sa utwardzenia terenu
z asfaltu. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dzialce o nr ewid. 138 obreb
0017 Sulejow Miasto w miejscowosci Sulejow, powiat piotrkowski, wojewodztwo
todzkie.

Obszar przeznaczony pod planowana inwestycje pelni przede wszystkim
funkcje komunikacyjna dla mieszkancow miasta Sulejow. Wzdluz planowanej
inwestycji wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

W pasie drogowym ulicy Garncarskiej znajduje sie podziemne uzbrojenie
terenu:

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sieC elektroenergetyczna,

- sie€ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
5.1. Uklad funkcjonalny
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:
¢ Budowa kanalizacji sanitarnej,
e Budowa przepompowni wraz z zasilaniem kolektora tlocznego,
e Budowa kanalizacji deszczowej

5.2. Obsluga komunikacyjna
Na terenie inwestycji wystepuja istniejace utwardzenia terenu w postaci
asfaltowej ulicy oraz chodnikow pieszych.

5.3. Infrastruktura techniczna
W ramach zamierzenia budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych
przewidziano przebudowe kanalizacji sanitarnej, budowe przepompowni wraz z
zasilaniem kolektora ttocznego oraz kanalizacji deszczowe;j.
Szczegolowe rozwigzania projektowe zawarte zostaly w cz. instalacji
sanitarnych oraz cz. instalacji elektroenergetyczne;j.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pow. opracowania: 769,60 | m?2
Pow. Utwardzen istn.: 696,00 | m?2
Pow. Biologicznie czynna istn.: 73,60 | m?2

7. INFORMACJA O TERENIE ORAZ ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie objetym opracowaniem nie sporzadzony zostat Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty
objete ochrona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami. Obszar poltozony jest poza granicami
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego oraz w Otulinie Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego poza obszarem Natura 2000. Teren inwestycji nie jest potozony
w obszarze wplywow gorniczych.

8. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ I WARUNKACH
POSADOWIENIA

Dzialka znajduje sie¢ w nastepujacych strefach:
1. I wiatrowa

2. II sniegowa

3. III klimatyczna

4. II gruntowa.
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Obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Obiekt zaliczony do II
kategorii geotechnicznej z uwagi na glebokos¢ wykopow (2m).

9. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIE
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

e Usytuowany obiekt spelnia warunek naslonecznienia — lokalizacja obiektu
zgodnie z Warunkami Technicznymi §40.2, §40.3 (Dz.U. poz. 1422).
e Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ w na obszarze wplywow
gorniczych.
Obszar oddzialywania obiektu budowlanego
Obszar oddzialywania mieSci sie wewnatrz dzialek wskazanych
w zakresie inwestycji 1 nie obejmuje sasiednich dzialek ani budynkow.
Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych interesow 0séb trzecich
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wplywa negatywnie na dostep
Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania
techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposob zagospodarowania terenu nie
powoduja uciazliwosci zwiazanych 2z halasem, wibracjami, zakloceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE

ODPROWADZENIE SCIEKOW
Nie dotyczy.

ODPADY STALE
Nie dotyczy.

EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI
Nie dotyczy.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Nie dotyczy.
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INTERES OSOB TRZECICH
Opracowywany obiekt nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich.

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Z obiektu nie beda wydostawaly sie plyny, pyly oraz gazy, ktore moglyby
wplywac na Srodowisko. Inwestycja nie bedzie generowac czynnikow
negatywnych dla srodowiska naturalnego. Zaden z parametréw nie kwalifikuje
przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywac¢ na
srodowisko dla ktorych pozyskanie decyzji Srodowiskowej i sporzadzenie
raportu Srodowiskowego moze by¢ wymagane. Inwestycja nie lezy na obszarze
Natura 2000.

11. UWAG KONCOWE

- Metoda realizacji — tradycyjna, udoskonalona

- Wytyczne projektowanej inwestycji — jezeli zachodzi koniecznosc¢ — nalezy zlecic
uprawnionemu geodecie

- Materialy budowlane oraz materialy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty

- Roboty budowlane i rzemiesSlnicze nalezy wykonywacC zgodnie ze sztuka
budowlana oraz obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywanych robot ukrytych przylaczy
lub instalacji, wyjasni¢ czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane
i po odlaczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Projekt zagospodarowania terenu opracowali:

Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
Jerzy Wlodarczyk mgr inz. Jakub Szajewski
Nr upr.: GP.IV.7342(48)94 Nr upr.: LOD/1605/PO0OS/11
Upr. do pelnienia samodzielnej Upr. do proj. bez ograniczen w

funkcji projektanta oraz

. J - L spec.inst. w zakresie sieci,
kierownika budowy i rob6t w

Branza instalacji

sanitarnych . . instalacji i urzadzen cieplnych
spec. sieci sanitarnych w .
zakresie instalacyjno — wentylacyjnych, gazowych,
inzynieryjnym wodociagowych i kanalizacyjnych
Asystent projektanta mgr inz. Rafatl Szawlowski
Branza instalacji mgr inz. Lechoslaw Ustaborowicz mgr inz. Tomasz Piescik
elektroenergetyczny NB.IV.7342/51/98 LOD/2049/PWOE/12

ch Asystent projektanta mgr inz. Bartosz Jedrzejczyk
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CZESC 111
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

DLA ZADANIA PN: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przepompowni Sciekéw wraz
z zasilaniem kolektora tlocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania
inwestycyjnego: ,Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz
z przebudowa infrastruktury komunalnej”

Adres: dz. nr ewid. 138 obreb 0017 Sulejow
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CZESC IV
PROJEKT INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

DLA ZADANIA PN: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przepompowni Sciekéw wraz
z zasilaniem kolektora tlocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania
inwestycyjnego: ,Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz
z przebudowa infrastruktury komunalnej”

Adres: dz. nr ewid. 138 obreb 0017 Sulejéw



