
Vitaro Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz z przebudową infrastruktury komunal-

nej
ADRES INWESTYCJI   :     Adres: dz. nr ewid.: 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obręb 0017 Sulejów 
INWESTOR   :     Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA   :     ul. Konecka 42; 97-330 Sulejów
BRANŻA   :     Instalacje sanitarne RSZ-20-101 koszty kwalifikowalne

DATA OPRACOWANIA   :     28.08.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.08.2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przebudowa magistrali wodociągowej

1.1 Roboty pomiarowe
1

d.1.1
KNNR N001-
01-11-01-00

Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym km

150/1000 km 0,150
RAZEM 0,150

1.2 Demontaże
2

d.1.2
KNR 405-01-
17-05-00

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnionego oło-
wiem fi 250 wciągarką

metr

150 metr 150,000
RAZEM 150,000

1.3 Roboty ziemne
3

d.1.3
WYKOP
A300-00-06-
00-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą - komory dla
przewiertu

metr

5*2*2 metr 20,000
RAZEM 20,000

1.4 Roboty montażowe
4

d.1.4
KNNR N004-
10-09-13-10

Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 315 metr

150 metr 150,000
RAZEM 150,000

5
d.1.4

KNR 219-00-
10-14-00

Łączenie metodą zgrzewania czołowego rur PE fi 315 szt

150/12 szt 12,500
RAZEM 12,500

6
d.1.4

KNNR N004-
12-07-02-00

Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-30/60 długości do 20 m rurami fi
300 w gruncie kategorii 3/4 - ANALOGIA - przewiert HDD bez rury przewodowej

metr

150 metr 150,000
RAZEM 150,000

7
d.1.4

KNNR N004-
17-01-06-00

Trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu fi 300 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.4

KNNR N004-
17-01-05-00

Trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu fi 250 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.4

KNNR N004-
11-12-06-00

Zasuwa kołnierzowa typ E z nasuwką na rurociągu PVC fi 300 kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1.4

KNNR N004-
16-11-03-00

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) fi 300-350 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.4

KNNR N004-
16-12-04-00

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) fi 300 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.4

KNNR N004-
16-06-07-00

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE fi 500 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 Przebudowa wodociagu
2.1 Roboty pomiarowe
13

d.2.1
KNNR N001-
01-11-01-00

Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym km

(140)/1000 km 0,140
(3,57+5,86+6,9+17,3+14,3+10,77+10,61+3,75+10,18+4,7+1,48+12,11)/1000 km 0,102

RAZEM 0,242
2.2 Demontaże
14

d.2.2
WKNR
W218-03-10-
01-00

Zamknięcie rur ochronnych betonem B-15 - ANALOGIA - wypełnienie wodociągu m3

0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600

2.3 Roboty ziemne
15

d.2.3
WYKOP
A300-10-06-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN160

metr

140*0,9 metr 126,000
RAZEM 126,000

16
d.2.3

WYKOP
A300-10-08-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN160

metr

140*0,1 metr 14,000
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RAZEM 14,000

17
d.2.3

WYKOP
A300-10-06-
01-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN40

metr

101,53*0,9 metr 91,377
RAZEM 91,377

18
d.2.3

WYKOP
A300-10-08-
01-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN40

metr

101,53*0,1 metr 10,153
RAZEM 10,153

2.4 Roboty montażowe
19

d.2.4
KNNR N004-
10-08-04-10

Rurociągi ciśnieniowe z PVC łączone na wcisk w wykopie umocnionym fi 160 metr

140 metr 140,000
RAZEM 140,000

20
d.2.4

KNNR N004-
10-22-04-11

Montaż kolana ciśnieniowego kielichowego PVC łącoznego na wcisk w wykopie
umocnionym fi 160

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2.4

KNNR N004-
10-22-04-10

Kształtki ciśnieniowe 1-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie umocnionym
fi 160 - tuleja koł/kiel

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

22
d.2.4

KNNR N004-
11-12-03-01

Zasuwa kołnierzowa typ E z nasuwką na rurociągu PVC fi 150 kmpl

3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000

23
d.2.4

KNNR N004-
11-12-02-01

Zasuwa kołnierzowa typ E z nasuwką na rurociągu PVC fi 100 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2.4

KNNR N004-
10-14-04-12

Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym
fi 150

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

25
d.2.4

KNNR N004-
11-19-03-00

Hydrant pożarowy nadziemny fi 80 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2.4

KNNR N011-
03-02-01-00

Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym fi 40 metr

101,53 metr 101,530
RAZEM 101,530

27
d.2.4

KNR 219-00-
14-05-00

Rura ochronna /osłonowa/ PE fi 110 metr

6+7+7+8+7,5+7,5 metr 43,000
RAZEM 43,000

28
d.2.4

KNNR N011-
03-06-02-20

Nawiertka na istniejącym rurociągu PVC fi 160 w wykopie umocnionym suchym kmpl

12 kmpl 12,000
RAZEM 12,000

29
d.2.4

KNNR N011-
03-04-01-00

Zasuwa żeliwna kielichowa z obudową na rurociągu PVC/PE fi 32 w wykopie
umocnionym suchym

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

30
d.2.4

KNNR N004-
16-11-01-00

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do fi 150 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

31
d.2.4

KNNR N004-
16-12-01-00

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do fi 150 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

32
d.2.4

KNNR N004-
16-06-02-00

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE fi 160 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

33
d.2.4

KNR 219-02-
19-01-00

Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego metr

140+101,53 metr 241,530
RAZEM 241,530

3 Kanalizacja deszczowa
3.1 Roboty pomiarowe
34

d.3.1
KNNR N001-
01-11-01-00

Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym km

(38,3+189,1+3,1+3,8+26,9)/1000 km 0,261
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(2,4+4,6+1,7+3,7+1,7+3,7+1,8+3,6+3,3+1,6+1,7+3,5+3,6+4,2+5,1)/1000 km 0,046
12,2/1000 km 0,012

korekta ob-
miaru

0,001 km 0,001

RAZEM 0,320
3.2 Roboty ziemne
35

d.3.2
WYKOP
A300-10-06-
06-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN500

metr

3,1 metr 3,100
RAZEM 3,100

36
d.3.2

WYKOP
A300-10-06-
05-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN400

metr

189,1*0,9 metr 170,190
RAZEM 170,190

37
d.3.2

WYKOP
A300-10-08-
05-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN400

metr

189,1*0,1 metr 18,910
RAZEM 18,910

38
d.3.2

WYKOP
A300-10-06-
01-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN315

metr

38,3*0,9 metr 34,470
RAZEM 34,470

39
d.3.2

WYKOP
A300-10-08-
01-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN315

metr

38,3*0,1
38,3*0,1 metr 3,830

RAZEM 3,830
40

d.3.2
WYKOP
A300-10-06-
03-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN250

metr

(3,8+26,9)*0,9 metr 27,630
RAZEM 27,630

41
d.3.2

WYKOP
A300-10-08-
03-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN250

metr

(3,8+26,9)*0,1 metr 3,070
RAZEM 3,070

42
d.3.2

WYKOP
A300-10-06-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN200

metr

46,2*0,9 metr 41,580
RAZEM 41,580

43
d.3.2

WYKOP
A300-10-08-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN200

metr

46,2*0,1 metr 4,620
RAZEM 4,620

44
d.3.2

WYKOP
A300-10-06-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN160

metr

12,2*0,9 metr 10,980
RAZEM 10,980

45
d.3.2

WYKOP
A300-10-08-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN160

metr

12,2*0,1 metr 1,220
RAZEM 1,220

3.3 Roboty montażowe
46

d.3.3
KNNR N004-
13-08-07-10

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 500 łączony na wcisk w wykopie umocnionym metr

3,1 metr 3,100
RAZEM 3,100

47
d.3.3

KNNR N004-
13-08-06-10

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 400 łączony na wcisk w wykopie umocnionym metr

189,1 metr 189,100
RAZEM 189,100

48
d.3.3

KNNR N004-
13-08-05-10

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 łączony na wcisk w wykopie umocnionym metr

38,3 metr 38,300
RAZEM 38,300

49
d.3.3

KNNR N004-
13-08-04-10

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 łączony na wcisk w wykopie umocnionym metr
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3,8+26,9 metr 30,700

RAZEM 30,700
50

d.3.3
KNNR N004-
13-08-03-10

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na wcisk w wykopie umocnionym metr

46,2 metr 46,200
RAZEM 46,200

51
d.3.3

KNNR N004-
13-08-02-10

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączony na wcisk w wykopie umocnionym metr

12,2 metr 12,200
RAZEM 12,200

52
d.3.3

KNNR N004-
14-13-03-00

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

53
d.3.3

KNNR N004-
14-13-01-00

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

54
d.3.3

KNNR N004-
14-17-02-01

Studzienka kanalizacyjna fi 425 z rurą teleskopową z pokrywą szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

55
d.3.3

KNNR N004-
14-24-02-00

Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

56
d.3.3

KNNR N004-
13-22-06-11

Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 400 w
wykopie umocnionym

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

57
d.3.3

KNNR N004-
13-22-06-10

Kształtki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 400 w
wykopie umocnionym - nasuwki

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

58
d.3.3

KNNR N004-
16-10-06-00

Próba szczelności kanałów rurowych fi 500 (długość 50 m) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

59
d.3.3

KNNR N004-
16-10-05-00

Próba szczelności kanałów rurowych fi 400 (długość 50 m) szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

60
d.3.3

KNNR N004-
16-10-04-00

Próba szczelności kanałów rurowych fi 300 (długość 50 m) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

61
d.3.3

KNNR N004-
16-10-03-00

Próba szczelności kanałów rurowych fi 250 (długość 50 m) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

62
d.3.3

KNNR N004-
16-10-02-00

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 (długość 50 m) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

63
d.3.3

KNNR N004-
16-10-01-00

Próba szczelności kanałów rurowych do fi 150 (długość 50 m) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 Kanalizacja sanitarna
4.1 Roboty pomiarowe
64

d.4.1
KNNR N001-
01-11-01-00

Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym km

270/1000 km 0,270
RAZEM 0,270

4.2 Demontaże
65

d.4.2
KNR 405-03-
14-03-00

Demontaż rurociągu kamionkowego fi 300 L=1,0 uszczelnionego smołą z pakiem
w wykopie pionowym

metr

270 metr 270,000
RAZEM 270,000

66
d.4.2

KNR 405-04-
09-01-00

Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 głębokości 3,0 m wciągarką kmpl

13 kmpl 13,000
RAZEM 13,000

4.3 Roboty ziemne
67

d.4.3
WYKOP
A300-10-06-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN200

metr
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270*0,9 metr 243,000

RAZEM 243,000
68

d.4.3
WYKOP
A300-10-08-
02-13

NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, wywozem nad-
miaru ziemi, dowozem piasku, zagęszczeniem DN200

metr

270*0,1 metr 27,000
RAZEM 27,000

4.4 Roboty montażowe
69

d.4.4
KNNR N004-
13-08-03-10

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na wcisk w wykopie umocnionym metr

270 metr 270,000
RAZEM 270,000

70
d.4.4

KNNR N004-
14-13-01-00

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

71
d.4.4

KNNR N004-
13-22-03-11

Montaż trójnika PVC kanalizacyjne zewnęrzne łączone na wcisk fi 200 w wykopie
umocnionym

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

72
d.4.4

KNNR N004-
16-10-02-00

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 (długość 50 m) szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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