Vitaro Sp. z 0.0. ul. Swietokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudows infrastruktury komunal-
nej

ADRES INWESTYCJI  :  Adres: dz. nrewid.: 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obrgb 0017 Sulejéw

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  :  ul. Konecka 42; 97-330 Sulejow

BRANZA . Instalacje sanitarne RSZ-20-102 koszty niekwalifikowalne

DATA OPRACOWANIA : 28.08.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.08.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Przebudowa magistrali wodociggowej
1.1 Roboty pomiarowe
1|KNNR NOO1- |Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie réwninnym km
d.1.1/01-11-01-00
6,99/1000 km 0,007
RAZEM 0,007
1.2 Roboty ziemne
2|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang - komory dla metr
d.1.2|A300-00-06- |przewiertu
00-13
2 metr 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Roboty montazowe
3|KNNR NO004- |Rury ci$nieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 315 metr
d.1.3/10-09-13-10
6,99 metr 6,990
RAZEM 6,990
4|KNNR N004- |Przewiert maszyng do wiercen poziomych WP-30/60 dtugosci do 20 m rurami fi  |metr
d.1.3{12-07-02-00 |300 w gruncie kategorii 3/4 - ANALOGIA - przewiert HDD bez rury przewodowe;j
6,99 metr 6,990
RAZEM 6,990
5|KNNR NO004- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej (200 m) fi 300-350 szt
d.1.3/16-11-03-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR N004- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej (200 m) fi 300 szt
d.1.3/16-12-04-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Przebudowa wodociagu
21 Roboty pomiarowe
7|KNNR NOO01- |Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie réwninnym km
d.2.1/01-11-01-00
(265,33-140)/1000 km 0,125
(11,64+11,14+7,36+11,43+26,04+8,05+5+4,67+4,57+4,56+4,36)/1000 km 0,099
RAZEM 0,224
2.2 Demontaze
8|WKNR Zamkniecie rur ochronnych betonem B-15 - ANALOGIA - wypetnienie wodociggu |m3
d.2.2|W218-03-10-
01-00
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
2.3 Roboty ziemne
9|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.2.3|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN160
02-13
125,33*0,9 metr 112,797
RAZEM 112,797
10|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiana, wywozem nad- |metr
d.2.3|A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN160
02-13
125,33*0,1 metr 12,533
RAZEM 12,533
11|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.2.3|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN40
01-13
98,82*0,9 metr 88,938
RAZEM 88,938
12| WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiana, wywozem nad- |metr
d.2.3|A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN40
01-13
98,82%0,1 metr 9,882
RAZEM 9,882
2.4 Roboty montazowe
13|KNNR NO004- |Rurociagi cisnieniowe z PVC tgczone na wcisk w wykopie umocnionym fi 160 metr
d.2.4/10-08-04-10
125,33 metr 125,330
RAZEM 125,330
14/ KNNR NO0O04- |Montaz kolana cisnieniowego kielichowego PVC tgcoznego na wcisk w wykopie |szt
d.2.4|10-22-04-11 |umocnionym fi 160
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
15/KNNR NO0O04- |Ksztattki cisnieniowe 1-kielichowe PVC tgczone na wcisk w wykopie umocnionym |szt
d.2.4/10-22-04-10 |fi 160 - tuleja kot/kiel
6 szt 6,000
RAZEM 6,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37440




OBMIAR
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16|KNNR NO04- |Zasuwa kotnierzowa typ E z nasuwka na rurociggu PVC fi 150 kmpl
d.2.4/11-12-03-01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR NO04- |Zasuwa kotnierzowa typ E z nasuwka na rurociggu PVC fi 100 kmpl
d.2.4/11-12-02-01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
18| KNNR NO004- |Hydrant pozarowy nadziemny fi 80 kmpl
d.2.4/11-19-03-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR NO04- |Hydrant pozarowy nadziemny fi 100 kmpl
d.2.4/11-19-04-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR NO11- |Rurociag cisnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym fi 63 metr
d.2.4/03-02-01-00
38,45 metr 38,450
RAZEM 38,450
21|KNR 219-00- |tgczenie metodg zgrzewania czotowego rur PE fi 63 szt
d.2.4/10-02-00
38,65/12 szt 3,221
RAZEM 3,221
22|KNNR NO11- |Rurocigg cisnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym fi 40 metr
d.2.4/03-02-01-00
98,82 metr 98,820
RAZEM 98,820
23|KNR 219-00- |Rura ochronna /ostonowa/ PE fi 110 metr
d.2.4|14-05-00
8 metr 8,000
RAZEM 8,000
24|KNR 219-00- |Rura ochronna /ostonowa/ PE fi 300 metr
d.2.4|14-12-00
8+8 metr 16,000
RAZEM 16,000
25|KNR 219-00- |Rura ochronna /ostonowa/ PE fi 250 metr
d.2.4|14-12-00
8 metr 8,000
RAZEM 8,000
26|KNNR NO004- |Rurociagi cisnieniowe z PVC tgczone na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 metr
d.2.4/10-08-03-10
62,47 metr 62,470
RAZEM 62,470
27|KNNR NO11- |Nawiertka na istniejgcym rurociggu PVC fi 160 w wykopie umocnionym suchym |kmpl
d.2.4|03-06-02-20
11 kmpl 11,000
RAZEM 11,000
28|KNNR NO11- |Zasuwa zeliwna kielichowa z obudowg na rurociggu PVC/PE fi 32 w wykopie szt
d.2.4/03-04-01-00 |umocnionym suchym
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
29|KNNR NO004- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej (200 m) do fi 150 szt
d.2.4/16-11-01-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30{KNNR N004- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) do fi 150 szt
d.2.4/16-12-01-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31|KNNR N004- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych (200 m) z rur PCW, PE fi 160 szt
d.2.4|16-06-02-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy wodociggu tasmag z tworzywa sztucznego metr
d.2.4/19-01-00
125,33+98,82 metr 224,150
RAZEM 224,150
3 Kanalizacja sanitarna
3.1 Roboty pomiarowe
33|KNNR NO0O1- |Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie réwninnym km
d.3.1/01-11-01-00
12,3/1000 km 0,012
(5,1+5,2+5,6+8,2+5,2+7,3+7,4+8,4+7,1+7,5+7,9+9,5+31,1+10+10,3+10,5+4,7+ |km 0,188
11,4+6,9+6,9+2+9,9)/1000
RAZEM 0,200
3.2 Roboty ziemne
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34|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN200
02-13
12,2*0,9 metr 10,980
RAZEM 10,980
35|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiana, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN200
02-13
12,2*0,1 metr 1,220
RAZEM 1,220
36| WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN200
02-13
188,1*0,9 metr 169,290
RAZEM 169,290
37|\WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiana, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN200
02-13
188,101 metr 18,810
RAZEM 18,810
3.3 Roboty montazowe
38|KNNR NO004- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 tgczony na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.3.3/13-08-03-10
12,2 metr 12,200
RAZEM 12,200
39|KNNR NO004- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 tgczony na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.3.3/13-08-02-10
188,1 metr 188,100
RAZEM 188,100
40(KNNR NO004- |Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnetrznego tgczonego na wcisk fi 160 w  |szt
d.3.3|13-21-02-11 |wykopie umocnionym
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
41|KNNR NO004- |Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego tgczonego na wcisk fi 160 w |szt
d.3.3|13-22-02-11 |wykopie umocnionym
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
42|KNNR NO0O04- |Studzienka kanalizacyjna fi 425 z rurg teleskopowg z pokrywg szt
d.3.3/14-17-02-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
43|KNNR NO004- |Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 200 (dtugos¢ 50 m) szt
d.3.3/16-10-02-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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