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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Przebudowa magistrali wodociggowej
1.1 Roboty pomiarowe
1|KNNR NOO1- |Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie réwninnym km
d.1.1/01-11-01-00
150/1000 km 0,150
RAZEM 0,150
1.2 Demontaze
2|KNR 405-01- |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnionego ofo- |metr
d.1.2{17-05-00 wiem fi 250 wciggarkg
150 metr 150,000
RAZEM 150,000
1.3 Roboty ziemne
3|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang - komory dla metr
d.1.3|A300-00-06- |przewiertu
00-13
5*2*2 metr 20,000
RAZEM 20,000
1.4 Roboty montazowe
4/KNNR NOO04- |Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 315 metr
d.1.4/10-09-13-10
150 metr 150,000
RAZEM 150,000
5|KNR 219-00- |Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur PE fi 315 szt
d.1.4/10-14-00
150/12 szt 12,500
RAZEM 12,500
6|KNNR NO0O04- |Przewiert maszyng do wiercen poziomych WP-30/60 dtugosci do 20 m rurami fi  |metr
d.1.4{12-07-02-00 |300 w gruncie kategorii 3/4 - ANALOGIA - przewiert HDD bez rury przewodowej
150 metr 150,000
RAZEM 150,000
7|KNNR NO0O04- | Trojnik wbudowany do istniejgcego rurociggu fi 300 kmpl
d.1.4/17-01-06-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
8|KNNR NO0O04- | Trojnik wbudowany do istniejgcego rurociggu fi 250 kmpl
d.1.4/17-01-05-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
9|KNNR NO0O04- |Zasuwa kotnierzowa typ E z nasuwkg na rurociggu PVC fi 300 kmpl
d.1.4/11-12-06-00
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
10/KNNR NO0O04- |Dezynfekcja rurociagoéw sieci wodociggowej (200 m) fi 300-350 szt
d.1.4/16-11-03-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR NO0O04- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) fi 300 szt
d.1.4/16-12-04-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR NO004- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych (200 m) z rur PCW, PE fi 500 szt
d.1.4/16-06-07-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Przebudowa wodociagu
21 Roboty pomiarowe
13/KNNR N0O1- |Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie réwninnym km
d.2.1/01-11-01-00
(140)/1000 km 0,140
(3,57+5,86+6,9+17,3+14,3+10,77+10,61+3,75+10,18+4,7+1,48+12,11)/1000 km 0,102
RAZEM 0,242
2.2 Demontaze
14|WKNR Zamkniecie rur ochronnych betonem B-15 - ANALOGIA - wypetnienie wodociggu |m3
d.2.2|W218-03-10-
01-00
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
2.3 Roboty ziemne
15|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.2.3|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN160
02-13
140*0,9 metr 126,000
RAZEM 126,000
16|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.2.3|A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN160
02-13
140%0,1 metr 14,000
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RAZEM 14,000
17|\WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.2.3|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN40
01-13
101,53*0,9 metr 91,377
RAZEM 91,377
18/ WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiana, wywozem nad- |metr
d.2.3|A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN40
01-13
101,53*0,1 metr 10,153
RAZEM 10,153
24 Roboty montazowe
19/KNNR NO004- |Rurociagi cisnieniowe z PVC tgczone na wcisk w wykopie umocnionym fi 160 metr
d.2.4/10-08-04-10
140 metr 140,000
RAZEM 140,000
20|KNNR NO004- |Montaz kolana cisnieniowego kielichowego PVC tgcoznego na wcisk w wykopie |szt
d.2.4|10-22-04-11 |umocnionym fi 160
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21|KNNR NO004- |Ksztattki cisnieniowe 1-kielichowe PVC tgczone na wcisk w wykopie umocnionym |szt
d.2.4/10-22-04-10 |fi 160 - tuleja kot/kiel
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
22|KNNR NO0OO04- |Zasuwa kotnierzowa typ E z nasuwka na rurociggu PVC fi 150 kmpl
d.2.4/11-12-03-01
3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR NO0O04- |Zasuwa kotnierzowa typ E z nasuwka na rurociggu PVC fi 100 kmpl
d.2.4/11-12-02-01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR NO004- |Montaz trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego w wykopie umocnionym |szt
d.2.4/10-14-04-12 |fi 150
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
25|KNNR N004- |Hydrant pozarowy nadziemny fi 80 kmpl
d.2.4/11-19-03-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR NO011- |Rurociag ci$nieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym fi 40 metr
d.2.4/03-02-01-00
101,53 metr 101,530
RAZEM 101,530
27|KNR 219-00- |Rura ochronna /ostonowa/ PE fi 110 metr
d.2.4|14-05-00
6+7+7+8+7,5+7,5 metr 43,000
RAZEM 43,000
28|/KNNR NO11- |Nawiertka na istniejgcym rurociggu PVC fi 160 w wykopie umocnionym suchym  [kmpl
d.2.4/03-06-02-20
12 kmpl 12,000
RAZEM 12,000
29|KNNR NO11- |Zasuwa zeliwna kielichowa z obudowag na rurociggu PVC/PE fi 32 w wykopie szt
d.2.4|03-04-01-00 |{umocnionym suchym
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
30|KNNR NO04- |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej (200 m) do fi 150 szt
d.2.4/16-11-01-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31|KNNR NO04- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) do fi 150 szt
d.2.4/16-12-01-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR NO004- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych (200 m) z rur PCW, PE fi 160 szt
d.2.4/16-06-02-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy wodociggu tasmg z tworzywa sztucznego metr
d.2.4/19-01-00
140+101,53 metr 241,530
RAZEM 241,530
3 Kanalizacja deszczowa
3.1 Roboty pomiarowe
34|KNNR NOO1- |Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rowninnym km
d.3.1/01-11-01-00
(38,3+189,1+3,1+3,8+26,9)/1000 km 0,261
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(2,4+4,6+41,7+3,7+1,7+3,7+1,8+3,6+3,3+1,6+1,7+3,5+3,6+4,2+5,1)/1000 km 0,046
12,2/1000 km 0,012
korekta ob- 0,001 km 0,001
miaru
RAZEM 0,320
3.2 Roboty ziemne
35|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN500
06-13
3,1 metr 3,100
RAZEM 3,100
36|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN400
05-13
189,1%0,9 metr 170,190
RAZEM 170,190
37|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN400
05-13
189,1*0,1 metr 18,910
RAZEM 18,910
38|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN315
01-13
38,3*0,9 metr 34,470
RAZEM 34,470
39|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN315
01-13
38,3*0,1
38,3*0,1 metr 3,830
RAZEM 3,830
40|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN250
03-13
(3,8+26,9)*0,9 metr 27,630
RAZEM 27,630
41|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiana, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN250
03-13
(3,8+26,9)*0,1 metr 3,070
RAZEM 3,070
42|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN200
02-13
46,2*0,9 metr 41,580
RAZEM 41,580
43|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiana, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN200
02-13
46,2%0,1 metr 4,620
RAZEM 4,620
44|\WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN160
02-13
12,2*0,9 metr 10,980
RAZEM 10,980
45|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiana, wywozem nad- |metr
d.3.2|A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN160
02-13
12,2*0,1 metr 1,220
RAZEM 1,220
3.3 Roboty montazowe
46|KNNR NO004- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 500 tgczony na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.3.3/13-08-07-10
3,1 metr 3,100
RAZEM 3,100
47|KNNR NO004- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 400 tgczony na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.3.3/13-08-06-10
189,1 metr 189,100
RAZEM 189,100
48|KNNR NO004- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 tgczony na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.3.3/13-08-05-10
38,3 metr 38,300
RAZEM 38,300
49|KNNR NO004- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 tgczony na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.3.3/13-08-04-10
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3,8+26,9 metr 30,700
RAZEM 30,700
50{KNNR N004- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 tgczony na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.3.3/13-08-03-10
46,2 metr 46,200
RAZEM 46,200
51|KNNR NO004- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 tgczony na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.3.3/13-08-02-10
12,2 metr 12,200
RAZEM 12,200
52|KNNR NO0O04- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1200 szt
d.3.3/14-13-03-00
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
53|KNNR NO004- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 szt
d.3.3/14-13-01-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
54 KNNR NO004- |Studzienka kanalizacyjna fi 425 z rurg teleskopowg z pokrywa szt
d.3.3/14-17-02-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55|KNNR N004- |Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu szt
d.3.3|14-24-02-00
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
56| KNNR NO004- |Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego tgczonego na wcisk fi 400 w |szt
d.3.3{13-22-06-11 |wykopie umocnionym
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
57|KNNR NO004- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe tgczone na wcisk fi 400 w  |szt
d.3.3{13-22-06-10 |wykopie umocnionym - nasuwki
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
58| KNNR NO004- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 500 (dtugosé 50 m) szt
d.3.3/16-10-06-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR NO0O04- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 400 (dtugosé 50 m) szt
d.3.3/16-10-05-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
60|KNNR NO04- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 300 (dtugos¢ 50 m) szt
d.3.3/16-10-04-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61|KNNR NO04- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 250 (dlugos$¢ 50 m) szt
d.3.3/16-10-03-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62| KNNR NO04- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 (dtugos$¢ 50 m) szt
d.3.3/16-10-02-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR NO04- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych do fi 150 (dtugos¢ 50 m) szt
d.3.3/16-10-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Kanalizacja sanitarna
4.1 Roboty pomiarowe
64| KNNR NOO01- |Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie réwninnym km
d.4.1/01-11-01-00
270/1000 km 0,270
RAZEM 0,270
4.2 Demontaze
65|KNR 405-03- |Demontaz rurociggu kamionkowego fi 300 L=1,0 uszczelnionego smotg z pakiem |metr
d.4.2|14-03-00 w wykopie pionowym
270 metr 270,000
RAZEM 270,000
66|KNR 405-04- |Demontaz studni rewizyjnej fi 1000 gtebokosci 3,0 m wciggarkg kmpl
d.4.2/09-01-00
13 kmpl 13,000
RAZEM 13,000
4.3 Roboty ziemne
67|WYKOP NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.4.3|A300-10-06- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN200
02-13
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270*0,9 metr 243,000
RAZEM 243,000
68| WYKOP NS-Rob ziemne pionowe reczne z wywozem kat 3-4 z wymiang, wywozem nad- |metr
d.4.3|A300-10-08- |miaru ziemi, dowozem piasku, zageszczeniem DN200
02-13
270%0,1 metr 27,000
RAZEM 27,000
4.4 Roboty montazowe
69|KNNR NO04- |Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 tgczony na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.4.4/13-08-03-10
270 metr 270,000
RAZEM 270,000
70{KNNR NOO04- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 szt
d.4.4/14-13-01-00
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
71/KNNR NO004- |Montaz tréjnika PVC kanalizacyjne zewnerzne tgczone na wecisk fi 200 w wykopie |szt
d.4.4/13-22-03-11 |umocnionym
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
72|KNNR NO0O04- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 (dtugosé 50 m) szt
d.4.4/16-10-02-00
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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