SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza sanitarna

Temat : BUDOWA 1 PRZEBUDOWA UL. RYNEK I UL. NADRZECZNEJ] WRAZ Z BUDOWA I

PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ] INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] POLEGAJACE] NA
BUDOWIE I PRZEBUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWE] ORAZ
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, LIKWIDACIJI LINII NAPOWIETRZNEJ NN WRAZ Z
BUDOWA 1 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE]J] NN DO 1KV
POLEGAJACE] NA PRZEBUDOWIE 1 BUDOWIE LINII NAPOWIETRZNYCH 1
KABLOWYCH NN 0,4KV, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE OSWIETLENIA ULICZNEGO
ORAZ TERENU, A TAKZE BUDOWIE SIECI TELETECHNICZNEJ ORAZ BUDOWIE
UTWARDZEN I ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
"REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA POPRZEZ PRZEBUDOWE ULICY RYNEK
WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ"

Inwestor: Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow
Opracowat: mgr inz. Rafat Szawlowski

UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych
urzadzen, znakéw towarowych, patentéw, materiatéw lub ich pochodzenia nalezy rozumie¢ jako spetnienie
wymaganych parametrow technicznych, standardéw jako$ciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z
art. 29pkt.3 ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych
w zakresie materialéw lub urzadzen. W Takim przypadku wszelkie niezbgdne uzgodnienia z autorem
dokumentacji, potwierdzajace réwnowazno$¢ oferowanych urzadzen i1 materialéw w stosunku do
wskazanych w projekcie, nalez do obowigzkéw Wykonawcy.
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Lp Tytul szczegoétowej specyfikacji technicznej
specyfikacji

1. ST-00 Wymagania og6lne

) ST-01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykop6w liniowych pod rurociagi
w gruntach kategorii I - IV

3 ST-02 Roboty montazowe sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j
z tworzyw sztucznych

4. ST-03 Roboty montazowe sieci i przytaczy wodociggowych z tworzyw sztucznych

5. ST-04 Urzadzenia technologiczne

6. ST-05 Odwodnienie wykopow
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[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiektdéw budowlanych]






1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w ramach inwestycji pn: Budowa i1 przebudowa ul. Rynek i1 ul.
Nadrzecznej wraz z budowg i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej polegajacej na
budowie i1 przebudowie kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej oraz instalacji wodociggowej, likwidacji
linii napowietrznej nn wraz z budowg i przebudowa sieci elektroenergetycznej nn do 1kv
polegajacej na przebudowie i budowie linii napowietrznych i kablowych nn 0,4kv, budowie i
przebudowie o$wietlenia ulicznego oraz terenu, a takze budowie sieci teletechnicznej oraz budowie
utwardzen 1 elementéw matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania
inwestycyjnego '"rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z
przebudowg infrastruktury komunalnej.”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt . 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t
budowlanych objetych poszczegdlnymi specyfikacjami technicznymi (ST).

Budowa 1 przebudowa infrastruktury zwigzana jest z nowoprojektowanym uktadem
drogowym na wskazanym terenie i umozliwi zaopatrzenie w wode¢ oraz odprowadzenie §ciekéw
sanitarnych i1 deszczowych z przylegajacych terenéw wzdluz ulicy Nadrzecznej i Rynek w
Sulejowie. Zaprojektowana przepustowos¢ sieci kanalizacyjnych przewiduje takze przejecie
sciekbw zwigzanych z rozbudowa niezagospodarowanych terenéw przylegajacych do
przebudowywanej ulicy Nadrzeczne;j.

Zakresem opracowania kanalizacji deszczowej objeto przebudowe i rozbudowe¢ odwodnienia
projektowanych drég, za pomoca wpustow odprowadzajagcych wody opadowe do zbiorczej
kanalizacji deszczowej a nastepnie do odbiornika, ktérym jest istniejaca kanalizacja deszczowa w
ul. Garncarskiej. Scieki deszczowe na projektowanych odcinkach zbierane beda kanatami
grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC SDR34 SN8 w zakresie $rednic @200-500mm.

Zakresem rozbudowy i przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami oraz przebudowy
odcinka magistrali wodociagowej objeto wszystkie odcinki wodociaggdéw przebiegajacych na
rozpatrywanym obszarze obj¢tym rewitalizacjg w liniach rozgraniczajacych pas drogowy.

Zakresem budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej obj¢to zlewni¢ projektowane;j
przepompowni PSR1 a $cieki zbierane beda kanalami grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC
@200mm na projektowang przepompowni¢, ktéra rurociggiem ci$nieniowym (tlocznym)
PE@110mm transportowac bedzie Scieki do projektowanej studni rozpreznej ,,SR” wbudowanej na
istniejacej sieci kanalizacyjnej wzdtuz ul. Garncarskiej w Sulejowie.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;



1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy

1.44.

1.4.5

1.4.5.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stluzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejs$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matlej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzacej rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedamy ulicznej i wystawowe, przekrycia, namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub



1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem, budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych
i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng wtasnos¢ uzytkow.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6éz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych



1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu .

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalepy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez, to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak

roéwniez, rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych. ]

czesSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.



1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. v; sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezace kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robdt
zakrywanych i1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspélnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupeitniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z Odwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamOwien publicznych przewidzialo obowigzek klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. 2004 r."

Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest. to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie



okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjag nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierajaca opis, czg$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym
podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacija projektowag i ST

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowit zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomia Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementéw budowli muszag by¢ jednorodne i1 wykazywa¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogt przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bg¢da zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na



koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a i. do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowng .

1.5.5. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sk’adowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
2) osrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwosci powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal,
dostarczajag wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca, bedzie



odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8.Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca, stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia. na 0§ przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegane przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziej dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6ét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,



zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spelniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wliczajac w to zrédta wskazane przez,
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca, ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegbtowe warunkéw umowy stanowit inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrddet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoS$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, beda, one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
1 wlasciwos¢ do robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych



rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do ubywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprz¢t umywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i. gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowe;j



1 graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peilng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz, w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia. jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektow, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz, zespotéw roboczych, ich. kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigcia prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze



wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,]

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj 1 czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robodt 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca, bedzie przeprowadzam pomiary i. badania materialéw oraz rob6t
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i. ich czestotliwosci sa okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kont6roli jest
koniec6zny, aby zapewnial wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze mogg wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium.
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem, badan materialéw i. robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, we wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
1. oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania, probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wihasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1. rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do ubycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujmy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i. informacji, o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 1. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym, mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania, wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

¢ dat¢ przekazania. Wykonawcy terenu budowy,

¢ dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez, Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania, robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t, dane dotyczace jakosci
materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robat.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajmy na rozliczenie faktycznego postepu



kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci. materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNMR-ach.



Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wilasne $wiadectwa
legalizacji.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe; odpowiadajgce odno$nym
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czynnosci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (iloSci) oraz jakosci .

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia, dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania, rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych .

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma -wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

1. Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.

uzupetniajace lub zamienne).

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N e W

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne

z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ) ,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny



termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robdét uzupelniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu re¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwijanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji gwarancyjnym
1 rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
robét(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzgledniam
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i. odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan



1 drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,
b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatléw i. oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw 1 organizacji ruchu, ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz . U. Z 2006 r. Nr 1118
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009
r. Nr 178, p6z. 1380).

Ustawa z dn 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dn. 27 kwietnia.2001r.-Prawo ochrony §rodowiska. (Dz.U.Nr 62,p6z.627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, p6z. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, péz. 1126).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania, ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p6z. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr 138, p6z. 1555).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr : ST-00

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiektdéw budowlanych]






1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w ramach inwestycji pn: Budowa i1 przebudowa ul. Rynek i1 ul.
Nadrzecznej wraz z budowg i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej polegajacej na
budowie i1 przebudowie kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej oraz instalacji wodociggowej, likwidacji
linii napowietrznej nn wraz z budowg i przebudowa sieci elektroenergetycznej nn do 1kv
polegajacej na przebudowie i budowie linii napowietrznych i kablowych nn 0,4kv, budowie i
przebudowie o$wietlenia ulicznego oraz terenu, a takze budowie sieci teletechnicznej oraz budowie
utwardzen 1 elementéw matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania
inwestycyjnego '"rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z
przebudowg infrastruktury komunalnej.”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt . 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t
budowlanych objetych poszczegdlnymi specyfikacjami technicznymi (ST).

Budowa 1 przebudowa infrastruktury zwigzana jest z nowoprojektowanym uktadem
drogowym na wskazanym terenie i umozliwi zaopatrzenie w wode¢ oraz odprowadzenie §ciekéw
sanitarnych i1 deszczowych z przylegajacych terenéw wzdluz ulicy Nadrzecznej i Rynek w
Sulejowie. Zaprojektowana przepustowos¢ sieci kanalizacyjnych przewiduje takze przejecie
sciekbw zwigzanych z rozbudowa niezagospodarowanych terenéw przylegajacych do
przebudowywanej ulicy Nadrzeczne;j.

Zakresem opracowania kanalizacji deszczowej objeto przebudowe i rozbudowe¢ odwodnienia
projektowanych drég, za pomoca wpustow odprowadzajagcych wody opadowe do zbiorczej
kanalizacji deszczowej a nastepnie do odbiornika, ktérym jest istniejaca kanalizacja deszczowa w
ul. Garncarskiej. Scieki deszczowe na projektowanych odcinkach zbierane beda kanatami
grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC SDR34 SN8 w zakresie $rednic @200-500mm.

Zakresem rozbudowy i przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami oraz przebudowy
odcinka magistrali wodociagowej objeto wszystkie odcinki wodociaggdéw przebiegajacych na
rozpatrywanym obszarze obj¢tym rewitalizacjg w liniach rozgraniczajacych pas drogowy.

Zakresem budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej obj¢to zlewni¢ projektowane;j
przepompowni PSR1 a $cieki zbierane beda kanalami grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC
@200mm na projektowang przepompowni¢, ktéra rurociggiem ci$nieniowym (tlocznym)
PE@110mm transportowac bedzie Scieki do projektowanej studni rozpreznej ,,SR” wbudowanej na
istniejacej sieci kanalizacyjnej wzdtuz ul. Garncarskiej w Sulejowie.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;



1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy

1.44.

1.4.5

1.4.5.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stluzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejs$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matlej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzacej rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedamy ulicznej i wystawowe, przekrycia, namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub



1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem, budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych
i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng wtasnos¢ uzytkow.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6éz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych



1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu .

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalepy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez, to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak

roéwniez, rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych. ]

czesSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.



1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. v; sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezace kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robdt
zakrywanych i1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspélnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupeitniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z Odwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamOwien publicznych przewidzialo obowigzek klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. 2004 r."

Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest. to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie



okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjag nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierajaca opis, czg$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym
podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacija projektowag i ST

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowit zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomia Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementéw budowli muszag by¢ jednorodne i1 wykazywa¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogt przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bg¢da zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na



koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a i. do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowng .

1.5.5. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sk’adowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
2) osrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwosci powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal,
dostarczajag wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca, bedzie



odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8.Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca, stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia. na 0§ przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegane przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziej dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6ét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,



zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spelniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wliczajac w to zrédta wskazane przez,
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca, ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegbtowe warunkéw umowy stanowit inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrddet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoS$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, beda, one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
1 wlasciwos¢ do robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych



rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do ubywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprz¢t umywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i. gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowe;j



1 graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peilng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz, w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia. jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektow, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz, zespotéw roboczych, ich. kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigcia prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze



wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,]

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj 1 czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robodt 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca, bedzie przeprowadzam pomiary i. badania materialéw oraz rob6t
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i. ich czestotliwosci sa okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kont6roli jest
koniec6zny, aby zapewnial wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze mogg wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium.
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem, badan materialéw i. robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, we wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
1. oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania, probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wihasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1. rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do ubycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujmy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i. informacji, o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 1. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym, mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania, wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

¢ dat¢ przekazania. Wykonawcy terenu budowy,

¢ dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez, Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania, robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t, dane dotyczace jakosci
materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robat.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajmy na rozliczenie faktycznego postepu



kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci. materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNMR-ach.



Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wilasne $wiadectwa
legalizacji.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe; odpowiadajgce odno$nym
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czynnosci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (iloSci) oraz jakosci .

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia, dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania, rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych .

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma -wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

1. Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.

uzupetniajace lub zamienne).

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N e W

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne

z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ) ,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny



termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robdét uzupelniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu re¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwijanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji gwarancyjnym
1 rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
robét(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzgledniam
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i. odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan



1 drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,
b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatléw i. oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw 1 organizacji ruchu, ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz . U. Z 2006 r. Nr 1118
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009
r. Nr 178, p6z. 1380).

Ustawa z dn 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dn. 27 kwietnia.2001r.-Prawo ochrony §rodowiska. (Dz.U.Nr 62,p6z.627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, p6z. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, péz. 1126).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania, ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p6z. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr 138, p6z. 1555).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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LINIOWYCH POD RUROCIAGI W GRUNTACH

KAT. I-IV






1.  CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa 1 przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budowa 1 przebudowa niezbedne;j
infrastruktury technicznej polegajacej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
oraz instalacji wodociggowej, likwidacji linii napowietrznej nn wraz z budowg i przebudow3 sieci
elektroenergetycznej nn do lkv polegajacej na przebudowie i budowie linii napowietrznych i
kablowych nn 0,4kv, budowie i przebudowie oswietlenia ulicznego oraz terenu, a takze budowie
sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzen i elementéw matej architektury w miejscu
publicznym w ramach zadania inwestycyjnego 'rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez
przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowg infrastruktury komunalne;j.”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru wykopow otwartych dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, gazowych oraz
sieci cieptowniczych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do wykonywania wykopéw
na terenach objetych szkodami gérniczymi.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t ziemnych zwigzanych z budowg obiektow
kubaturowych, kolei, dr6g samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe,
pomocnicze 1 towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robot
ziemnych zwigzanych z budowa sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz sieci gazowych
1 cieplowniczych.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:
Wykop - dét szeroko- 1 waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.
Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dlugo$¢, np. przy ukladaniu rurociaggéw pod powierzchnig terenu, przy
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50
m i o dtugosci powyzej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wigkszej od
1,50 m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych
przez Scigcie wypuktosci i zasypanie zaglebien o sredniej wysokosci sciec 1 glebokos$ci zasypan nie
przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych 1 do 30 m w pracy r¢czne;.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub
reczne rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym
wykopie.



Glebokosé wykopu - odlegto$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia grun-tu, okre§lona
wg wzoru:

gdzie:
IS =Pd/Pds

P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m ),

P4s - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931 -12 (Mg/m”).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okres§lona wg wzoru:

gdzie:

U =d60/d10
deo - Srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60% gruntu (mm),
djo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowe;j
dziatalnosci czlowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.)
w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi.
Rozréznia si¢ nastepujgce grunty rodzime:

skaliste,

nieskaliste mineralne,

nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dziatalnosci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesuni¢tych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazuja zmian obj¢tosci ani nie rozpadajg si¢ (rozmakaja) pod
dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymato$¢ na $ciskanie R, > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajagcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika
plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztaltu brylek przy



naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny
warto§¢ maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja ceche
plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.

Podloze - cz¢s¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd migdzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepng. W podlozu wyréznia si¢ gérng i dolng podsypke. W przypadku ulozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos$¢ warstwy zageszczenia - grubo$¢ kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej
zageszcezeniem. Glgbokos¢ przykrycia - pionowa odlegto$¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnig
terenu.

Strefa uloZenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke
i wstepng zasypke.
Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka glowna - wypelnienie gruntem miedzy goérng powierzchnig zasypki wstepnej
a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.6 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogollne” pkt 1.5.

1.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.1.2 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.1.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:



a) lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

¢) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
d) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
1 magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t musza mie¢ aprobat¢ techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-strzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.1.6 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.1.7 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialéw i1 gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Musi uzyska¢ on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.



1.1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na bu-dowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.1.9 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.7 Dokumentacja robét ziemnych

Dokumentacj¢ rob6t ziemnych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowg,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czegsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione cz¢sci sktadowe dokumentacji
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej



wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne’ pkt. 2

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1 Grunty - wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta pozyskiwania materiatow
(podtoza, obsypki) i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogéw
jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewdd lub
spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2 Odwodnienie wykopoéw - drenaz, iglofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatow (np. drenaz - saczki
ceramiczne, z tworzyw sztucznych, $cianki szczelne - z ksztattownikéw stalowych, z blach gietych
na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa i odpowiednig SST.

2.2.3 Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopdw pod rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych,
pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych si¢ z r6znych elementéw
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen
statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla
okreslonej gtebokosci.

Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.2.4 Skladowanie materialow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopdw nalezy sklada¢ w taki spos6b, aby nie
nastgpito ich samoczynne przesunigcie.

Wszystkie rodzaje pltyt uktada¢ poziomo na dwoéch belkach drewnianych, najlepiej
kompletami wg wymiaréw 1 rodzajow. Wskazane jest uzycie przekladek z deseczek, ktore
zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu
zamknigtym, oczyszczone 1 zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wasciwosci.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
,, Wymagania ogélne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry
techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
,, Wymagania ogélne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot ziemnych zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
», Wymagania ogélne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopéw

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane
w dolnej czgsci. Wykonuje si¢ je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopéw powinien
by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o S$cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywa¢ tylko w gruntach
o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepujag wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem
przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gigbokosci wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci wykopéw o Scianach pionowych w gruntach okreslonych
wg PN-86/B-02480 wynoszg:

- w gruntach skalistych litych - 4,0 m,

- w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,

- w pozostatych gruntach - 1,0 m.



Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystgpowaniu wody gruntowej, usuwisk
oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odlamu, dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne
nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoinowych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunigtg
g6rng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3. Wymiary wykopow i dokladnos¢ ich wykonania

Tablicanr 1

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od Srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN
1610:2002

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) m
DN
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany as> 60° a < 60°
DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 <DN <350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN <750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN < 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN >1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a sciang wykopu lub jego
oszalowaniem. Gdzie: OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach; a - jest katem nachylenia $ciany wykopu
nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zalezno$ci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002
Gtebokos¢ wykopu m Minimalna szerokos¢ wykopu m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
>1,00i<1,75 0,80
>1,75i<4,00 0,90
< A 00




Wymiary wykopow dla preizolowanych rur i elementdw powinny by¢ okreslone przez producenta.
Wymagane, minimalne wymiary wykopu pzedstawia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla zakresu
$rednic rurociggdéw zawiera tablica.

nawierzchnia drogi

tasma ostrzegawcza

lub siatka ostrzegawcza

min. 0,1 m

min. 0,1 m

min. 0,15 m min. 0,2 m min. 0,175 m

Rysunek. Przekrdj i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Tablicanr 3
Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych
Srednica W H Srednica Wein H
rury rury
ostonowej D ostonowej D
mm m m mm m m
75,90 0,7 0,65 450 1,5 1,00
110 0,7 0,65 >00 1,6 1,10
125 0,7 0,65 520 1,7 1,10
140 0,8 0,65 560 1,8 1,20
160 0,8 0,70 630 2,0 1,30
200 0,9 0,75 710 2,2 1,40
225 1,0 0,80 800 2,4 1,50
250 1,1 0,90 900 2,6 1,65
315 1,2 1,00 1000 2,8 1,80
355 1,3 1,00 1100 3,1 1,95
400 1,4 1,00 1200 3,4 2,10




Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia si¢ na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Poglebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggéw.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkéw
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do
wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang
wodeg, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkoSci przeptywu wody. Nalezy scisle
dostosowac si¢ do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji techniczne;j.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy podac szczegétowe wytyczne dotyczace pompowania wody
z dna wykopu.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gltebokosci utozenia
drendéw, stopnia agresywnos$ci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem.

State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatow okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) catkowitego, stalego odciecia doptywu wodd gruntowych do projektowanego wykopu z
pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji
podioza, utozenia drenazu poziomego, ulozenia przewodu, zast¢pujgc drenaz pionowy,

c) rozparcia Scian wykopu w gruntach nawodnionych o glebokosci powyzej 6 m 1 szerokosci
wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odtamu Sciany wykopu, z pozostawieniem Scianki w
wykopie; zastosowanie $cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢
uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.5. Iglofiltry pionowe

Filtry iglowe sa matymi rurami perforowanymi w dolnej czg¢sci, ktore sg wptukiwane w grunt za
pomocg silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rur¢ w grunt). Zainstalowany w
dnie rury zawor pozwala wyplywac wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie
si¢ wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogdét otoczenie igtofiltru jest wypelnione
gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sa zwykle instalowane
rownolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznos$ci od



rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po jednej lub po obu stronach
wykopu.

Po zainstalowaniu gérne konce iglofiltrow podtacza sie do pompy prézniowej. Woda gruntowa
wptywa do wnetrza iglofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4.6. Iglofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe moga by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do
wykonywania wykopoéw lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sa
instalowane poziomo w linii réwnoleglej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i
ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sa podtagczone do pomp prézniowych w ten sam sposéb
jak w przypadku igtofiltréw pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltréw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektow3q.

5.5. Podloza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje si¢
podioza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podioza wzmocnione takie jak: piaskowe,
zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.6. Zasypka wykopow Warstwa ochronna zasypki

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zagegszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materialem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zaggszczenia
powinien on wynosi¢ co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Ii=1, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe
zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢
wieksza niz:

a) 0,15 m przy zaggszczaniu recznym,
b) 0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz
2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczacymi rob6t ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
,, Wymagania ogélne” pkt 6



6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
« wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.
Tablica nr 4

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréow
1 |[Pomiar szerokoéci wykopu ziemnego [Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
2 |Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m
3

Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
Pomiar réwnosci skarp

NN (D (A

Pomiar spadu podtuznego powierzchniPomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m oraz w
wykopu unktach watpliwych

6.3. Badania do odbioru

— szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm,

— rze¢dne wykopu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

— nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ £ 10 cm.

6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931 -12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objetosciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d90720 mm, a przy uzyciu cylindra (pier§cienia) wciskanego,
dla gruntéw drobnoziarnistych d90"2 mm (gdzie d90 oznacza Srednice¢ zastepcza ziarna, ponizej ktorej
w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sa cztery
metody pobierania prébek:

- pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podloze statycznie (przez wciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym,
przez obrot zaglebia sie w grunt 1 umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie probek gruntu §widrem rgcznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni
albo z wickszych glebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z
zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.



7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. . Jednostki i zasady obmiaru robé6t ziemnych liniowych

WARIANT I

Jednostkami obmiaru s3:

- wykopy i zasypka — m’,

- umocnienie $cian wykopéw —m” ,

- wykonanie podtoza — m® (lub m® i grubos¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zalezno$ci od kategorii gruntu i gtgbokosci
wykopu oraz poziomu zwierciadla wody gruntowe;.

Objetos¢ wykopu okreslona w m jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu
1 jego dlugosci.

W przypadku wykopéw ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystgpujacych
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilo$ci
robét oblicza si¢ wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka migdzy poszczegdlnymi zmiennymi
przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szerokos¢ dna wykopéw o Scianach pionowych dla rurociggéw sieci zewnetrznych nalezy
przyjmowac niezaleznie od glgbokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablicg.

Szerokosci dna wykopdow o Scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggéw

Rurociagi
Srednice wewnetrzne rurociggéw lub zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
Lp. szerokosci przekrojéw kanatéw ] ] ] nie ]
jajowych w mm nie umocnione umocnione Umocrione umocnione
Szeroko$¢ wykopu b w m
a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 ‘ 2,30 ‘ 2,40 2,35 2,50




Podane w tablicy szerokosci wykopéw dotyczg gruntdw suchych (o normalnej wilgotnosci).
Przy wykonaniu wykopéw w gruntach nawodnionych podane wymiary szeroko$ci nalezy zwigkszaé¢ o
10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopow stosuje si¢ tylko wowczas, gdy poziom wéd gruntowych
znajduje si¢ ponad 1 m od dna wykopu.

Podane w kolumnach e i f szeroko$ci wykopéw obowigzuja dla rurociggéw bez obudowy betonowe;.
Dla rurociagéw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powigkszenie o 5 cm szerokosci wykopow.

W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza si¢ stosowanie innych szeroko$ci wykopéw od podanych
w tabeli.

Przy uktadaniu rurociggéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o $cianach
pionowych nalezy przyjmowac zgodnie z tablica nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza si¢ jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury,
objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.
WARIANT 11

Roboty ziemne dla wykopéw liniowych nalezy obmiarowa¢ w m dtugosci uktadanych przewodéw
tacznie z wykonaniem umocnienia $cian wykopow, wykonaniem podloza pod rurociagi oraz
ewentualnym obnizeniem poziomu wody gruntowe;j.

Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant I lub wariant II. Wybdr wariantu musi by¢ zgodny z
zasadami scalenia i jednostkami robdt przyjetymi w przedmiarze robdt bedacym czescig sktadowa
dokumentacji projektowe;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. .Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystapieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru
robét ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokét wykopéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- podtoza,

- drenazu,

- Scianki szczelnej,

- iglofiltrow.

Odbioru robét wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbior techniczny czesciowy
8.3.1. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— wynikéw badan gruntéw, ich wlasciwosci, glebokosci przemarzania, warunkow
posadowienia i ochrony podioza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,
— poziomu wdéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,
— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
— stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robot,



d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

g) protokoty poprzednich odbioréw cz¢sciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robo6t, dotyczace jakosci prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym czg¢s$ciowym nalezy wykona¢ nastepujace badania:

a) Dbezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujacej - odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od
sciany fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem mierzy si¢ z doktadnoscig do 0,1 m i
poréwnuje z odleglo$ciag w dokumentacji projektowej,

b) podloza naturalnego - bada si¢ przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegaja na stwierdzeniu, czy
grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

c) podtoza wzmocnionego - sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar warstwy z
doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o0 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podltoza). Pomiaru nalezy dokonaé z
doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co
najmniej o 30 m,

f) stanu deskowan wykopoéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

8.4. Odbior techniczny koncowy
8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastepujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz¢Sciowych,
b) protokdt przeprowadzonego badania stopnia zaggszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka giéwna, usunigcie
szalowania 1 zagegszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku
nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ ¢i najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podang w
dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7
,, Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petlnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia
ruchu kotowego 1 (lub) pieszego oraz wykonania robét przygotowawczych 1 innych z nimi zwigzanych
to koszty tych rob6t obejmuja:



- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i1 odpowiednimi instytucjami, projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy,
« wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,
« przygotowanie terenu,
« konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,
. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatel,
- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych

robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robét

potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopow,

- oszalowanie §cian wykopow,

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem.
Ceny te obejmuja:

« robocizng¢ bezposrednia,

« warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedace podstawa ptatnosci, moga by¢ obliczane jako:
Wariant 1. Ceny robét, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. robot podstawowych, robét
towarzyszacych i robét tymczasowych.
Wariant 2. Ceny robdt podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych okreslone w oddzielnych
pozycjach kosztorysowych.
Uwaga: W SST nalezy przyja¢ jeden z opisanych wariantow zgodnie z dokumentacja projektowa
(przedmiarem robot).
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe rob6t nie zawierajg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowe.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zm.),

Ustawazdnia 29stycznia 2004r.- Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
Ustawazdnia 16kwietnia2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawazdnia 24sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawazdnia 27kwietnia2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).



10.4. Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych -
zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe - wydawnictwa Arkady,

Opracowanie pt. ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.



Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Zatacznik 1

Przecigtne
Gestosé spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu objetosciowa | odspojeniu w %
w stanie od pierwotnej
naturalnyr3n objetosci”
kN/m
15.7 od 5do 150d5 do
1 Piasek suchy bez spoiwa Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa Torf bez 9,8 15 od 20 do 30 od
korzeni Popioty lotne niezlezale 11,8 5 do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
17,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubo$ci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub malospoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18.6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
17,7 od 20 do 30
. . S . . od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 19.6
gtazow 17.7
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
Popioly lotne zlezale 17.7 od 20 do 30
19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpad-kami drewna
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci gruntu
19,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
[tolupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gltazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35




Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45

19,6
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi 10*30% objetosci gruntu

20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach
ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45

22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45

19,6
Ttotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czg¢Sciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Ttotupek twardy 26,5 od 30 do 45
t.upek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
'Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
t.upek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepienice z otoczakow gtdwnie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym

23,5 od 45 do 50
'Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28.4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Eupek plastyczny twardy niespgkany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
'Wapien twardy niezwietrzaty 245 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 245 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym Zlepience z
otoczakow skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5 od 45 do 50
'Wapien bardzo twardy 245 od 45 do 50
Gnejs 24,5 od 45 do 50

25,5 od 45 do 50




10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 255 od 45 do 50
26.5
Sjenit Sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
'Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 255 od 45 do 50
274

Mniejsze wartoéci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materiatéw na warstwy nasypéw przed ich zageszczeniem,
wigksze warto$ci przy obliczaniu objetosci i ilosci sSrodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Wyszczegdlnienie . Grupy gruntéw
Lp. wladciwosci Jednostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty |- piasek pulasty
- Zwir - zwietrzelina mato wysadzinowe
- pospéika gliniasta - glina piaszczysta
- piasek gruby - zwir gliniasty zwigzta, glina
- piasek $redni - pospéika gliniasta| zwigzla, glina
- piasek drobny pylasta zwigzta
- zuzel nierozpadowy - it, it piaszczysty, it
pylasty
bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyt pyt
piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina pylasta
- il warstwowy
2 Zawarto$¢ czastek L % <15 od 15do300d3 > 30
0,075 mm £. 0,02 mm <3 do 10 > 10
3. Kapilarno$¢ bierna
"kb m <10 11,0 > 1,0
4. | Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST - 02

ROBOTY MONTAZOWE SIECI I PRZYLACZY
KANALIZACIJI SANITARNEJ, DESZCZOWEIJ 1
TECHNOLOGICZNEJ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV: 45231300- 8






1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 kanalizacji
technologicznej z tworzyw sztucznych przeznaczonych do odprowadzania $Sciekow bytowych,
komunalnych, przemystowych i opadowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci
kanalizacyjnych na terenach gérniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz
obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociggéw w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie
podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggdéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania sciekéw 1/lub wdéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub
innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile
ciezkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czegsSciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogllnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
bytowo - gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna S$ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza czgs¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej
wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen
hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

Komora robocza - czg$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci



eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komor¢ roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do

wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6 Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje¢ rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budoweg,
projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 10 8, poz. 953 z pézn. zmianami),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 8 81),
protokotly odbioréw cz¢sciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogédlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne’ pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowag specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla



zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2 Rodzaje materialow
2.2.1 Rury i ksztaltki z niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury 1 ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i1 kanalizacji
muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.2 Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sig¢:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajagcymi,

- kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

- cegle kanalizacyjng PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekéw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub
izolacje.

Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo

dopuszcza si¢ 1,0 m a wysokos¢ komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powi-nien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony sro-dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swo-im zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
», Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:



— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie
mog3 by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtlug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone S$ciSle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami
niemetalowymi - najlepiej taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementow prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia si¢. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na
elastycznych podktadach.

4.4. Skladowanie materialow
4.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepeine
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci
min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o r6znych $rednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach
172 m.

4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowa¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie
byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.



4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o
wysokosci do 1,8 0 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich §cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podioze pod rurociagg zgodnie z dokumentacjg.

5.3. Montaz rurociagow

Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:
- montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw.
Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U 1 PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne 1 zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, poroéw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz
PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.5. Potlaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest

stosowanie srodka smarujgcego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.6. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spelnia¢ wymagania okre§lone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).



Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny speilnia wymagania okreslone w normie
(podczas badania szczelnos$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uptywie
czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg 1 wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 1/m* w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 1I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wlazowymi,
- 0,40 /m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m”- odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem
gruntu. Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyja¢ takie same jak dla rob6ét ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3:

- wykopy i zasypka - m’,

- umocnienie $cian wykopéw — m?,

- wykonanie podioza — m’ (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci 1 przylaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét
w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglgdnieniem podziatu na:
— rodzaj rur i ich srednice,
rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,
glebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
poziom wody gruntowe;j.
Dtugos¢ kanatéw obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dlugosci kanaléw nie wlicza si¢
komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewngtrzny).

Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej Srednicy.

Podloza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w
metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza si¢ do dtugosci rurociggu, a oblicza si¢ ich liczbg w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okre§la si¢ w
kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i
glebokosci. Glgbokos¢ studni okresla si¢ jako réznice rzgdnych wiazu i dna studni.

Dtugos$¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢
miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8



8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego rob6t. Odbiory techniczne robdt sktadaja si¢ z odbioru technicznego czg¢sciowego dla
robot zanikajacych i1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ +1 cm,

zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,

zbadaniu szczelnos$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewodéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami i1 deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur 1 ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwiefczen wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych jest przedlozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego -
czgsciowego (zatacznik 1), ktoéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg.

8.5. Odbioér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zalacznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,



- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokolem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2), nalezy przekazaé
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
pozwolenia na budowg,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
, Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoS$ci

Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cz¢sciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢
tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprz¢tu,
— obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miar¢ postgpu robot,
— wykonanie robét ziemnych,
— montaz rurociggdw i obiektéw sieciowych i urzadzen,
— wykonanie préb szczelnosci,
— usunig¢cie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacj¢ stosownie do postgpu robdt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

— optlaty za zajgcia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikéw, barier, ozna-kowan i
drenazu,



— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usunig¢cie wbudowanych materialéw 1 oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobachbudowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8 81).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronieprzeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r.

— Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 1. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace



rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 19 8, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Normy

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

* PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

* PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

* PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej 1 s$ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cz¢$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

e PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

* PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana A1)

e PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Polipropylen (PP). Cz¢s¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

e PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do
systemOw grawitacyjnych

* PN-EN 588-2:2000 Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Czes$¢ 2: Studzienki wtazowe i
niewlazowe

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustoéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

* PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

e PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

* PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

e PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek z¥aczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma

« PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatlowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-03

ROBOTY MONTAZOWE SIECI I PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV: 45231300-8






1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru sieci 1 przytaczy wodociggowych z tworzyw sztucznych przeznaczonych do
przesytania wody.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci
wodociggowych na terenach gérniczych objetych odrgbnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci i przytaczy wodociggowych, przewodéw wodociggowych
tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przylaczy (potaczen), ich uzbrojenia 1
armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci 1 przylaczy wodociggowych wymienionych
wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych),
wykonanie podloza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru
(WTWiO) Sieci Wodociggowych wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych

Armatura 1 przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dzialanie i1 eksploatacje sieci
wodociggowej.

Polaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodlowa
zgrzewanyg elektrooporowo a rurg lub ksztaltka z bosym koncem.

Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni laczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materialu 1 zgrzanie powierzchni
rury z ksztattka.

Polaczenie doczolowe - polaczenie, ktére uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nast¢pnie usunigcie ptyty grzejnej i docisnigcie tagczonych koncow.
Polaczenie siodtowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodia
1 zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast¢pnie usuni¢cie
elementu grzejnego i doci$ni¢cie taczonych powierzchni.

Polaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za
pomocg ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne
pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociggowych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych sieci wodociggowych stanowig:



projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalagczonymi
protokotami

z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czg¢sci sktadowe dokumentacji
robot

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016

z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne pkt 2 Materialy stosowane do budowy sieci
wodociggowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany?

2.2. Rodzaje materiatlow

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i1 ksztaltek do budowy sieci wodociagowych sa
nastepujace: 40, 501 63 mm.



2.2.2. Rury i ksztattki z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PVC-U musza spetnia¢ warunki okre§lone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sa nastgpujace: 90 i
110 mm.

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociggowe;j

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1-HS :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu
blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ziacz kielichowych mozna stosowac:

- opaski i dwupier$cieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,

- nasuwki dwudzielne skrecane,

- Sciagi sktadajace si¢ z dwoch opasek.

W budowie rurociggdédw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wytacznie przy taczeniu
rur PE z ksztaltkami z r6znych materialéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogélne pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robd6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogdlne pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nast¢pujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajagce poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
fadunku nie powinna przekraczac¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czeSci Srodkéw transportu jak Sruby, lancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢



zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -
5°C do +30°C.

4.3. Sktadowanie rur 1 ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi¢cy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub
innym materialem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych
o szeroko$ci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych
w odstgpach 1-2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne Pkt. 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),
- przygotowac podioze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjg.

5.3. Montaz rurociggéw

Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:
- montaz odcinkéw rurociaggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane



Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych

stosowane sg:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rurg,

ksztattki siodlowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczolowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wlasciwej temperatury i docis$ni¢cie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur 1 ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obr¢bem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowa¢ przemieszczenia drutu w
ksztaltkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas iaczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg ztaczek, ktére zaciskane sg na
koncoéwkach rur. Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach
do 110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materialéw wykonuje si¢ za pomocg odpowiednich
ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nast¢pnie naktada
si¢ na te rure¢ kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncoéwka rury z PE z
kolnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ si¢ wewnatrz ztgcza.

5.5. Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne 1 zewnetrzne rur 1 ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1-5:2000.

5.5.1.Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie srodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5.2.Pofaczenia klejone

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych maja ograniczone zastosowanie
(gtéwnie do Kklejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegélnych przypadkach).
Powierzchnie taczonych elementéw za pomocag kleju agresywnego muszg by¢ czyste i
odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta kleju.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociggowych
lub bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociggowych
z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem
zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.



Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewngetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym
spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, aczenia jej z rurg lub
innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy Scisle
przestrzega¢ instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdélne pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociagowych pkt 6 ,, Kontrola i badania przy odbiorze.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na ocen¢ prawidtowosci wykonania potaczen
zgrzewanych. Oceng te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchni

faczonych elementow,

- przesunigcie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,

- calkowita szeroko$ci wypltywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczaé

wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Oceng jakos$ci potgczenia zgrzewanego mozna wykonac za pomocg urzadzen pomiarowych
z doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale
na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ probe cisnieniowag hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowa¢ probe pneumatyczng.

Spos6b przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sg
podane
w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny byc¢ jasno okreslone w projekcie
albo w szczegdtowej specyfikacji technicznej SST,

- odcinki poddawane prébie szczelno$ci mogg mie¢ dlugosci ok. 300 m w przypadku wykopéw
o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami -
wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne 1 dostgpne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwale zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane pofaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy w szczegélnosci przestrzegac
nastepujacych warunkow:

- przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,



- napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C,

- po calkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin
w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé jego poziom,

- wynik préby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej wartosci ci$nienia probnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki 1 zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych S$cian, wykonanie podloza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszezeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjaé takie same jak dla robdt
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3:

- wykopy i zasypka - m’,

- umocnienie §cian wykopéw — m?

- wykonanie podioza — m’ (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robo6t podstawowych sieci 1 przytaczy wodociggowych (w przypadku wyceny robét
w oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa)
dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu - o §cianach pionowych lub skarpowych,

glebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

poziom wody gruntowe;j.

Dtugos$¢ rurociggdéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdtuz ich osi tgcznie z ksztattkami
w metrach wedlug rodzajéw rur i $rednic. Luki w rurociggach mierzy si¢ po ich zewngtrznej
stronie.
Armature¢ tworzacg okreslony wezet oblicza si¢ kompletach.
Obmiaru rob6t podstawowych sieci i1 przytaczy wodociggowych dokonuje si¢ w zaleznosci od:
- rodzaju wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,
- glebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziomu wody gruntowe;j.

Dtugos¢ rurociagéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdtuz ich osi w metrach wedtug
rodzajéw rur i $rednic.
Ksztattki oblicza si¢ w sztukach z podziatlem na Srednice.

Potaczenia zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z podzialem na S$rednice zgrzewanych
elementéw. Armatur¢ tworzacg okreslony wezet oblicza si¢ w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne pkt



8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociggowych zalezne s3 od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robdt sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego
dla robd6t zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbi6r techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw
z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzgednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych
+0,05 m,

- zbadaniu prawidlowos$ci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze

ochronnej,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczagcymi rur 1 armatury, jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - czeSciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociaggowej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy
o wykonaniu odbioru technicznego - czgsciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czg$ciowym przewodu wodociggowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewnic¢
geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

8.4. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnos$ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja

techniczna,

- zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikOw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania,

- zbadaniu szczelnosci komér 1 studni wodociaggowych, szczegdlnie przy przejsSciach
rurociggdéw przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw
technicznych czgsciowych przewodu wodociggowego (zalacznik 1), projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami



badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego (zalacznik 2), na
podstawie ktérego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowe;.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe¢ i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie
z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogdlne pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i patnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu peilnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nast¢puje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprze¢tu w miare postepu robot,
- wykonanie robét ziemnych,
- montaz rurociggoéw i armatury,
- wykonanie prob ci$nieniowych,
- usunigcie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,
- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacj¢ stosownie do postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu 1 wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.



9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

usuni¢cie wbudowanych materialéw 1 oznakowan,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r.-0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr122, poz.1321z p6zn.zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 20 6).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. -
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzeniew sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgs¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajgce

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 5: Armatura regulujaca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze¢s$¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 12201-4:2004Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne

i projektowanie.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardéw.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-04

URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
KOD CPV : 45252200-0






1. DANE I WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Zakres zalacznika

Niniejszy zatacznik stanowi integralng cze$¢ specyfikacji technicznej 1 zawiera niezbgdne
dane, parametry i wymagania dla doboru urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne
kanalizacji sanitarnej oraz pompowni $ciekéw. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki
obiektéw, w ktérych urzadzenia maja by¢ zamontowane w zakresie umozliwiajagcym ustalenie
warunkow instalacji i pracy oraz montazu konkretnych urzadzen przyjetych przez oferenta.

1.2. Zakres prac i czynnosci zwigzanych z instalacjg urzadzen technologicznych

W zakres zamdéwienia w czesci obejmujacej wyposazenie sieci kanalizacyjnej oraz
pompowni sciekOw:

- dostawa maszyn 1 urzagdzen odpowiadajacych w pelni wymaganiom 1 parametrom okreslonym
w niniejszym zalaczniku oraz Dokumentacji Projektowej wraz z czeSciami zamiennymi,
materialami eksploatacyjnymi 1 akcesoriami niezbednymi do ich eksploatacji w okresie
gwarancyjnym

- montaz urzadzen i wyposazenia z ewentualnym dostosowaniem zaprojektowanych obiektéw do
montazu tych urzadzen o ile przyjete urzadzenie bedzie si¢ roznito od przyjetego w zatozeniach
do projektowania

- uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzeniem préb odbiorczych i montazowych

- dokumentacja instalacji urzadzen i wyposazenia

- przeszkolenie zatogi uzytkownika w zakresie obstugi i czynnosci konserwacyjnych.

1.3. Ogoélne wymagania techniczne

Zaproponowane urzadzenia wchodzace w zakres zamdéwienia 1 przewidziane do
wbudowania materiaty powinny:
- by¢ wysokiej jakosci, fabrycznie nowe
- by¢ dostosowane do warunkéw sSrodowiskowych, a w szczegdlnosci powinny odpowiadac
warunkom korozyjnym w kontakcie ze $ciekami i nie powinny by¢ podatne na biodegradacj¢
- posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub atesty Swiadczace, ze urzadzenia zostaty dopuszczone do
stosowania w Polsce /jezeli s3 wymagane/ i spetniajag wymagania Polskich Norm
- spelnia¢ wymagania polskich przepiséw BHP
- by¢ dostosowane do zaprojektowanych obiektow
- spelnia¢ dokladnie wymagania szczegétowe okreslone oddzielnie dla kazdego urzadzenia
i instalacji w pkt. 2 oraz w dokumentacji projektowe;j.
Nie dopuszcza si¢ zastgpowania urzadzen kompaktowych zespotem urzadzen
wspotpracujacych nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespotu sg zgodne
z wymaganymi w specyfikacji.

1.4. Dokumentacja i informacje
1.4.1. Informacje w ofercie

Oferent w ofercie winien poda¢ wyszczegllnione nizej informacje o urzadzeniach
1 wyposazeniu, ktére ma zamiar zastosowac:
- nazwa i adres producenta
- informacje techniczne i literatura producenta zawierajaca parametry, opis konstrukcji i zakres
stosowania



- nazwa i adres dostawcy oraz serwisu

UWAGA: Na etapie realizacji zamdwienia bedzie wymagane przez Zamawiajgcego
uzgodnienie wlasciwosci przyjetych przez Wykonawce urzadzen i wyposazenia w zakresie
szczegblowym w tym roéwniez jakosciowym.

1.4.2. Dokumentacja i informacje dostarczane zamawiajacemu w trakcie realizacji
kontraktu

A./ Lacznie z dostarczanymi urzgdzeniami

- dokumentacja techniczno-ruchowg

- kopie certyfikatow potwierdzajgcych zgodno$¢ ze specyfikacja techniczng
- protokoty kontroli jakosci producenta

B./ Przed zakonczeniem rozruchu - Instrukcj¢ Obstugi Instalacji w 3 egz. Instrukcja ta powinna

zawierac:

- opis dziatania i schematy ideowe

- opis czynno$ci obslugowych i sposobu ich wykonywania, harmonogram smarowania,
procedury wymiany elementéw i materiatow eksploatacyjnych

- liste czesci zamiennych zgodng z rysunkami zestawieniowymi poszczegéllnych urzadzen,
z podaniem numeréw katalogowych

- zalecane materiaty eksploatacyjne

- zasady dzialania i procedury w sytuacjach awaryjnych

- instrukcje BHP

C./ Przed przekazaniem przedmiotu zamoéwienia - odbiorem koncowym dokumentacje
powykonawczg w 3 egz. obejmujaca:
- rysunki zestawieniowe maszyn i innego wyposazenia

- zbiorczy rysunek catej instalacji przedstawiajacy cato$¢ instalacji, wszystkie urzadzenia
1 wyposazenie, rurociggi, okablowanie i zlacza

- szczegbétowy schemat podstawowych obwodéw

- inwentaryzacje instalacji zakrytych w elementach budowli

- schemat potaczen pomiedzy wszystkimi elementami wyposazenia z odpowiednio
zaznaczonymi danymi technicznymi i typami.

- uaktualniong specyfikacje techniczng wg rzeczywistego wykonania

1.5. Szkolenie

Wykonawca jest zobowigzany do efektywnego przeszkolenia w zakresie obstugi calej
instalacji, jak 1 poszczegélnych jej zespotdw, pracownikéw obstlugi na stanowiskach
wykonawczych i nadzoru. Czas szkolenia powinien gwarantowa¢ nabycie przez szkolonych
wystarczajacych umiejetnosci obstugi urzadzen w sposéb wykluczajacy wystapienie awarii z tego
powodu. Szkolenie powinno odbywa¢ si¢ w miejscu wbudowania urzadzen z demonstracja
poszczegblnych czynnosci obstugowych.

1.6. Warunki ogélne wykonania instalacji elektrycznych urzadzen

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz¢$¢ V - instalacje
elektryczne" wydanymi przez MGPiB oraz COBR ,Elektromontaz" w 1988 r. Aparaty i osprzet
powinny posiada¢ wymagane atesty. System dodatkowej ochrony przed niebezpiecznym
napieciem dotyku nalezy wykona¢ wg PN-91/E-05009/03 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ustalenie ogdélnych charakterystyk". Sposéb wykonania dodatkowej ochrony



powinien odpowiada¢ normie PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa".

Ponadto instalacje winny spetnia¢ wymagania zawarte w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej"
(Dz. U. Nr 81 z dnia 26 listopada 1990 r. p6z. 473).

2. WYKAZ URZADZEN I ICH SPECYFIKACJA.

KANALIZACJA DESZCZOWA

-kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC @500mm Klasy S;. L= 31,5 m,
-kanat $ciek6w grawitacyjnych - PVC @#400mm Klasy S;. L= 160,6 m,
-kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC @#315mm Klasy S;. L= 38,3 m,
-kanat $ciek6w grawitacyjnych - PVC @#3250mm Klasy S;. L= 30,7 m,
-kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC (#200mm Klasy S;. L= 46,2 m,
-kanat $ciek6w grawitacyjnych - PVC @160mm Klasy S;. L= 12,2 m,

WODOCIAGI

- rurocigg — PVC-U @160mm PN10 L=2553m

- rurocigg — PVC-U @110mm PN10 L=62,5m

- rurocigg — PE100 @40mm PN12,5 SDR 11 L=202,0m

- rurocigg — PE100 @63mm PN12,5 SDR 11 L=385m

Zakres przebudowy magistrali wodociggowej obejmuje:

- rurocigg — PEHD RC @315mm PN10 L=157,0m
KANALIZACJA SANITARNA
- kanat grawitacyjny — rury PVC @200mm SN8 SDR34 lite; L=322,7 m,
- kanat grawitacyjny — rury PVC @160mm SN8 SDR34 lite; L=188,1 m,
- rurociag cisnieniowy — rury PE @110mm SDR17 ; [=19m.

sieciowa przepompownia $ciekéw ,,PSR1” — zbiornik @1500mm
studnia rozpre¢zna ,,SR” — z kregéw betonowych @1200mm



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-05

ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY






1. CzeS¢ogolna

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odwodnienia tymczasowego wykopdw liniowych i obiektowych na czas budowy, niezbednego przy

realizacji zadania inwestycyjnego pn: BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. RYNEK I UL. NADRZECZNE] WRAZ
Z BUDOWA 1 PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ POLEGAJACEJ NA BUDOWIE
I PRZEBUDOWIE KANALIZACJI SANITARNE] 1 DESZCZOWE] ORAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEI,
LIKWIDACJI LINII NAPOWIETRZNE] NN WRAZ Z BUDOWA 1 PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE] NN DO 1KV POLEGAJACE] NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE LINII
NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH NN 0,4KV, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE O$WIETLENIA ULICZNEGO
ORAZ TERENU, A TAKZE BUDOWIE SIECI TELETECHNICZNE] ORAZ BUDOWIE UTWARDZEN I
ELEMENTOW MALE] ARCHITEKTURY W MIEISCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYIJNEGO "REWITALIZACJIA CENTRUM SULEJOWA POPRZEZ PRZEBUDOWE ULICY RYNEK
WRAZ Z PRZEBUDOW A INFRASTRUKTURY KOMUNALNE]"

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia mogg by¢:

— odwodnienie przy pomocy drenazu poziomego,

— odwodnienie za pomocg iglofiltrow,

— pompowanie z wykopéw pompami zatapialnymi.
Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.
Wszedzie w wykopach moze si¢ pojawi¢ konieczno$¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie
wystgpienia silnych dtugotrwatych deszczy lub w okresie po roztopach wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopéw na czas budowy, zapewniajagcy bezpieczenstwo pracy 1 ochrong
wykonywanych robét.

1.4 Okreslenia podstawowe

Iglofiltry (instalacje iglofiltrowe) - jest to system filtréw pionowych potaczonych przewodem
ujmujgcym wode gruntowg i odprowadzajacych t¢ wode poza wykop za pomoca pomp.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na
okres robét ziemnych i fundamentowych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wéd gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowow i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza
wykop budowlany.

Drenaz - karbowany rurociag PVC ulozony ponizej dna wykopu, ujmujacy wode¢ gruntowa,
naplywajaca do wykopu.

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujaca wody gruntowe doprowadzane
drenazem, a odprowadzane z tej studzienki za pomocg pompy.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawc arobét
jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST 1
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopow, pod nast¢pujacymi
warunkami:



projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera, zgodnie z pkt 5.3 OST,

odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadla wody
gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla
rurociggéw oraz posadowienie pozostalych obiektéw odbywaty si¢ w warunkach wykopu
suchego,

odwodnienie wykopéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane rurociagi, armatura i studzienki,

odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejagcych budowli,

odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo -
wodnych w zasiggu oddzialywania tego odwodnienia.

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujacych wode z
wykopéw pod nastepujacymi warunkami:

projekt zasilania musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera,

projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robét, z Zaktadem
Energetycznym, o ile pobdr mocy nastapi z istniejacej sieci elektryczne;,

zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

Dopuszcza si¢ stosowanie wszelkiego rodzaju materiatéw stuzacych do rob6t odwadniajacych, lecz
zastosowane materialty muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.1 Drenaz poziomy

A. Rury drenarskie - rury powinny spetnia¢ nastgpujagce wymagania:

wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towarzyszacych, tam
powotanych,

powinny zapewni¢ odprowadzenie calej ilosSci wody gruntowej, naptywajacej do odcinka
wykopu, miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.

B. Obsypka drenazu
C. Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje si¢
szczeg6towych wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewnia¢ mozliwos¢:

zainstalowania przeno$nych pomp zatapialnych o parametrach jak nizej,
zapuszczenia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.

D. Pompy odwadniajgce z drenazu - pompy te powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania powinny:

by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
mie¢ wydajnos¢ rzedu 20 m’/h, przy wysokosci toczenia 20 m.

2.2 Iglofiltry

A. Rury iglofiltréow 1 armatura:

srednice powinny by¢ dobrane do przeptywéw zaktadanych,

konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

woda podawana przy pomocy we¢za wplukujacego,

nad poziomem gruntu iglofiltry laczone z kolektorem, w kréccach kolektora uszczelnione
uszczelka np. typu o-ring,

cigg kolektoréw jest taczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji
takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe;.



B. Wptukiwanie rur igtofiltrow:

— iglofiltry instaluje si¢ zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajagc uwage, aby
wszystkie filtry okre§lonego ciggu iglofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty si¢
na jednym poziomie,

— w zalezno$ci od warunkéw terenowych 1 wymagan koniec iglofiltra znajduje si¢ zwykle na
glebokosci 4-6 m,

— z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢ umieszczony
ok. 1-2 m ponizej oczekiwanej gtgbokosci do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.

C. Obsypke filtracyjng wykonuje si¢:

— w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy nieprzepuszczalne) na takg wysokosc,
aby obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na calej
wysokosci wplukania iglofiltru,

— w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ ca 0,5 m nad gbérng krawedz
filtru(praktycznie 2 wiadra obsypki),

— uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera si¢ odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujac zasade wedtug ktérej wielkos$¢ ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do10-ciu
razy wigksza od $redniej grubosci ziaren gruntu.

D. Agregat pompowy:

— agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajagce wytwarzanie podci$nienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelno$ci w instalacji umozliwia pobér wody z
gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz
ZrZutowy,

— pompy oparte na pompie samozasysajacej, ktéra wspoétpracuje z pompa podcisnieniowa.

E. Dodatkowe odwodnienie liniowe wg pkt 2.1.

2.3 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materialow
2.3.1 Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Przewozone materialy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytwérce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

2.3.2 Odbior materialow

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ je badaniom okreslonym przez
Inwestora lub Inzyniera Budowy.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia si¢ czy nie sg uszkodzone.

2.3.3 Skladowanie materialow

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno si¢ odbywa¢ na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno -Ruchowej wszelkich urzadzen
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowac¢ oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ skltadowane w wydzielonych, pomieszczeniach
zamkni¢tych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym
uszkodzeniem oraz z dala od srodkéw i1 warunkéw powodujacych korozje.



Rury drenarskie nalezy sktadowac na sktadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podtozu,
w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiat na obsypke filtracyjng, nalezy skladowa¢ na skladowisku otwartym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu, w sposdb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno si¢ skladowac
tej obsypki razem z obsypka dla studni wierconych.

2.4 Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jako$ci materialow

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budow¢ wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci 1 trwatego oznakowania, np. wyrobéw
betonowych, wyrobéw z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.Wykonawca
przystepujacy do wykonania rob6t odwodnieniowych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace,
agregatu pradotworczego zasilajacego pompy odwadniajace,
zestaw iglofiltrow z agregatem pompowym,

— pompy zatapialne,

— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow.
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wydajnos¢ pomp 1 wysokos¢ podnoszenia musza zapewnia¢ catkowite usunigcie wody z wykopu.
Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia wykopu
sporzadzonego w ramach projektu organizacji robot. Zastosowane pompy powinny by¢ odporne na
duza $cieralno$¢, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci drobnych
czastek piasku.
Pompy nalezy przechowywa¢ w magazynie zamkni¢tym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4. Transport
urzadzen 1 materialéw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopdéw na czas budowy, moze by¢
wykonany dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania si¢ po drogach publicznych,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Kazdy z elementéw odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie, zgodnie z
Instrukcjg ich Producenta, a elementy dlugie takie jak rury stalowe na studnie wiercone, wystajace
poza skrzyni¢ samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie moze by¢ przewozona tacznie z obsypka
dla drenazu poniewaz ich uziarnienie bedzie rézne.

5. Wpykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji program robdt uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich
roboty beda wykonywane.

Realizacja odwodnienia wykopéw powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem robot
ziemnych opisanych w odpowiedniej specyfikacji.



5.1 Odprowadzenie wody z wykopow

Wode¢ nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w takie
miejsce, ktérego lokalizacja nie b¢dzie miata wptywu na ilo§¢ wod gruntowych w rejonie wykopu.
Rze¢dna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody w tym
odbiorniku.

Wody odpompowywanej nie powinno si¢ odprowadza¢ do kanatlu juz wykonanego, bowiem grozi to
zamuleniem kanatu.

Rurociggi nalezy ulozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniaé
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drog).

5.2 Odwodnienie pasa robét ziemnych

W  wystepujacych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systeméw
odwadniajacych, ktére zostaly opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych 1 gruntowych przesigkajacych z opadéw,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw, aby powierzchniom gruntu wokét wykopu
nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Ponadto role
ograniczajaca naplyw wod deszczowych do wykopu beda spetnia¢ gérne, szczelne powierzchnie
umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatno$¢ do celow posadowienia rurociggéw lub uzbrojenia, Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych ciekdw naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

Rurociagi nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3 Odwodnienie drenazem

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopdéw zostaty opisane w
Polskiej Normie PN-B-10736.

Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie
BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.
Gtebienie wykopéw do czasu utozenia drenazu nalezy realizowa¢ pompujac wode wprost z dna
wykopéw. Po osiggnigciu projektowanej gltebokosci wykopu nalezy zatozy¢ drenaz, 0,2 m ponizej
tego dna wykopu. Dreny uktada¢ w podsypce piaskowo zwirowe;.

Spadek drenéw ma by¢ zgodny z projektowanym spadkiem rurociggéw oraz powinien zapewnic
wymagana hydrauliczna przepustowos¢ drenu. Dreny nalezy podiaczy¢ na koncu wykonywanego
odcinka do studzienek drenarskich (czerpalnych). Dlugos¢ tych odcinkéw tzw. roboczych nalezy
ustali¢ na budowie w taki sposéb aby wielko$¢ doptywu wody do drenazu byta mniejsza od
hydraulicznej przepustowosci utozonych dren6éw.

Studzienki drenarskie nalezy zlokalizowa¢ poza obrysem kanatu. Nalezy je wykona¢ z rur betonowych
o Srednicy 600 mm, ktére to rury powinny by¢ zapuszczone co najmniej 1,0 m ponizej projektowane]
niwelety dna wykopu.

W studniach tych nalezy zainstalowa¢ przeno$ne pompy zatapialne o wydajnosci rzedu 20 m’/h przy
wysokosci ttoczenia 20 m.

Wodg ze studzienek drenarskich nalezy odprowadzi¢ za pomocg rurociaggéw tymczasowych utozonych
po terenie, do najblizszych ciekéw powierzchniowych, a jezeli takowych brak, to do kanalizacji



deszczowe] po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce, zgody jej wilasciciela. Zabrania si¢
odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji sanitarnej lub ogélnosptawne;.

Po zakonczeniu wykonywania odwodnienia, drendw nie nalezy usuwa¢ bowiem po zageszczeniu
podsypki, obsypki i zasypki, dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego
(obnizy si¢ stopien zageszczenia gruntu). Dreny nalezy zamknaC przez zaczopowanie. Natomiast
studzienki drenarskie mogg ulec likwidacji.

5.4 Odwodnienie iglofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o gltebokosci do 5-6 m. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja
depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 1-2 m. ponizej oczekiwanej gtgbokosci
do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Montaz iglofiltrow przewiduje si¢ za pomocg
wpltukiwanej rury obsadowej o $r. ok. 0,14 m. Konce iglofiltrow wptukiwanych powinny by¢
zakonczone filtrem, wod¢ podawac nalezy przy pomocy weza wptukujacego.

Rozstaw iglofiltrow, ilos¢ rzedow powinny zosta¢ ustalone przez Wykonawca w zalezno$ci od
rzeczywistego poziomu wody gruntowej.

Iglofiltry instaluje si¢ w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajagc uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciggu iglofiltréw (podtagczonego do jednej pompy) znajdowaly si¢ na jednym poziomie.
Nad poziomem gruntu iglofiltry taczone z kolektorem, w kréécach kolektora powinny by¢
uszczelnione uszczelka np. typu o-ring. Cigg kolektoréow laczy si¢ ze sobg z wykorzystaniem
dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowa¢ na taka
wysoko$¢, aby polaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie
obsypke na calej wysokosci wptukania igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje
si¢ na wysokosci 0,5 m nad goérng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera si¢
odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujac zasade wedtug ktorej wielkos¢
ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-ciu razy wigksza od $redniej grubosci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podci$nienia w instalacji.
Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelno$ci w instalacji umozliwia pobér wody z gruntu.
Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy do
odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébg pompowania w czasie 6godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosci wykonania
obsypki filtracyjnej. Przyjmuje sie, Se do wyptukiwania iglofiltréw bedzie wykorzystywana woda z
sieci wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

5.5 Szczegélne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajacych z istniejacych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczacych wykonania 1 eksploatacji linii wysokiego napigcia. Natomiast przy
realizacji zasilania z agregatu pradotworczego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych
przez Producenta agregatu. W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowigzujace przepisy BHP
oraz podane w instrukcjach obstugi pomp i agregatu pradotwoérczego.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.Wykonawca
jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie 1 z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie:

— glebokosci zatozenia filtréw, igtofiltréw,

— wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,



— skuteczno$ci odwodnienia wykopu,

— sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopdw nalezy przeprowadzi¢ wgpolskiej
normy PN-B-10736/1999.
Doktadno$¢ wykonania drenazu w planie - odchylenie odlegtosci osi ulozonego drenazu od osi
przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm, w odniesieniu do
podanej dokumentacji.
Odchylenie spadku drenazu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwigkszeniu spadku).
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekracza¢ =5 cm, a
jednoczesnie + 25% projektowanej grubosci warstwy.
Nalezy sprawdzac i mierzy¢ ilos¢ odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta wod gruntowych.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Odwodnienie wykopéw na czas budowy nalezy uja¢ w kosztach rob6t podstawowych.
8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty dotyczace odwodnienia wykopéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6 daly pozytywne wyniki lub jezeli Inzynier uznat wade za
nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Odwodnienie wykopdw na czas budowy nalezy uja¢ w kosztach rob6t podstawowych.

10. Przepisy zwiqzane

10.1 Normy

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane badania probek gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

— Instrukcja montazowa zespotu igtofiltrow danego Producenta.

— Instrukcja montazowa pomp odwadniajgcych.

— Instrukcja montazowa agregatu pragdotwoérczego lub warunki zasilania pomp z istniejgcych linii
energetycznych wydane przez wiasciwy Zaktad Energetyczny.
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