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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
1. WSTĘP 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. 
U. Nr 202 poz. 2072)„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 
2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych związanych z urządzeniem terenów 
zieleni dla zadania pn.: Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budową i 
przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej polegającej na budowie i przebudowie 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociągowej, likwidacji linii napowietrznej 
Nn wraz z budową i przebudową sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV polegającej na 
przebudowie i budowie linii napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie 
oświetlenia ulicznego oraz terenu, a także budowie sieci teletechnicznej oraz budowie 
utwardzeń i elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania 
inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz z 
przebudową infrastruktury komunalnej” jest umowa z Inwestorem. 
 
Adres: dz. nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obręb 0017 
Sulejów 

 
Szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy. Specyfikacja jest integralną 

częścią projektu , wykonanego na zlecenie Inwestora. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla 

robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1. 3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją Techniczną, 
protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych               
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne              
i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty techniczne, protokoły                
z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków i placu budowy, 
projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia wykopów i inne opracowania 
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wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego 
obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. 
- Dziennik budowy  - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jej zakończeniu. 
- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność 
realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę               
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania                 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  
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użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją 
budynku 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 

PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                    

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji 
Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji 
Wykonawcę obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze 
Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie 
terenu robót wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 

 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej            
i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od 
odczytu ze skali. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                      
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne                       
z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
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to takie materiały zostaną zastąpione innymi,    a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania 
placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru ostatecznego robót. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców, 
oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót na podstawie 
zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

 
1.4.4. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić 

na własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej                                   
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami 
geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót. Wykonanie tych czynności pomiarów 
geodezyjnych, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. 

 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie całego terenu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz               
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                          
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                       
o stężeniu większym od dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                              
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany 
do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do 
udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie 
inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa.                   
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                   
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                           

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane                         
z utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                       
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami            



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 

 

8 
 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia 

producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od 
producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu 
oceny i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem 
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty posiadające certyfikat na znak 
bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona poprzez 
wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane   
z dostarczeniem i magazynowaniem materiałów. 

 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                        
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,                
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  i dojazdach do 
terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                        
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   w wytyczeniu                         
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej                
i w ST, a także  w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji                  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                
i wszystkie urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach                 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane                                     
z organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 

 

10 
 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                   
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań pokryje Wykonawca. 

 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 

 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                       

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                                   
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły                
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                    
i ostatecznych odbiorów robót, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 

 
6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 

 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                   

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                              
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 
umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 

  
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                           

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                     
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o których 
mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                    
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                    
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                             
w dokumentach umowy. 
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7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli   
została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących 
sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu                   
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych                       
w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór 
ostateczny robót". 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie 
przedmiaru i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za roboty. Kosztorysy 
ślepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 
2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za wykonane roboty budowlane będzie umowa 
realizacyjna sporządzona pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami 
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robót, warunkami i terminami płatności. Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres 
robót i termin będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów  
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora   
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane   
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. zmianami). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych   
 kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                       
w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389                 
z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Weszło w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 
r. z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające      
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu    
funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie  bezpieczeństwa              
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 
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- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r .        
z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 
210, poz. 1528 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony  
przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat  
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.Nr 249, 
poz. 2497) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,                
z późniejszymi zmianami 
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi zmianami. 

 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, 

projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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SST – 01 – WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW ORAZ KARCZOWANIE PNI, 
CIĘCIA SANITARNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wycinką drzew i krzewów dla zadania jak                
w pkt 1.1  00-OST. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych, stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z zadaniem inwestycyjnym jak w STO-00 pkt 1.2. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
wykonaniu robót, prac porządkowych. 

Zakres robót obejmuje: 
- usunięcie wskazanych drzew i krzewów 
- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 
 
1.4. Określenia podstawowe SST 
Nie występują.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania wskazano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 

3.  SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00” Wymagania ogólne” pkt.3  
 
3.2. Sprzęt do wycinki i karczowania pni 
Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

- piły mechaniczne 
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia. 
- spycharki 
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 
drzew 

 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej SST 

„Wymagania ogólne” pkt.4. 
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4.2. Transport pni i karpiny 
Pnie karpinę oraz gałęzie należy wywozić transportem samochodowym. 
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy powinny być transportowane                

w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki  
Ogólne zasady wykonania robót określone zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów   
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie 

drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpin i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów. 

UWAGA: 
Przed przystąpieniem do prac związanych z usunięciem drzew i krzewów Wykonawca 

powinien zweryfikować czy Zamawiający posiada wymaganą zgodę na ich usunięcie w drodze 
postępowania administracyjnego oraz zweryfikować zakres wydanej zgody z planem wycinki 
stanowiący załącznik do dokumentacji projektowej. 

  
Roślinność pozostająca na terenie objętym opracowaniem nie wskazana do usunięcia 

powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem przez cały okres trwania robót budowlanych 
na przedmiotowym terenie. Jeśli roślinność, która ma być zachowana ostanie uszkodzona lub 
zniszczona, Wykonawca ma obowiązek odtworzyć ja na własny koszt w sposób zaakceptowane 
przez odpowiednie organy administracyjne. 

 
5.3. Usunięcie drzew i pni 
Pnie drzew powinny być wykarczowane. Poza miejscami prowadzonych robót ziemnych 

doły po usuniętych drzewach powinny być zasypane gruntem rodzimym i zagęszczone. 
 
5.3. Utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności  
Sposób utylizacji pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny                         

z ustaleniami i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się rozdrobnienie w rębarce do gałęzi, a sprzęt do tego celu użyty winien 

być obsługiwany zgodnie z zaleceniami producenta przez osoby do tego przeszkolone. 
Rozdrobniony materiał może zostać wykorzystany do ściółkowania mis wokół drzew jeśli 
Zamawiający dopuści taką możliwość. Nierozdrobnione pozostałości powinny być usunięte                
z terenu budowy. 

       
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
6.2. Przeprowadzenie kontroli jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie wizualnej kompletności usuniętych roślin, 

wykarczowania korzeni, zasypania dołów i utylizacji pozostałości. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania obmiaru zawarto w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt.7. 
 

7.2. Jednostką obmiarową jest 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wyciętych grup drzew i krzewów) 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady przeprowadzenia odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających oraz ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających oraz ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 7. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- wycięcie drzew, krzewów i wykarczowanie pni 
- wywiezienie pni, karpiny, i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi w 

rębarce na korę drzewną  
- zasypanie dołów 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót   
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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SST – 02 – ROBOTY Z ZAKRESU PRZYGOTOWANA TERENU POD 
URZADZENIE TERENÓW ZIELENI 

Kody CPV 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z przygotowaniem ternu pod urządzenie 
zielenią dla zadania jak w STO-00 pkt 1.2. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych, stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
wykonaniu robót, prac porządkowych. 

Zakres robót obejmuje: 
- uprzątnięcie terenu budowy 
- przygotowanie podłoża 
 
1.4. Określenia podstawowe SST 
Nie występują.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe 
warunki dotyczące robót podano w części ogólnej ST.  

 
2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są:  

- humus zdjęty z terenu  
- ziemia urodzajna 
- drzewa wskazane do usunięcia ze względów projektowych zakresu 
Plan gospodarki drzewostanem stanowi załącznik dokumentacji projektowej.  
 

3.  SPRZĘT 
Roboty związane z przekopaniem, usunięciem zanieczyszczeń i nawiezieniem ziemi 

można wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu: 
- pług do orki 
- glebogryzarki 
- opryskiwacze 
- koparko - ładowarka 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 

 

21 
 

Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się posiadaniem 
specjalistycznego sprzętu przystosowanego do wykonywania wszystkich robót z branży zieleń 
oraz wykwalifikowanych pracowników. 

Wykonawca odpowiada za sprawność, sposób przechowywania sprzętu. 
Wykonawca może wynająć wyspecjalizowaną firmę do prac ujętych w pkt. 1.3.                   

w porozumieniu i za zgodą Inwestora. 
 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej SST 

„Wymagania ogólne” pkt.4. 
Dobór transportu technologicznego przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym                              

z uwzględnieniem założeń Projektu Organizacji Robót. 
Materiały potrzebne do wykonania robót objętych ST mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki  
Ogólne zasady wykonania robót określone zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Wykonanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem 

wewnętrznych robót uzbrojenia. 
 
5.2. Oczyszczenie terenu i przekopanie   
Roboty obejmujące oczyszczanie terenu winny być wykonane po robotach związanych                      

z budową utwardzeń terenu i przeprowadzonej wycince drzew i krzewów. 
- przeprowadzenie robót związanych z oczyszczeniem powierzchni terenu 
- wywiezienie zanieczyszczeń  
- wyplantowanie, dostosowanie istniejących rzędnych terenu zieleni do planowanych 
krawężników  
- nawiezienie i równomierne rozplantowanie humusu  
- okres stabilizacji gruntu ok. 2 tygodnie 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
- wykonania w miarę potrzeb i przed rozpoczęciem robót związanych z urządzeniem terenów 
zieleni zabiegów odchwaszczających teren 
- prowadzenia zabiegów odchwaszczających tak aby podczas ich wykonywania nie przenieść 
cieczy na zieleń istniejącą 
- zastosowania środka „ukierunkowanego” i ściśle według instrukcji BHP podanej przez 
producenta przy wykonywaniu robót związanych z opryskiwaniem środkami chemicznymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia specjalistycznego sprzętu i stosowania odzieży 
ochronnej 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Przeprowadzenie kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót oparta jest o wytyczne zawarte w dokumentach jak poniżej:  
- Program zapewnienia jakości robót 
- Zasady jakości kontroli  
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- Pobieranie próbek  
- Badani i pomiary 
- Normy jakościowe i deklaracje 
- Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania obmiaru zawarto w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt.7. 
 
7.2. Jednostką obmiarową jest 

- m² (metr kwadratowy) uporządkowania i wyrównania terenu 
- kg (kilogram) nawozu mineralnego 
- m3 (metr sześcienny) nawiezienia humusu 
- l (litr) preparatu odchwaszczającego  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
W zależności od ustaleń zawartych w ST roboty podlegają następującym etapom 

odbiorom, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających 
- odbiór robót częściowy 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00 „Wymagania 
ogólne”.  

Cena skalkulowana przez Wykonawcę obejmować powinna wszystkie czynności i 
wymagania określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i SST. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 03 – ROBOTY ZIEMNE POD URZĄDZENIE TERENÓW ZIELENI 
Kody CPV 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem terenów zieleni dla zadania jak w 
STO-00 pkt 1.2. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych, stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
pod sadzenie drzew i krzewów. 

Zakres robót obejmuje: 
- zebranie warstwy gruntu 
- wykonanie dołów pod nasadzenia drzew i krzewów 
- wywóz nadmiaru zebranej ziemi poza teren inwestycji 
 
1.4. Określenia podstawowe SST: 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Określenia dodatkowe: 
- Wykop – budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio ukształtowanej 

przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu; 
- Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych w trakcie wykonywania 

wykopów; 
- Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona       

w osi wykopu; 
 

2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST -

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.3.  
Do wykonywania wykopów i przemieszczania gruntów może być zastosowany sprzęt: 

minikoparka, spycharka, szpadel, łopata, taczka, samochód samowyładowczy.  
Sprzęt wykorzystywany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 

4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.4.  
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasad wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.5. 
  
5.2. Wykonanie wykopów 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od rozmiaru 

robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego itp. 

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie aby bezpośrednio po ich 
zakończeniu można było przystąpić do sadzenia drzew i krzewów przewidzianych w ramach 
zamierzenia budowlanego.  

W czasie wykonywania robót ziemnych na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów. 

Jeżeli podczas wykopów na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 
podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, 
ciepłownicze, gazownicze, energetyczne itp.) wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o 
tym Inspektora Nadzoru.  

Wykonywanie wykopów powinno następować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak 
aby był umożliwiony odpływ wód od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym 
zachowaniu dokładności robót. 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów brył korzeniowych 
sadzonych drzew i krzewów. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasad kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrola jakości wykonanych wykopów podlega sprawdzeniu zgodności z 

wymaganiami parametrów roślin podanych w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- sposób odspajania gruntów  
- zapewnienie stateczności krawędzi wykopu 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 
  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.7  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarowej. 
Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.8 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” 

pkt. 9.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 04 – ROBOTY Z ZAKRESU SADZENIA MATERIAŁU 
ROŚLINNEGO 

Kody CPV 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniem terenów zieleni dla zadania jak w STO-00 
pkt 1.2. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych, stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
wykonaniu robót, prac porządkowych. 

Zakres robót obejmuje: 
- sadzenie drzew i krzewów  
- palikowanie drzew 
- ułożenie agrowłókniny 
- ściółkowanie 
- zakładanie trawnika 

 
1.4. Określenia podstawowe SST 

- zakładanie zieleni – roboty związane z sadzeniem materiału roślinnego na terenie 
przeznaczonym pod zieleń urządzoną;  
- materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, roślin okrywowych, obwódkowych, 
żywopłotowych zgodny z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego; 
- drzewa liściaste – wieloletnie rośliny okrytozalążkowe (liściaste) posiadające wykształcony 
przewodnik;  
- drzewa iglaste – wieloletnie drzewa nagozalążkowe;  
- mieszanki traw – gotowe, dostępne na rynku mieszanki nasion traw, które powinny mieć 
oznaczony skład gatunkowy procentowy i wagowy, nr normy wg której zostały 
wyprodukowane, posiadające zdolność do kiełkowania; 
- dołowanie – tymczasowe posadzenie roślin (np. wytypowanych do przesadzenia)w miejsce 
przygotowane i zabezpieczone na czas wykonania sadzenia docelowego; 
- palikowanie – stabilizujące zabezpieczenie drzew przed nadmiernym wpływem działań 
pływów wiatru oraz wspomagające pionowy wzrost; 
- agrotkanina – inaczej mata ściółkująca, mata szkółkarska to tkanina antychwastowa,                    
o różnych grubościach (np. 70 g/m2, 90 g/m2, 120 g/m2), przepuszczalna dla wody                           
i składników mineralnych, a poza tym nie ulega procesowi gnicia. Odpowiednia struktura 
pozwala jej również utrzymać właściwą wilgotność i pulchność gleby, przez co wpływa również 
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na wzrost roślin – nawet w warunkach suszy.  Dzięki niej lepiej nagrzewa się też gleba, więc 
wpływa także na szybszy rozrost systemu korzeniowego; 
- korona – naziemna część rośliny; 
- bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającym ją 
systemem korzeniowym rośliny; 
- szkółkowanie – kilkukrotne przesadzanie rośliny w celu uzyskania jak najlepszego materiału 
szkółkarskiego;  
- balot – wykonywane są z różnego rodzaju materiałów: plastiku, tworzywa celulozowo-
torfowego, tektury, folii opakowanie zawierające sadzonki przygotowane do sprzedaży, 
zabezpieczające ich korzenie przed przesychaniem i uszkodzeniem; tego typu zabezpieczenie 
umożliwia sadzenie roślin przez cały okres wegetacyjny; 
- kora – podłoże ogrodowe służące do ściółkowania 
- ziemia żyzna – ziemia posiadająca zdolność produkcyjną roślin, dobre właściwości chemiczne, 
fizyczne oraz bogata w składniki odżywcze; 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność                               

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe 
warunki dotyczące robót podano w części ogólnej ST.  

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wymagania dotyczące materiałów podane zostały w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 
2.2. Przechowywanie materiału roślinnego 

Wykonawca jest zobowiązany do magazynowania materiału roślinnego                                
w pomieszczeniach do tego przystosowanych oraz prowadzenia w trakcie składowania 
podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych (np. podlewanie) 

 
2.3. Materiałami stosowanymi do wykonania robót niniejszej 

specyfikacji są: 
2.3.1. Materiał roślinny 

ZESTAWIENIE GATUNKOWE 
NASADZENIA KOMPENSACYJNE 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Parametry roślin Ilość sztuk 

1 Tilia cordata Lipa drobnolistna Obw.14-16                      
Pa 200 fi 50 

13 

2 Acer platanoides Klon pospolity Obw.14-16                    
Pa 200 fi 50 

3 

3 Acer platanoides 'Golden 
Globe' 

Klon  pospolity Obw.14-16                      
Pa 200 fi 50 

6 

RAZEM: 22 
NASADZENIA UZUPEŁNIAJĄCE – DRZEWA LIŚCIASTE/IGLASTE 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Parametry roślin Ilość sztuk 
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4 Crategus xmedia 'Paul's 
Scarlet' 

Głóg pośredni Obw.14-16                      
Wys. 150 fi 50 

5 

5 Robinia pseudoacacia 
‘Umbraculifera’ 

Robinia akacjowa Obw.12-14                     
Pa 200 fi 50 

9 

6 Pseudotsuga menziesii Daglezja zielona Obw.10-12                     
Wys. 200 fi 55 

1 

RAZEM: 15 
KRZEWY LIŚCIASTE 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Parametry roślin Ilość sztuk 

7 Hydrangea paniculata 
‘Phantom’ 

Hortensja bukietowa Wys. 40-50/C3 76 

8 Rhododendron ‘Cuningham’s 
White’ 

Różanecznik Wys. 30-40/C3 12 

9 Rosa 'Heidetraum' Róża okrywowa Wys. 20-40/C2 117 

RAZEM: 205 
KRZEWY IGLASTE 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Parametry roślin Ilość sztuk 

10 Pinus mugo var. mugo Sosna górska 
kosodrzewina 

Wys. 40-50/C3 38 

RAZEM: 38 
TRAWY OZDOBNE 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Parametry roślin Ilość sztuk 

11 Calamagrostis ×acutiflora 
'Karl Foerster' 

Trzcinnik 
ostrokwiatowy 

P11 
36 

RAZEM: 36 
* Oznaczenia: Obw. - obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm; Pa - wysokość 

szczepienia; Wys. - wysokość rośliny mierzona od szyjki korzeniowej; fi - średnica bryły 
korzeniowej; C1 - wielkość pojemnika mierzona w litrach 

Uwaga: 

Wielopędowe- sadzonki krzewów powinny posiadać 7-15 pędów 

 
Wymagania dotyczące materiału sadzeniowego 
Materiał roślinny musi pochodzić z firmy szkółkarskiej i odpowiadać spisowi 

roślin projektowanych    i podanym wymiarom bryły korzeniowej i parametrom roślin. 
Dostarczone sadzonki roślin powinny być zgodne z Zaleceniami jakościowymi dla 
ozdobnego materiału szkółkarskiego, właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, 
na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, parametry wielkości. Sadzonki 
drzew i krzewów ozdobnych powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Wszystkie rośliny powinny 
odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym  w wykazie roślin (tabele). Dla 
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wszystkich projektowanych gatunków zaleca się zastosowanie kwalifikowanego, 
wysokogatunkowego materiału szkółkarskiego. Powinien on charakteryzować się:  
- wyrównaniem pod względem wielkości i kształtu;  
- zgodnością w wyglądzie i kształcie z odmianą;  
- dobrą kondycją zdrowotną (powinien być wolny od patogenów i innych oznak chorobowych);  
- materiał kopany z bryłą korzeniową powinien być szkółkowały i dostarczony w pojemnikach 
lub balotach bez uszkodzeń mechanicznych (otarć kory i innych ubytków), z dobrze 
ukształtowaną bryłą korzeniową. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od 
chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia;  
- rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny 
w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty 
system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną; 

  
W przypadku drzew powinny posiadać następujące cechy:  
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,  
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 
uformowane i nie uszkodzona,  
- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 
kulistych,  
- pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone,  
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 
zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze,  

 
Wady niedopuszczalne:  
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  
- ślady żerowania szkodników,  
- oznaki chorobowe, niedobory 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,  
- martwica i pęknięcia kory,  
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,  
- dwupędowe korony drzew formy piennej,  
- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,  
- złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 
- nienaturalne deformacje, 
- uszkodzenia pni drzew. 

 
Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta o wszelkich zmianach jakie mogą 
nastąpić w przypadku, gdy rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej 
w specyfikacji roślin projektowanych.  

 
2.3.2. Ziemia urodzajna – ziemia zapewniająca roślinom prawidłowy rozwój, 

nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
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chemicznie, ziemia przeznaczona do trawników powinna być parowana w taki sposób 
aby zniszczyć ewentualne nasiona chwastów (ziemia rodzima – powinna być zdjęta 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i np. zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających wysokości 2 m) 

2.3.3. Kora sosnowa 
2.3.4. Nawozy mineralne – powinny być w opakowaniu z podanym składem 

chemicznym (zawartość N, P, K) Nawozy należy zabezpieczyć przez zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania; 

2.3.5. Nawozy otoczkowane (o spowolnionym działaniu) – przy stosowaniu 
tego typu nawozów nie istnieje ryzyko przenawożenia, jak również złego terminu 
nawożenia; 

2.3.6. Paliki do drzew – posadzone drzewa należy zabezpieczyć przed 
złamaniem przytwierdzając pień do palików o średnicy min. 8 cm a wysokość 
dostosowana do wysokości drzewa lub do wysokości podstawy korony w przypadku 
drzew liściastych form naturalnych           i kulistych  (3 sztuki w przypadku drzew 
liściastych form kulistych i naturalnych, 1 sztuka               w przypadku drzew 
liściastych form kolumnowych i płaczących oraz 1 sztuka w przypadku drzew 
iglastych) 

2.3.7. Agrotkanina - powinna zostać zastosowana tkanina o gramaturze min 
90 g/m2 

 
 

3.  SPRZĘT 
Roboty związane z sadzeniem roślin wykonane ręcznie. 
Roboty związane z zakładaniem trawnika wykonywane ręcznie i przy użyciu 

sprzętu zmechanizowanego: 
- glebogryzarki, pług, kultywator, brony do uprawy gleby 
- wał kolczatka 
- wał gładki do zakładania trawników 
- narzędzi lekkich: łopaty, grabie 
- kosiarki spalinowe do pielęgnacji trawników 

Może być inny sprzęt zaakceptowany przez Inwestora. 
Wykonawca do wykonania robót wyszczególnionych w pkt 1.3 powinien 

wykazać się posiadaniem specjalistycznego sprzętu przystosowanego do wykonania 
wszystkich robót z branży zieleń, oraz wykwalifikowanych pracowników 

Wykonawca odpowiada za sprawność, sposób przechowywania                                
i zabezpieczenia sprzętu. 

Wykonawca może wynająć wyspecjalizowaną firmę do wykonania prac 
podanych w pkt. 1.3., w porozumieniu i za zgodą Inwestora. 

 
4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt.4. 
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Transport materiału roślinnego może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi ani nie pogorszy jakości roślin.  W czasie transportu rośliny muszą być 
zabezpieczone od uszkodzenia bryły korzeniowej, pni i pędów. Należy zabezpieczyć je 
również przed wyschnięciem oraz przemarznięciem.  Rośliny z nagą bryłą korzeniową 
muszą mieć odpowiednio opakowane bryły korzeniowe. Po dostarczeniu na plac 
budowy powinny być od razu sadzone. W przypadku braku takiej możliwości należy 
rośliny przedołować w zacienionym i osłoniętym od wiatru miejscu, w razie potrzeby 
podlać. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki  
Ogólne zasady wykonania robót określone zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Wykonanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem 

zewnętrznych robót związanych z uzbrojeniem. 
Wykonanie robót z zakresu rozmieszczenia roślin zgodne z danymi zawartymi                    

w dokumentacji projektowej. 
 
5.2. Roboty związane z sadzeniem drzew   

- pora sadzenia – jesień lub wiosna; 
- miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową; 
- drzewa należy sadzić w doły o średnicy 100 cm i głębokości 100 cm; 
- dla roślin z bryłą korzeniową wielkość dołu dwa razy większa od bryły; 
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed posadzeniem przyciąć; 
- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu paliki; 
- rośliny sadzone z upraw w pojemnikach sadzimy o 5 cm głębiej niż były w szkółce tak 
głęboko aby bryła korzeniowa była zagłębiona; 
- dołu przygotowane pod nasadzenia należy zaprawić ziemią urodzajną następnie podsypać                  
i wypełnić nią przestrzeń wokół bryły korzeniowej sadzonych roślin; 
- drzewa przymocowane do palików taśmą jutową; 
-  wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia w przypadku drzew 
formy piennej, i wysokości dziw w przypadku drzew kolumnowych; 
- korzenie drzew zasypywać ziemią sypką, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę           
i podlać; 

 
5.3. Stabilizacja drzew projektowanych   
Każde drzewo należy odpowiednio ustabilizować w podłożu przed ewentualnym 

wykrotem pod wpływem np. wiatru poprzez opalikowanie – 3 paliki (średnica 8cm) ;  
- do utrzymania rośliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane                   
z drewna sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane ciśnieniowo;  
- wkopujemy paliki na głębokość 0,5m, poza bryłę korzeniową w odległości 0,5m od pnia 
drzewa – wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 
drzewa;  
- przymocowujemy drzewo tuż pod jego koroną do palików za pomocą szerokiej taśmy PCV 
(5cm) parcianej w kolorze czarnym;  
- należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę;  
- w miejscu mocowania – pień drzewa zabezpieczamy taśmą ochronną szer. 14cm;  
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- paliki stabilizujemy półpalikami w ich górnej części.  
 
5.4. Roboty związane z sadzeniem krzewów, traw ozdobnych i bylin 

- dla roślin z bryła korzeniową wielkość dołu dwa razy większa od bryły korzeniowej; 
- rośliny sadzone z upraw w pojemnikach sadzimy tak głęboko aby bryła korzeniowa była 
zagłębiona; 
- doły przygotowane pod nasadzenia należy zaprawić ziemią urodzajną; 
- ziemię wybraną z dołu należy pomieszać z ziemią urodzajna, następnie podsypać i wypełnić 
nią przestrzeń wokół bryły korzeniowej sadzonej rośliny; 
- gleba powinna być dobrze i starannie uprawiona; 
- rozstawa sadzenia zgodna z projektem; 
- po sadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana i podlana na głębokość sadzenia; 
 

5.5. Roboty związane z zakładaniem trawnika  
- uporządkowanie terenu pod wykonanie trawników z gruzu i innych resztek po pracach 
budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu;  
- spulchnienie i zdarniowanie istniejącej gleby; 
- rozścielenie substratu wegetacyjnego warstwą; 
- zakup i transport nawozów mineralnych;  
- rozrzucenie nawozów mineralnych; 
- zakup i transport mieszanek traw;  
- wysiew nasion; 
- wałowanie powierzchni;  
- podlewanie; 
 

5.6. Roboty dodatkowe  
- rabaty we wskazanych miejscach ograniczone obrzeżem elastycznym o wysokości 
min. 3 cm 
- teren pod nasadzenia należy wyłożyć agrotkaniną i wyściółkować korą sosnową; 
- rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 

 
5.7. Roboty związane z pielęgnacją po posadzeniu  
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

- podlewaniu; 
- odchwaszczaniu 
- usuwaniu odrostów korzeniowych 
- poprawianiu mis 
- kopczykowaniu jesienią 
- rozgarnięci kopczyków wiosną i uformowaniu mis 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów 
- wymianie i uzupełnieniu uszkodzonych palików i wiązań 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne                     
i formujące) 
- usuwaniu przekwitnięte kwiatostany; 
- nawożeniu; 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołu pod drzewa i krzewy 
- zaprawienia dołów ziemią urodzajną 
- przygotowanie terenu do wykonania nasadzeń 
- zgodność realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową odmian, rozstawu 
sadzenia roślin 
- materiału w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami  
- opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiału roślinnego 
- prawidłowego osadzenia podpór przy drzewach piennych, mocowań sztywnych                  
i miękkich 
- odpowiednich terminów sadzenia 
- wykonania prawidłowych zagłębień- mis po posadzeniu i podlaniu 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roślin 
- zasilania nawozami 
-  stosowania środków ochrony roślin 
- reszty działań związanych z prawidłową pielęgnacją roślin 

 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z wytycznymi 
- jakości materiału szkółkarskiego  
- zgodności posadzonego roślin oraz ich ilości z dokumentacją projektową 
- wykonanie mis, kopczyków jeśli odbiór jest jesienią 
- prawidłowości osadzenia podpór oraz wiązań 
  
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania obmiaru zawarto w ST – 00 

„Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.2. Jednostką obmiarową jest 

- szt. (sztuka) wyciętego drzewa 
- m² (metr kwadratowy) uporządkowania i wyrównania terenu 
- kg (kilogram) nawozu mineralnego 
- m3 (metr sześcienny) nawiezienia humusu 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
W zależności od ustaleń zawartych w ST roboty podlegają następującym 

etapom odbiorom, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających 
- odbiór robót częściowy 
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- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00 „Wymagania 
ogólne” pkt.8. 

Cena skalkulowana przez Wykonawcę obejmować powinna wszystkie czynności 
i wymagania określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zalecenia jakościowe ozdobnego materiału szkółkarskiego. 
PN-66/G-98016 Torf ogrodniczy 
PN-EN 836 Maszyny ogrodnicze. Kosiarki trawnikowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
 

 


