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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC OPISOWA

TR

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

-Umowa z Inwestorem;

-[A] Inwentaryzacja obiektu w terenie w oparciu o pomiar wykonany metoda skaningu
laserowego oraz metoda fotogrametryczng - zdjecia ortogonalne z drona wykonane w marcu
2024 roku przez firme 3DSkanGeo oraz pomiary kontrolne wykonane w grudniu 2023 r. przez

autora niniejszego opracowania,
-[B] Dokumentacja fotograficzna kaplicy wykonana przez autoréw opracowania;

-[C] Prospekcje terenowe i dokumentacja fotograficzna obiektu wykonywana przez auto-
ra opracowania od listopada 2023 do sierpnia 2024 r. (kilka wizyt terenowych);

-[D} Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa - Kosciét szpitalny ob. ka-
plica pw. Najswietszej Maryi panny, zw. Ligezkéw - Pracownia Projektowa ,Architekt”, grudzien

1993

-[E] Informacje z Internetu dotyczace kaplicy i miejscowosci;
2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejsza dokumentacja odnosi sie do planowanego zamierzenia budowlanego polega-
jacego na wykonaniu robét budowlanych i prac konserwatorskich przy remoncie konserwator-
skim kosciota szpitalnego, a obecnie kaplicy pw. Najswietszej Maryi Panny zwanej kaplicg Li-
gezéw w Sulejowie. Obiekt potozony jest w Sulejowie na skarpie doliny Pilicy w poblizu pra-
wego brzegu rzeki, na dziatce o nr ewid. 389 w obrebie geodezyjnym Sulejow 8, w powiecie
piotrkowskim. W ramach niniejszego zadania dziataniami bedzie objeta réwniez sasiadujaca z

kaplica dziatka o nr ewid. 390.

Kaplica jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw wojewddztwa tédz-
kiego pod nr 190 z 27.09.1967.

Dokumentacja powstata na podstawie zlecenia Proboszcza Parafii, w zwigzku z planowa-
nymi pracami podjetymi w ramach Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw, majgcymi na
celu zabezpieczenie obiektu i powstrzymanie procesu postepujgcej degradacji powodowane;j

gtéwnie powaznym zawilgoceniem $cian obiektu.
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja

Kaplica zlokalizowana jest na potudniowym skraju miasta, przy wschodnim krancu rozle-
gtej terasy doliny rzeki Pilicy, na regularnej prostokatnej dziatce (nr 389 w obrebie Sulejow 14)

z trzech stron (pdtnocy, wschodu i pofudnia) otoczonej nieruchomoscia numer 390. Od
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wschodu kaplica i nieruchomos$¢ 389 przylegajg od do ulicy Podkurnedz. Od pdtnocy kaplica
graniczy z odkrytym kanatem odprowadzajgcym wody deszczowe z tego fragmentu miasta do
rzeki Pilicy, od zachodu przylega do terenéw zielonych (fgka opadajaca w kierunku watu i rze-
ki), a od potudnia do placyku z miejscami postojowymi.

Kaplica jest wolnostojgcym, nieogrodzonym obiektem, dostepnym praktycznie z kazdej
strony, wzniesionym na dziatce potozonej wsréd stosunkowo luznej zabudowy przedmiesé
tego fragmentu Sulejowa. Obie nieruchomosci (389 i 390) nie sg zadrzewione. W okolicach
srodkéw dwdch elewacji: zachodniej i potudniowej znajdujg sie dwa wejscia do obiektu, przy
czym gtéwnym obecnie uzytkowanym jest wejscie potudniowe, natomiast zachodnie, z uwagi
na wczesniejszg przebudowe drogi i wyniesienie chodnika ponad pierwotny poziom, jest
praktycznie nieuzytkowane. Teren parkingu przy kaplicy posiada nawierzchnie z betonowej
kostki ,trylinki".

Dziatki 389 i 390 stanowig wtasnos$¢ Parafii $w. Floriana w Sulejowie.
Bryta kaplicy
Kaplica jest budynkiem jednokondygnacyjnym przykrytym dachem tréjspadkowym z

dwukondygnacyjng, niewielka wiezyczka na kalenicy, ktéra zwieniczona jest z masztem z kulg i
krzyzem. Na potaci pétnocnej na przedtuzeniu zewnetrznej sciany kaplicy wystawiony jest ko-
min wentylacyjny (wlot do przewodu we wnetrzu kaplicy zostat zaslepiony). Kaplica ma jedno-
przestrzenne wnetrze z galerig chéru muzycznego od potudnia i nieuzytkowym poddaszem

nad sklepieniem kolebkowym z lunetami, rozpietym nad wnetrzem kaplicy.
Zapewnienie dojazdu:

Nieruchomosé, na ktérej znajduje sie kaplica przylega od zachodu do ulicy Podkurnedz,
przy ktérej to, po stronie potudniowej znajduje sie parking przed gtéwnym (obecnie uzytko-

wanym) wejsciem do $wigtynki.
Uzbrojenie terenu:

a) energia elektryczna:
- odcinek napowietrznych przewoddw zasilajacy kaplice (o$wietlenie i gniazda dwufazowe)
biegnacy od zachodniej $ciany szczytowej kaplicy do stupa stojgcego w poblizu skrzyzowania

ulicy Podkurnedz z Czestochowska (przy posesji Czestochowska 1);.
Obecnie kaplica nie posiada instalacji odgromowe;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Z uwagi na to, ze ramach zadania objetego niniejsza dokumentacja, wykonane zostang
prace ograniczone jedynie do remontu konserwatorskiego elewacji, wnetrza kaplicy, wymiany
pokrycia dachu oraz wykonania instalacji odgromowej, jedyna zmiana w obecnym zagospoda-
rowaniu terenu polegata bedzie na przemodelowaniu fragmentu opaski betonowej przylega-
jacej bezposrednio do kaplicy od strony wschodniej, tak aby odwréci¢ niekorzystny i bedacy
najpowazniejszg przyczyng zawilgocenia $cian, jej spadek w kierunku od kaplicy. Wody opa-
dowe bedg czesciowo odprowadzane na przylegty teren, a cze$ciowo , tak jak ma to miejsce




Wojciech Szygendowski

ARCHITEKTURA | KONSERWACJA

+48 501050196  wojtekszy@icloud.com !
ul. Tatrzaniska 111/43, 93-279 kédz

dotychczas do istniejgcego odkrytego kanatu burzowego biegnacego przez pdétnocny frag-
ment dziatki 390.

4.1. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekow

4.1.1. Kanalizacja sanitarna:

W kaplicy nie wystepuje, a takze nie projektuje sie kanalizacji sanitarnej ani technolo-

gicznej.
4.1.2. Informacja dotyczaca urzadzen przeciwzalewowych:

Z uwagi na fakt, iz kaplica znajduje sie na terenie chronionym watem przewyzszajace;j
poziom rzeki Pilicy o 3,70 metra, przyjmuje sie, ze obiekt znajduje sie na obszarze chronionym
przez wspomniany wat - podobnie jak reszta tej czesci miasta - przed zagrozeniem ze strony
potencjalnych wéd zalewowych i nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych urzadzen

przeciwzalewowych.
4.1.3. Opis projektowanych rozwigzan - wody opadowe

Obecnie wody opadowe z potaci dachu kaplicy odprowadzane sg dwiema rurami spu-
stowymi: z pétnocnej potaci dachowej krétkim odcinkiem kanalizacji bezposrednio do kanatu
burzowego biegnacego przez pétnocny fragment dziatki 390, zas z potudniowe] potaci przez
rure spustowg narozniku potudniowo- wschodnim- powierzchniowo na teren nieruchomosci,
co, ze wzgledu na wadliwie uksztattowany spadek, jest jedng z bezposrednich przyczyn zawil-
gocenia we wnetrzu kaplicy. Planuje sie zatem niewielkie przemodelowanie spadkdéw terenu
wzdtuz $ciany wschodniej kaplicy, tak aby wody opadowe z pofaci potudniowe] sptywaty na
przylegly teren i dalej bezposrednio do odkrytego kanatu burzowego na dziatce 390 bedacej
wtasnoscia parafii.

Bilans $ciekdw deszczowych i informacja o jakosci Sciekdw

W zwigzku z faktem, iz projekt nie przewiduje ingerencji w zewnetrzny wyglad budynku
skutkujgcy zmianami w geometrii dachéw i bilans i rodzaj wéd opadowych pozostajg bez
zmian, nie wykonuje sie bilansu $ciekdéw deszczowych (ich ilo$¢ nie ulegnie zmianie) oraz nie

analizuje ich jakosci.

4.2. Uktad komunikacyjny

Prace wykonalne na etapie objetym niniejszga dokumentacja, polegajgce na remoncie
konserwatorskim elewacji, wnetrz kaplicy, wymiany pokrycia dachu oraz wykonania instalacji
odgromowej, nie majg wptywu na zmiany funkcjonalne, w zwigzku z czym nie przewiduje sie

zmian w uktadzie komunikacji pieszej i jezdnej na terenie nieruchomosci i w jej sgsiedztwie.

4.3. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Wedtug stanu faktycznego dziatki 389 i 390 posiadajg bezposredni dostep do asfaltowe;j
drogi publicznej (ulicy Podkurnedz) biegnacej przy zachodniej granicy nieruchomosci, na kto-

rej wzniesiona zostata kaplica.

TR
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4.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

4.4.1. Instalacja wody zimnej

Obecnie do kaplicy nie doprowadzono instalacji wodociggowej. Nie planuje sie do
prowadzenia jej w najblizszej przysztosci.

4.4.2. Instalacja ogrzewania

Na obecnym etapie remontu konserwatorskiego prowadzonym w kaplicy, nieprzewidu-

jacego zmian funkcjonalnych, nie ma koniecznosci i nie przewiduje sie wykonania instalac;ji

ogrzewania kaplicy.
4.4.3. Instalacja wentylacji

Na obecnym etapie remontu konserwatorskiego kaplicy, nie przewiduje sie wykonania

instalacji wentylacji.
4.4.4. Instalacje elektryczne

Obecna instalacja elektryczna zostata zatozona w kaplicy w latach 80. XX wieku. We
wnece w $cianie zachodniej znajduje sie gtéwna tablica rozdzielcza skojarzona z jednym ob-
wodem odbiorczym. W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje sie wymiane instalacji |
poprowadzenie jej pod tynkiem, po trasie obecnych instalacji. Nie przewiduje sie natomiast

zmian w instalacji doprowadzajacej energie do obiektu.

Instalacja odgromowa i uziemien i potaczerh wyréwnawczych

Obecny etap remontu konserwatorskiego obejmujacy elewacje i wnetrze kaplicy, wy-
miane pokrycia dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej, nie wigze sie z koniecznoscia
wykonywania nowej instalacji odgromowej i uziemien oraz potgczen wyréwnawczych. W trak-
cie remontu istniejgca instalacja odgromowa zostanie zdemontowana i powtérnie zamonto-
wana po wykonaniu niezbednych uzupetnien i wymian. Przed ostatecznym odbiorem instala-
cja zostanie sprawdzona w zakresie stanu sprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen $rod-

kéw ochrony od porazen oraz opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji.

4.5. Uksztaftowanie terenu i uktad zieleni

Kaplica jest obiektem wolnostojgcym nieogrodzonym. Plac przed potudniowa elewacja
kaplicy wytozony jest blokami ,trylinki i , ponadto wokét kaplicy wykonana jest kilkudziesiecio-
centymetrowa opaska betonowa. a ogrodzeniem urzadzono trawniki. Planowany remont kon-
serwatorski elewacji, dachu i wnetrza kaplicy oraz wykonanie instalacji odgromowej nie spo-
woduje zadnych zmian w uksztattowaniu przylegtego terenu. Ponadto nie planuje sie nasa-
dzen zieleni wysokiej. Z pracami remontowymi nie jest takze zwigzana koniecznos¢ wycinek

istniejacej zieleni.
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie charakterystycznych parametréw budynku oraz powierzchni bilansu terenu
podaje sie w odniesieniu do catosci terenu obu nieruchomosci wg ponizszej tabelinr 1
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Tabela nr 1

Powierzchnia zabudowy kaplicy 70,6 m2 (bez zmian)
Szerokos¢ elewacji od strony ulicy Podkurnedz 7,36 m (bz)
Dtugos¢ 9,46 m (bz)
Poziom kalenicy +9,60 m (bz)

Poziom wierzchotka sygnaturki +12,01 m (bz)

do podstawy krzyza
Forma dachu dach tréjspadkowy (bz)
Nachylenie pofaci pétnocnej i potudniowej 45° (bz)
Nachylenie potaci wschodniej 76° (bz)

Tabela nr 2

ZABUDOWA

Budynki istniejace, obiekty podlegajace rekonstrukcji rozbudowie, przebudowie, zmianie
sposobu uzytkowania i obiekty nowo projektowane

w tym:

[1] KAPLICA

Budynek istniejacy

Remont konserwatorski konstrukcji, 70,6 m?2 0,0 m2 12,24
elewacji i pokrycia i instalacji

odgromowej - w ramach opracowania

CIAGI DOJSCIA, PLACE (PARKING)

Istniejace

[1] PLAC PARKINGOWY

istniejacy (kostka trylinka, ptyta 134,0 m2 0,0 m?2 23,24
azurowa
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[2] OPASKA WOKOL BUDYNKU

o 14,5 m2 0,0 m? 2,51
istniejgca

[3] KANAL BURZOWY

(ODWADNIAJACY) 20,3 m2 0,0 m2 3,52
istniejacy

Liczba miejsc postojowych: Na terenie objetym opracowaniem
istnieja wydzielone miejsca parkingowe,
ktére zostaty wygospodarowane na

dziatce sasiadujacej z kaplicg nr 390

6. INFORMACJA O WYMAGANIACH SZCZEGOLNYCH:

Ochrona konserwatorska:

Koscidt szpitalny zw. obecnie kaplica Ligezkéw w Sulejowie jest obiektem zabytkowym
wpisanym do rejestru zabytkdw wojewddztwa tédzkiego pod nr 190 z, decyzjg wydang dnia
27.09.1967. Obiekt jest chroniony prawem na podstawie ustawy z dnia 23. 07. 2003. r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pdzniejszymi zmiana-
mi).

Dokumenty planistyczne:

Dla obszaréw potozonych w potudniowej czesci Sulejowa nie opracowano miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Zmianie studium uwarunkowan i kie-
runkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulejow przyjetym uchwatg Nr Uchwaty Nr
XVII/161/2008 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 17 kwietnia 2008 roku kaplicét wraz z przyle-
gtym terenem znalazt sie w strefie A Scistej ochrony konserwatorskiej, obejmujacej obszary
najcenniejszych zabytkéw i zespotéw zabytkowych wraz z najblizszym otoczeniem. Na terena-
ch objetych ta strefag obowiazuje:

- zachowanie i konserwacja zabytkowej zabudowy;

- konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych parkéw;

- zachowanie historycznego uktadu rozplanowania;

- zachowanie historycznych podziatéw wtasnosciowych;

- zachowanie wartosciowych elementéw naturalnych - rzezba terenu, zielen, uktad wodny;

- utrzymanie istniejacej zabudowy o wartosci historycznej oraz zachowanie elementéw zago-
spodarowania terenu we wtasciwym stanie technicznym i funkcjonalnym;;

- usuniecie dysharmonizujgcych nawarstwien.

Na terenie objetym strefg obowigzuje ochrona konserwatorska obiektéw znajdujgcych sie w

Strona 12
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rejestrze zabytkéw, a zatem réwniez kaplicy Ligezkéw. Wszelkie prace budowlane dotyczace
obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw winny by¢ wprowadzone zgodnie z wymogami wo-
jewddzkiego konserwatora zabytkéw, po uzyskaniu stosownych decyzji o prowadzeniu prac.
Obowiazuje takze ochrona ekspozycji zapobiegajace realizacji nowych inwestycji konkuruja-

cych z sgsiedztwem zabytkowych obiektéw w tym tez kaplicy.

Planowane prace obejmujg remont konserwatorski elewacji wnetrza kaplicy oraz wymia-
ne pokrycia dachu i wykonanie instalacji odgromowej, w zwigzku z czym nie naruszajg powyz-

szych zapiséw studium.
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji:

Rada Gminy w Sulejowie nie podjeta uchwaty o obszarze zdegradowanym i obszarze
rewitalizacji na podstawie art. 8 ust. 1i 2 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji.

Lokalizacje specjalne:

Dziatka nie znajduje sie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Specjalnej Strefie Rewitaliza-
cji ani w Strefie Nadgranicznej.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Dla dziatki nie zostata wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego.
Plan urzadzania lasu:

Dziatka nie jest objeta uproszczonym planem urzgdzenia lasu ani decyzjg o ktérej mowa
w art.19 ust.3 ustawy z dnia 28 kwietnia 1991 o lasach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 6 ze zm.).

Tereny parkéw narodowych:
Dziatka nie jest potozona w granicach parkéw narodowych.
Eksploatacja goérnicza:

Obiekt objety opracowaniem wraz z przylegltym terenem znajdujg sie poza wptywami
eksploatacji gérniczej.

7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA:

Nie wystepuja przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkow-

nikdw :.

- Planowane prace nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, nie wymaga sie sporzadzenia raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko.

- Nie przewiduje sie wptywu planowanych prac na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zie-
mi, wody powierzchniowe i podziemne. Brak wibracji, promieniowania, emisji zanieczyszczen
gazowych, pola elektromagnetycznego. Emisja hatasu nie bedzie przekraczata dopuszczalnych

norm.

- Planowane prace nie przekroczg dopuszczalnych poziomoéw hataséw w srodowisku tj. dla

terenéw zabudowy dopuszczalny poziom hatasu dla pory dziennej wynosi 55 dB(A) zas dla
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pory nocnej 45dB(A) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséw w srodowisku (Dz. U. 2014.112)-
w trakcie prowadzenia prac nie bedg wykorzystywane urzgdzenia emitujace hatas.

- Planowany sposdb zagospodarowania nieruchomosci jest zgodny z przepisami technicz-

no-budowlanymi.

- Istniejacy obiekt (kaplica) zlokalizowany jest na terenie nieruchomosci w sposéb niestwa-

rzajgcy ograniczenia uzytkowania dziatek sgsiednich

- Rzedne terenu nie ulegng zmianie.

W stosunku do kaplicy i terenu objetego opracowaniem zwigzanym z zakresem opisy-
wanych prac, brak jest informacji i danych zwigzanych z istniejgcymi badz przed przewidywa-
nymi zagrozeniami dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw obiektu i jego otocze-
nia, w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, STARSZYCH
| ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Nie przewiduje sie przeprowadzenia zmian w dotychczasowe] dostepnosci wnetrza dla
0s6b niepetnosprawnych i ze szczegdlnymi potrzebami. Przy bocznym potudniowym wejsciu
prowadzacym do kaplicy znajduje sie piaskowcowa ptyta stanowigcg jednoczesnie prég otwo-
ru, wyniesiona o 1 cm w stosunku do poziomu przylegtego terenu. Nastepnie do kaplicy pro-
wadza dwa stopnie schoddw, ktdére tacznie pokonujag réznice 25 cm ponizej zewnetrznego te-
renu. Préba rozwigzania zgodnego z przepisami, spowodowataby konieczno$¢ wprowadzenia
pochylni o spadku 10° od dtugosci wraz ze spocznikiem 370 cm, co spowodowatoby ingeren-
cje catkowicie zaktécajacg organizacje zabytkowej - niewielkiej w efekcie - przestrzeni (koniec
pochylni konczytby sie daleko poza podtuzng osig obiektu). W zwigzku z powyzszym proponu-
je sie utrzymanie obecnego, zadeklarowanego przez proboszcza parafii sposobu uzytkowania
i zagwarantowanie dostepnosci obiektu dla oséb z niepetnosprawnoscig na dotychczasowych
zasadach, polegajacych na wspomaganiu przez osoby trzecie wnoszace wdzek na poziom

wnetrza kaplicy.
9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analizie poddano dziatki inwestycyjne wymienione w tytule projektu: 389 i 390 w obre-
bie geodezyjnym Sulejow 8.

Podstawa prawna do wyznaczania obszaru w otoczeniu obiektu budowlanego, w ktérym
moga wystapic¢ ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy zwigzane z projek-

towang inwestycja.
Podstawe prawna stanowig: -
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami -

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-

owanie z pozniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zakresie mozliwosci wptywania projektowanej inwestycji na mozliwos¢ uzy-
skania decyzji o warunkach dla dziatek sasiednich (§12, 13, 19, 23, 36, 40, 60 271-273
warunkow technicznych)

Przy zatozonym charakterze remontu i prac konserwatorskich obejmujacych je-
dynie elewacje, wnetrze pokrycie dachu kaplicy oraz instalacje odgromowa stwierdza
sie, ze obszar oddziatywania inwestycji obejmie jedynie dziatki (nr 389 i 390 w obre-
bie Sulejéw 8) nie wykraczajac poza jej granice.

Analiza ograniczenia zabudowy dziatek sasiednich:

Przeksztatcenia w obiekcie objete niniejszg dokumentacjg nie zmieniajg sposobu zago-
spodarowania (charakter prac nie przewiduje zmiany kubatury i wygladu obiektu) w zwigzku z
powyzszym planowane prace nie spowodujg ograniczenia w zakresie zabudowy dziatek sa-
siednich sa, zgodnie z § 18, 19, 22, 23 i 40 warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie: miejsca postojowe, $mietniki.

W zakresie usytuowania obiektéw i urzadzen budowlanych obszar oddziatywa-
nia obiektu okresla sie jako inwestycje niemajaca wptywu na zabudowe sasiednich
nieruchomosci.

Analiza oddzialywania obiektu na nieruchomosci i zabudowe sasiednia w za-
kresie bezpieczenstwa pozarowego.

Przeksztatcenia w obiekcie objete niniejszg dokumentacjg nie zmieniajg sposobu zago-
spodarowania, zatem zgodnie z § 209 warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, zakres planowanych prac nie kwalifikuje sie do zmiany istniejacej
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Zgodnie z § 271-273 minimalna odlegto$¢ od zabudowy sa-
siedniej wynosi 15,0 m w przypadku $cian zewnetrznych niebedacych $cianami oddzielenia p.-
poz.

W zakresie bezpieczenstwa pozarowego oddziatywania obiektu okresla sie jako
niewykraczajace poza dziatki inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu na nieruchomosci i zabudowe sasiednia w za-
kresie uciazliwosci i zanieczyszczen

Charakter planowanych prac, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania te-
renu nie powodujg uciagzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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W zakresie bezpieczenstwa uzytkowania oddziatywanie obiektu okresla sie jako
niewykraczajace poza dziatke inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu na nieruchomosci i zabudowe sasiednia w za-
kresie ochrony srodowiska
Na podstawie przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09. 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze
zm. stwierdza sig, ze planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowania-
ch srodowiskowych.

W zakresie ochrony srodowiska obszar oddziatywania obiektu okresla sie jako
niewykraczajacy poza dziatki inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu na nieruchomosci i zabudowe sasiednia w za-
kresie zacieniania i przestaniania oraz spetnienia przepiséw bhp
Przeksztatcenia w obiekcie objete niniejszg dokumentacjg (a w efekcie ich brak) nie
zmieniaja sposobu zagospodarowania, nie ma koniecznosci wykonywania analiz zwigzanych z
okresleniem wymaganej odlegtosci budynku majgcego pomieszczenia przeznaczone na po-
byt ludzi od innych obiektow.

Projektowany remont budynku istniejgcego nie wymaga analizy zacieniania w stosunku
do dziatek sgsiednich .

Wymagania okreslone w § 13 i § 60 zostaly spetnione, zjawisko zacieniania i przesta-
niania nie wystepuje. W zakresie bhp obszar oddziatywania obiektu w odniesieniu do obec-
nej struktury zabudowy okresla sie jako niewykraczajacy poza obszar inwestycji.

Ustalenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu wraz z elementami zagospodarowania

terenu bedzie sie miescit w granicach dziatki objetej wnioskiem. Wszystkie projektowane

elementy obiektu i zagospodarowania sg zgodne z warunkami technicznymi w zakresie od-

legtosci od: granic dziatki, innych obiektéw budowlanych, okien i drzwi, instalacji, przestania-

nia, bezpieczeistwa pozaroweqo itd.

Stwierdza sie brak wptywu planowanych prac na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania nie
spowodujg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Realizacja planowanego przedsiewziecia spowoduje wytworzenie odpadéw budowla-
nych. Sg to niektére rodzaje odpadéw sklasyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowi-
ska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206) do grupy
17. ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (witaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”. Odpady powinny by¢
gromadzone i przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadéw. Odpowiedzialno$¢ za wy-

twarzane odpady cigzy na wykonawcy robét budowlanych.
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Przeksztatcenia w obiekcie objete niniejszg dokumentacjg nie zmieniajg sposobu zago-
spodarowania, zatem zgodnie z § 209 warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, zakres planowanych prac nie kwalifikuje sie do zmiany istniejacej
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Zgodnie z § 271-273 minimalna odlegtos¢ od zabudowy sa-
siedniej wynosi 15,0 m w przypadku $cian zewnetrznych niebedacych $cianami oddzielenia p.-

pozZ.

Nie przewiduje sie zmian funkcjonalnych w obiekcie. Obiekt jest uzytkowany jako sakral-
ny, a zmiany beda polegaty na remoncie konserwatorskim elewacji, pokrycia dachu i prac kon-
serwatorskich we wnetrzu kaplicy, a takze wykonanie instalacji odgromowej. Wszystkie mate-
riaty wykorzystane przy remoncie sg zakwalifikowane do klasy nierozprzestrzeniajgcych ognia.

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. arch. Wojciech Szygendowski
upr. proj. nr 304/86/Wkt
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CZESC 2
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA £
2 AMIERZENIA RENOWACJA KAPLICY LIGEZKOW
BUDOWLANEGO W SULEJOWIE
ADRES Miejscowosc: Sulejéw, Ulica/Nr: Podkurnedz bn

Gmina: Sulejéw, Powiat: piotrkowski, Wojewddztwo: tédzkie
KATEGORIA OBIEKTU X
BUDOWLANEGO

Identyfikator dziatki: 101009_4.0008.389; 101009_4.0008.389;

POZOSTALE DANE Obreb ewidencyjny: Sulejow 8

ADRESOWE T .
Numer dziatki ewidencyjnej: 389; 390
Rzymskokatolicka Parafia p.w. $w. Floriana w Sulejowie,
INWESTOR .
Podkurnedz 2, 97-330 Sulejéow
ZESPOL PROJEKTOWY
ZAKRES PEENIONA IMIE | NAZW'IS'KO
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC DATA PODPIS
PROJEKTOWA NR UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH
PROJEKTANT mgr inz. arch. WOJCIECH SZYGENDOWSKI WRZESIEN
OBIEKTU spec. architektoniczna; upr. nr 304/86/WkL 2024
ARCHITEKTURA
BUDYNKU
PROJEKTANT mgr inz. arch. PIOTR DANKOWSKI WRZESIEN
SPRAWDZAJACY spec. architektoniczna; upr. nr LO-0701 2024
PROJEKTANT mgr inz. KRZYSZTOF JEDRZEJCZYK WRZESIEN
OBIEKTU instalacje elektryczne; LOD/4841/PBE/22 2024
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT mgr inz. ANDRZEJ PRZYBYL WRZESIEN
SPRAWDZAJACY instalacje elektryczne; 162/02/Wt 2024
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11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

kddz, dn. 20.05.2024
Oswiadczenie 1

Zgodnie z 34 ust. 3d pkt 3 ustawy ,Prawo Budowlane” oéwiadczamy, ze dokumentacja projektowa :

RENOWACJA KAPLICY LIGEZKOW W SULEJOWIE
97-330 SULEJOW; UL. PODKURNEDZ BN
DZIALKI NR EWID. 389 i 390; W OBR. EWIDENC. SULEJOW 8

jest kompletna, zgodna z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
PROJEKTANCI:

mgr inz. arch. WOJCIECH SZYGENDOWSKI Nr upr. 304/86/Wk

projektant w specjalnosci architektoniczne;

mgr inz. KRZYSZTOF JEDRZEJCZYK- Nr upr. nr LOD/4841/PBE/22

projektant instalacji elektrycznych

OSOBY BIORACE UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU, o ktérych mowa w art 20 ust 1 pkt 1:

mgqgr inz. arch. PIOTR DANKOWSKI - projektant sprawdzajacy spec. architektoniczna; upr. nr
LO-0701

mgr inz. ANDRZEJ PRZYBYXL- projektant sprawdzajacy instal. elektryczne; upr. nr 162/02/Wk;

Oswiadczenie 2

Zgodhnie z art.33 ust.10 ustawy ,Prawo Budowlane” oswiadczamy, pod rygorem odpowiedzialnosci
karnej , za ztozenie falszywego oswiadczenia wynikajacej z art.233 6 Ustawy z dnia 06 czerwca
1997r.- Kodeks karny (Dz.U 2 2019r, poz.1950 i 2128),ze nie ma mozliwosci podtaczenia obiektu
budowlanego objetego niniejszym projektem do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunka-
mi okreslonymi w art.7b Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r-Prawo energetyczne(Dz.U.z 2019r.
poz.755,z pézn. zmianami)

Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Wojciech Szygendowski Nr upr. 304/86/Wk

projektant w specjalnosci architektonicznej
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY- CZESC
OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

TR

Kaplica jest uzytkowana i petni funkcje sakralng, w zwigzku z powyzszym budynkowi na-
lezy przypisac kategorie- X - obiekty kultu religijnego. Dla te] kategorii i wielkosci przyjmuje
sie wspotczynnik kategorii obiektu (k) w wysokosci 6,0 oraz wspdtczynnik wielkosci obiektu
(w), ktéry w przypadku kaplicy Ligezkdw w Sulejowie miesci sie w zakresie kubatur mniejszych
niz 2500 m3 i réwny jest 1,0.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach zadania objetego niniejszg dokumentacjg przewiduje sie wykonanie prac po-
legajacych na:
a. remoncie konserwatorskim elewacji oraz wykonaniu izolacji pionowej $ciany wschod-
niej;
b. wykonaniu kompleksowej konserwacji wnetrza kaplicy, obejmujacej: usuniecie wtor-
nych wypraw tynkarskich z powierzchni $cian i sklepienia we wnetrzu kaplicy, dezynfekcje i
oczyszczenie kamiennych ptyt posadzki;

c. wymianie stolarki okiennej i drzwi potudniowych oraz konserwacji drzwi zachodnich;

d. wykonaniu lokalnych napraw wiezby dachowej, wymianie gontu na dachu, wymianie

orynnowania i rur spustowych, wymianie pokrycia wiezyczki na kalenicy;
e. wymianie instalacji oraz o$wietlenia w kaplicy i wykonanie instalacji odgromowej;
f. konserwacji balustrady chéru, chrzcielnicy oraz ptyty grobowej fundatora.
W ramach prac objetych niniejsza dokumentacja nie przewiduje sie zmian funkcjonalny-
ch w obiekcie,. W dalszym ciggu obiekt bedzie petnit funkcje sakralng, a planowane prace po-

stuzg poprawie jego stanu technicznego, estetyki i warunkéw uzytkowania przez co nalezy ro-
zumie¢ poprawe parametrow uzytkowych (wilgotnosci we wnetrzu).

Praktycznie, poza likwidacjag komina wentylacyjnego na pdtnocnej pofaci kaplicy, nie-
wielkiej korekcie przebiegu rur spustowy ch oraz wykonaniu instalacji odgromowej, nie pro-
jektuje sie zadnych zmian w wygladzie elewacji kaplicy.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

3.1. Architektura obiektu

Orientowana kaplica (skierowany prezbiterium w kierunku wschodnim) usytuowana jest
na lewym, zachodnim brzegu Pilicy, przy zbiegu ulic Podkurnedz i Czestochowskiej na terenie
o rzadkiej matomiasteczkowe] zabudowie, niezadrzewionym, otoczonym od potudnia i
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wschodu tgkami. Pierwotnie gtéwne wejscie zlokalizowane byto na osi ulicy Czestochowskiej,
od zachodu; obecnie, jedyne uzytkowane wejscie zlokalizowano od potudnia. Kaplica usytu-
owana jest na prostokatnej dziatce tozsamej z jej obrysem potozonej za watem koryta Pilicy na
prawie ptaskim terenie. Po pétnocnej stronie dziatki 389 biegnie odkryty wybetonowany kanat
burzowy (na waskim pasku dziatki 390) prowadzacy w dalszym biegu ku wschodowi, do Pilicy,
a tuz za nim znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

Kaplice wzniesiono na planie prostokata zblizonego do kwadratu, w ktérego wnetrzu, w
narozniku potudniowo-zachodnim umieszczono wejscie na chdér obudowane drewniang
$cianka z desek, natomiast we wschodniej czesci wyniesieniem o stopien wydzielono czesé
prezbiterialng. Obiekt zostat wymurowany z cegty i kamienia wapiennego, otynkowany i prze-
kryty tréjspadkowym dachem. Na wysokosci wejscia w Scianie potudniowej na kalenicy usta-
wiono niewielkg dwukondygnacyjna wiezyczke z iglica, kulg i krzyzem na zwienczeniu. Dach
pokryty jest gontem natomiast drewniana konstrukcja wiezyczki obita blachg stalowa ocynko-
wang. Posadzka kamienna z ptyt granitowych o zréznicowanych rozmiarach, gtéwnie wielko-
wymiarowych.

Whetrze kaplicy nakryte jest sklepieniem kolebkowym z dwoma parami lunet, wymuro-
wanym z cegty. W jednoprzestrzennym wnetrzu wzdtuz Sciany zachodniej nadwieszono galerie
chéru muzycznego opartg na dwéch belkach biegngcych miedzy $cianami pdtnocng i potu-
dniowa. Na galerie prowadzg dwubiegowe tamane schody: w dolnym biegu ceglane badz
betonowe, natomiast w gérnym- drewniane, policzkowe. Obie belki konstrukcji galerii prze-
stoniete sg drewniang podtogg biatg i podsufitkg. Drewniana wiezba dachowa ma konstrukcje
jetkowo- ptatwiowg z dwoma $ciankami stolcowymi. Na koncéwka krokwi dodano przypustni-
ce.

Zachodnia wejsciowa elewacja kaplicy jest jednoosiowa, na parterze znajduja sie zwien-
czone pdtkoliscie gtdwne drzwi wejsciowe, ktére obecnie ze wzgledu na zbyt matg wysokosé
nie sg uzytkowane (na przestrzeni kilku wiekéw istnienia obiektu podnidst sie poziom przyle-
gtego terenu). Nad drzwiami, na poziomie galerii- chéru, znajduje sie analogicznie zwienczo-
ne okno, przy czym oba otwory zsuniete sg z gtdwnej osi w kierunku potudniowym. Nad nimi
na osi symetrii elewacji umieszczono kolejne wysokie, okno zwienczone tukiem podwieszo-
nym (o podniesionej strzatce) doswietlajgce poddasze. Z obserwacji otworu od strony wiezby
dachowej wynika, iz byto ono o okoto 40 cm wyzsze (pierwotny parapet zatozony byt nizej),
Nad tréjkatnym szczytem umieszczono azurowy metalowy krzyz z ptomieniami na skrzyzowa-
niu ramion. Na parterze elewacji potudniowej, od zachodu znajduje sie wneka zwienczona
sptaszczonym tukiem koszowym i dalej, w czesci sSrodkowej dwuskrzydtowe drzwi zwienczone
tukiem petnym. Blizej wschodniego naroznika elewacji, ponad poziomem otwordw parteru
umieszczono zamkniete petnym tukiem okno z wspodtczesng stolarkg, o podziale wielokwate-
rowym. Elewacja wschodnia pozbawiona jest otwordw i podziatéw, natomiast na elewacji pot-
nocnej na parterze i pietrze, od zachodu znajduja sie dwie osiowo usytuowane wneki (dolna w
neka zmeczona fukiem petnym, gdérna koszowym) oraz pétkoliscie zwienczone okno od
wschodu, o podziatach identyczny jak w oknie elewacji potudniowej.

We wnetrzu kaplicy, na $cianie wschodniej, na poziomie okien centralnie umieszczono

wneke z glifem, wewnatrz ktérej schodkowo ulokowano kolejng wneke; obie przekryte s3 tu-




Wojciech Szygendowski
ARCHITEKTURA | KONSERWACJA
+48 501050196  wojtekszy@icloud.com

ul. Tatrzariska 111/43, 93-279 kodz

RO LGN

kami petnymi. Ponizej, na poziomie parteru znajdujg sie trzy niskie, réznej wielkosci wneki
zwienczone fukami odcinkowymi. W $cianie Scianie pdétnocnej, poza oknem zwienczonym fu-
kiem petnym, w zachodniej czesci znajduje sie wneka zwienczona sptaszczonym tukiem ko-
szowym, w ktdrej umieszczono przeniesiong tu z posadzki ptyte nagrobng fundatoréw kaplicy
Baltazara Ligezki i Jadwigi Pomykalanki. Na $cianie zachodniej a poza chérem z balustradg ze
snycerskg dekoracjg rokokowsa, znajduje sie okno zwiekszone sptaszczonym tukiem Koszowy
umieszczone w gtebokiej wnece ze zwienczeniem tukiem odcinkowym. Na galerie prowadzg,
wspomniane wczesniej, dwubiegowe tamane schody. W potudniowej $cianie kaplicy po za
oknem umieszczonym we wschodniej lunecie, pod nig znajdujg sie dwie wneki zwienczone
tukami odcinkowy mi, a na zachdd od nich- drzwi osadzone w rozglifionym otworze zwienczo-

nym tukiem koszowym.

Do kaplicy prowadzi obecnie dwoje drewnianych drzwi: spggowe historyczne skrzydta z
okuciami w robocie kowalskiej umieszczono od zachodu, natomiast wspdtczesne ramiakowo-
klepkowe od potudnia. Wymienione w trakcie ostatniego remontu, oba drewniane okna znaj-
dujace sie we wschodniej osi lunet zostaty wykonane jako wielokwaterowe, state, jednoramo-

we bez oscieznic.

Kaplica jest obiektem bezstylowym, zupetnie pozbawionym dekoracji, ktéra mogtaby

by¢ pomocna przy identyfikacji obiektu.

3.2. Uktad funkcjonalny obiektu

Zaplanowane i opisane w niniejszej dokumentacji prace remontowe (kompleksowy re-
mont konserwatorski elewacji, wnetrz kaplicy wymiane pokrycia dachu, wykonanie instalacji
odgromowej oraz wymiana oswietlenia instalacji elektrycznej bez naruszania obecnego ukta-
du nie spowodujg zmian w jej obecnym uktadzie funkcjonalnym. Obiekt w dalszym ciggu be-

dzie petnit funkcje sakralng.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

A. Powierzchnia zabudowy- 70,6 m? - pozostaje bez zmian.

B. Powierzchnia uzytkowa - ok. 49,2 m? - pozostaje bez zmian.
C. Kubatura -ok. 540 m? - pozostaje bez zmian.

D. llo$¢ kondygnacji (kaplica): -1 - pozostaje bez zmian.

E. Wysokos¢ okapu - 5,25 m - pozostaje bez zmian.

F. Poziom kalenicy - 9,60 m - pozostaje bez zmian.

G. Wysokos$¢ wierzchotka wiezyczki - 12,65 m - pozostaje bez zmian.

H. Dtugosci i szerokos¢ obiektu:
Szerokos$c¢ elewacji - 7,36 m - pozostaje bez zmian.
Dtugos¢ budynku wzdtuz osi podtuznej: - 9,46 m - pozostaje bez zmian.

I. Nachylenie dachu - 45° (potacie ptn. i ptd.) i 76° (pota¢ wsch.)- pozostaja bez

zmian.
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Dane liczbowe dotyczace bilansu terenu zostaty podane w cze$ci dokumentacji zwigza-

nej z planem zagospodarowania terenu.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na tym etapie prowadzenia inwestycji obejmujacej jedynie remont konserwatorski ele-
wagcji, wnetrza kaplicy oraz wymiane pokrycia dachowego, nie bedzie miata miejsca ingerencja

w partie fundamentdw, ani zmiana warunkéw posadowienia w stosunku do jego stanu obec-

nego. Przewidziany zakres prac remontowych nie zmieni uktadu obcigzen w obiekcie.
6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH

Obiekt, tak jak dotychczas, petnit bedzie funkcje sakralng i nie przewiduje sie jego uzyt-
kowania na cele ustugowe, w zwigzku z powyzszym réwniez wyodrebniania jakichkolwiek loka-

li uzytkowych.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Dotychczasowy uktad wejs¢ do kaplicy zezwala na zgodng z przepisami dostepnos¢
obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Przy funkcjonujgcym obecnie jako gtéwne wejscie do

kaplicy (zlokalizowanym w elewacji potudniowej) istnieje kamienny prég o wysokosci nieprze-

kraczajgcej normatywnych wielkosci (ok.1 cm).

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

8.1. Istniejace zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow

Na terenie zamierzenia budowlanego nie rozpoznano zadnych istniejgcych zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw budowlanych.

8.2. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska

Na terenie zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie nowych zagrozen dla srodowi-

ska, ktére mogtyby powsta¢ w wyniku projektowanej inwestyc;ji.

8.3. Wplyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zakres prowadzonych prac remontowych nie bedzie miat znaczagcego wptywu na srodo-

wisko i obiekty sgsiednie.

Na terenie zamierzenia budowlanego nie rozpoznano zadnych istniejgcych zagrozen dla

srodowiska. Na terenie zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie nowych zagrozen dla
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higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejgcych obiektéw budowlanych i ich otoczenia, ktére mo-
gtyby powstaé w wyniku planowanego remontu.

8.4. Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych

Z planowanym remontem nie wiagza sie dziatania wywotujace koniecznosé zagospoda-

rowania mas ziemnych.

8.5. Odwodhnienie, zagospodarowanie wéd opadowych

Obecnie wody opadowe z potaci dachu kaplicy odprowadzane sg dwiema rurami spu-
stowymi: z pétnocnej potaci dachowej krétkim odcinkiem kanalizacji bezposrednio do kanatu
burzowego biegnacego przez pétnocny fragment dziatki 390, za$ z potudniowej potaci przez
rure spustowa narozniku potudniowo- wschodnim- powierzchniowo na teren nieruchomosci.
Projektuje sie niewielkie przemodelowanie spadkdéw terenu wzdtuz $ciany wschodniej kaplicy,
tak aby wody opadowe z potaci potudniowej sptywaty na przylegty teren i dalej bezposrednio
do odkrytego kanatu burzowego na dziatce 390 bedacej wtasnoscia parafii.

Stwierdza sie brak wptywu planowanych prac objetych niniejsza dokumentacjag na istnie-

jacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie spowoduja negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i wymdg pozostawienia go w maksymalnie au-
tentycznym, oryginalnym ksztatcie, a takze charakter planowanych prac niewptywajgcych na
sposob uzytkowania, nie ma mozliwosci oraz koniecznosci wykonania wysoce wydajnych sys-

temow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM - PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH |
ROBOT BUDOWLANYCH

10.1.Instalacja wentylacji i ogrzewania

Zaréwno obecnie, jak i historycznie kaplica nie byta ogrzewana. Z uwagi na okazjonalnej
krétko trwatej wykorzystanie nie przewiduje sie wprowadzenia ogrzewania; mogfoby to miec
ujemny wptyw na zabytkowa substancje obiektu. w Dotychczasowy sposéb ogrzewania kapli-

cy nie ulegnie zmianie.
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10.2.Instalacje elektryczne

Zakresem opracowania objeta bedzie istniejgca instalacja elektryczna oswietlenia i
gniazd wtykowych, ktéra zostanie zdemontowana i powtdrnie utozona jako nowa po wykona-
niu niezbednych uzupetnien i wymian. odgromowa Przed ostatecznym odbiorem instalacja
zostanie sprawdzona w zakresie stanu sprawnosci pofgczen, osprzetu, zabezpieczen srodkow

ochrony od porazen oraz opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji..
10.2.1. Instalacja odgromowa i uziemien i potaczen wyréwnawczych

Kaplica nie posiada instalacji odgromowej. W zwigzku z obowigzujagcymi normami ze
wzgledu na palny rodzaj pokrycia- gont istnieje koniecznos¢ jej wykonania.

Instalacje uziemiajgcg budynku nalezy wykona¢ jako uziom otokowy w odlegtosci mini-
mum 2 m od $cian budynku i zgtebiong na 1m. Od uziomu zostang wprowadzone odejscia
przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej. Z uwagi na rodzaj pokrycia kaplicy
beda zastosowane wsporniki podwyzszone do minimum 15 cm. Na dachu obiektu z instalacji

odgromowej zostanie wprowadzona iglica o wysokosci min 0,5 m ponad wiezyczke.

11.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | ROBOT
BUDOWLANYCH

11.1.Normy, dokumenty i literatura

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce dokumenty i literature przedmiotu:

-[1] Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa (biata karta) - autor: Krzysz-
tof Stefanski, £6dz listopad 1987);

-[2] Historia parafii i koscicota sw. Floriana w Sulejowie cz. | - autor: Mariusz Stobiecki, ht-

tps://sulejowhistoryczny.wordpress.com/tag/kosciol-sw-floriana/;

-[3] Kaplica Ligezkéw - autor: Mariusz Stobiecki, https://sulejowhistoryczny.wordpress.-
com/2016/11/01/kaplica-ligezkow/;

-[4] Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, (redakcja

Wiestawa Domastowskiego), Torun, 2011.”
-[5] Lech Rudzinski - Konstrukcje murowe- remonty i wzmocnienia, Kielce, 2010.

-[6] Ochrona budynkdéw przed korozjg biologiczna (redakcja J. Waznego i J. Karysia),
Warszawa, 2010

-[7] Piotr Opatka - Naprawa tynkéw- aspekty budowlane i konserwatorskie, Warszawa,
2016

11.2.Historia obiektu

Poczatki parafii i zlokalizowanego w poblizu kaplicy kosciota pod wezwaniem sw. Flo-

riana siegaja konca Xl w., kiedy to wtadajacy od 1176 roku Sulejowem cystersi, wzniesli drew-
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niany ko$cidt i utworzyli parafie. Najprawdopodobniej miato to miejsce po 1182 roku, gdy
ksigze Kazimierz Sprawiedliwy sprowadzit relikwie $w. Floriana do Polski.

Mariusz Stobiecki autor obszernego materiatu zamieszczonego na portalu interneto-
wym Sulej zwrécit uwage na to, ze pierwotnym herbem Sulejowa byt wizerunek trzech wiez
koscielnych z krzyzami na szczytach. Miato to symbolizowac istnienie trzech swiatyn na terenie
miejscowosci. Poza najbardziej znanym kosciotem przy klasztorze O.O. Cysterséw i-kosciotem
(wéwczas drewnianym) Sw. Floriana na lewym brzegu Pilicy, zwanym kosciotem farnym, na
drodze do kosciota $w. Floriana, przy uliczce Podkurnedz, stat niewielki kosciét Niepokalanego
Poczecia NMP, $w. Stanistawa i $w. Jacka, ktéry obecnie znany jest pod nazwa kaplicy Ligez-

kéw.

Koscidtek zostat wzniesiony w roku 1644 przez Baltazara (Balcera) Ligezke i jego mat-
zonke Jadwige z Pomykatéw. Miesci on ptyte nagrobng fundatora, co wskazywatoby na istnie-
nie w nim (pod posadzka) pochdéwku. Obecna posadzka zostata powtdérnie zatozona w po-
czatku XXI wieku, jednakze w dostepnych materiatach z tego okresu, nie zachowata sie zadna
informacja o odkryciu reliktéw pochéwku badz anomaliach $wiadczacych o jego obecnosci.
Poniewaz réwniez w trakcie obecnych prac nie sg planowane powazniejsze dziatania zwigzane
z koniecznoscig demontazu posadzki, kwestia ta, przynajmniej na tym etapie nie zostanie wy-
jasniona.

Obszernych plac przypisany swigtynce, a rozciggajacy sie w kierunku potudniowym i
wschodnim miescit ogréd warzywny i owocowy, siegajacy prawie koryta Pilicy. Fakt erygowa-
nia Swiatyni przyjat i potwierdzit w dniu 19 wrzesnia 1644 roku arcybiskup gnieznienski, pry-
mas Maciej kubienski. Wznoszac ja, fundatorzy $wigtyni, mieli zarazem na wzgledzie chec
opieki nad sierotami, kalekami oraz niedoteznymi starcami, w zwigzku z czym, réwnoczesnie z
kos$ciotem, wybudowali do$¢ okazaty, murowany dom o czterech izbach zwany po tacinie xe-
nodochium, co z greckiego oznaczato schronisko lub przykoscielny (przyklasztorny) szpital. W
kompleksie zbudowano takze dom dla kapelana, opiekuna ubogich, zwanego niekiedy pro-
boszczem ubogich. W akcie fundacyjnym darczynicy uposazyli kapelana kapitatem pierwot-
nym 1000 ztotych polskich, powiekszonym nastepnie do 1475 ztotych, a po ich Smierci prawo
patronatu nad fundowanym koscidtkiem miato przejsé¢ na magistrat miasta Sulejowa. Pierw-
szymi proboszczami ubogich byli prawdopodobnie sulejowscy cystersi. Uktad ten funkcjono-
wat przez ponad sto lat, po czym dom kapelana oraz szpital zaczety popadaé w ruine, podob-
nie jak zaniedbana i opustoszata zostawata kaplica. Z czasem, podopieczni ,szpitala” znalezli
schronienie w nowym obiekcie powstatym w roku 1780 blizej kosciota farnego (autor artykutu
lokalizuje go jako istniejgcy do dzis obiekt bedgcy dawnga siedzibg Urzedu Miasta i Gminy przy
ulicy Gornej). W roku 1778 Papiez Pius VI wydat bulle, w ktérej powierzyt koscidt i catg parafie
sulejowska pod zarzad duszpasterski ksiezy cysterséw, mianujgc Opata takze proboszczem w
Sulejowie. Ostatnim proboszczem z nadania cysterséw byt w latach 1795- 1808 ks. Joachim
Maj od, ktéry dla koscidtka szpitalnego ufundowat oftarz w stylu barokowym. Nie jest wyklu-
czone, ze na ten okres przypada réwniez zamontowanie obecnej balustrady chéru muzyczne-
go osadzonej w stylistyce rokoko, nurtu funkcjonujgcego jeszcze w latach 90. XVIII wieku. Przy
tej okazji nalezy zwrdcié na fakt, ze zakonczenia balustrady przy potaczeniu z oboma murami

potnocnym i potudniowym zostaty wymurowane i wykoniczone profilami sztukatorskimi konty-
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nuujgcymi detal balustrady. Mogtoby to $wiadczy¢ o tym, ze w tym okresie remontem objeto
rowniez $ciany wnetrza kaplicy. W roku 1917, po wzniesieniu nowego ceglanego kosciota sw.
Floriana, oftarz z kaplicy zostat powiekszony, poztocony i przeniesiony do obecnego kosciota,
gdzie stoi do dzi$ (nawa potudniowa).

Od roku 1816 koscidtek znajdowat sie pod bezposrednim zarzadem proboszczéw pa-
rafii $w. Floriana. W roku 1848 roku, funkcjonujaca w Krélestwie Polskim Gtéwna Rada Opie-
kuncza na ruinach pierwotnego xenochodium postawita murowany budynek o czterech po-
mieszczeniach przeznaczony jako schronienie dla ubogich i starcéw. Funkcjonowat on do cza-
séw powstania styczniowego w roku 1863, kiedy to wojska carskie zajety budynek na koszary.
Po roku 1870 roku obszerne, bo liczagce 78 moérg 222 pretdw grunty szpitalne wypuszczano w
dzierzawe. Po odzyskaniu przez Polske niepodlegtosci opieka nad gospodarstwem rolnym i
starcami zostata powierzona siostrom Albertynkom. Niestety w tym czasie sam koscidtek (ka-

plica) $w. Stanistawa zostat przez zarzadcéw gminnych zaniedbany i mozna rzec, ze zapomnia-
ny.

Zainteresowanie, znajdujgcym sie w ztym stanie technicznym obiektem przyszto dopie-
ro w okresie powojennym. W roku 1946 wykonano gruntowny remont obiektu polegajacy na:
wzmocnieniu $cian w partii fundamentéw wiencami zelbetowymi; przemurowaniu $cian i skle-
pien; usunieciu, a raczej demontazu posadzki kamiennej i zastgpieniu jej drewniang podtoga,
wykonaniu nowych tynkéw oraz stolarki okiennej i gtéwnych drzwi wejsciowych. Ptyta nagrob-
na Baltazara Ligezki i Jadwigi Pomykalanki zostata przeniesiona z posadzki do wneki w $cianie
potnocnej. W latach 60. XX w., co wigzato sie z nauczaniem religii przy parafiach, kosciétek
zmieniono na salke katechetyczng. Najprawdopodobniej na ten okres datuje sie powstanie
komina na pétnocnej potaci dachu i przewodu spalinowego, do ktérego mozna byto wtgczyc
piec ogrzewajacy kaplice.

Kolejny, gruntowny remont kaplicy zostat wykonany w 1986 roku. Polegat on na wymia-
nie gontu dachowego, reperacji drewnianej podtogi oraz malowaniu wnetrza. Wéwczas bu-
dynek zostat takze otynkowany. Po remoncie, w sezonie zimowym, z racji na matg liczbe wier-
nych i wiekszg mozliwo$é ogrzania budynku, odprawiane byty w kaplicy poranne msze swiete.
Wraz z powrotem lekcji religii do szkét w roku 1990 koscidtek definitywnie utracit funkcje salki
katechetycznej. Ottarz z jego wnetrza przeniesiono do nowo wybudowanej kaplicy we wsi Bia-
ta, a sama zamknieta i nieuzytkowana kaplica zaczeta powoli popadaé w ruine. Sytuacja taka
trwata az do 2003 roku, kiedy to staraniem ks. proboszcza kan. Zygmunta Czyza, kaplica zosta-
ta ponownie wyremontowana. Wymieniono okna, zdemontowano drewniang podtoge, przy-
wracajgc oryginalng kamienna. Sadzac po stopnia zniszczenia obecna posadzka moze by¢
rzeczywiscie utozona z wczesniejszych ptyt, ktére po jednym z wczesniejszych remontéw byty
zdeponowane na terenie koscielnym. Na skutek licznych présb mieszkancéw obiekt zostat
przeznaczony na dom przedpogrzebowy. W dniu 23 listopada 2003, w uroczystos¢ Chrystusa
Kréla Wszechswiata dokonano uroczystego otwarcia nowo wyremontowanego koscidtka. W
ostatnich latach jedyne dziatania skupity sie na prébie usuniecia przeciwdziatania znacznemu
zawilgocenia wnetrza kaplicy, w zwigzku z czym w $cianie pdétnocnej zdecydowano sie na wy-

konanie dwdch otwordéw wentylacyjnych, na przestrzat.
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Wiekszos¢ informacji do historii obiektu zostata zaczerpnieta ze wspomnianego materiatu z listo-
pada 2007 autorstwa pana Mariusza Stobieckiego opublikowanego w pi$mie towarzystwa Przy-
jaciét Sulejowa i ziem okolicznych, SULEJ nr 33.

Z przeksztatcen, ktére nie zostaty odnotowane w dokumentach zwigzanych z historig
budowlang obiektu, nalezy wymieni¢ podniesienie poziomu terenu otaczajgcego kaplice.
Obecnie w zwigzku z tym, iz wokot kaplicy wykonano pdzniejsze nawierzchnie, ktére w trakcie
obecnego remontu nie bedg naruszane, trudno jest oszacowac pierwotny poziom przylegte-
go terenu; z catg pewnoscig mozna jednak stwierdzi¢, iz jest to wartosé nie mniejsza niz 36 cm,
gdyz taka witasnie jest réznica poziomdw miedzy obecng posadzka a progiem drzwi od strony
zachodniej. Przy obnizeniu progu o te wielkos$¢, wysokosé pétkoliscie zwienczonych drzwi nie
przekraczataby 188 cm, co i tak jest wartoscig zbyt matg dla normalnego uzytkowania otworu.
Nalezy zatem przypuszczad, ze obecny poziom uzytkowy posadzki jest takze inny niz pierwot-
ny. W przypadku tych samych drzwi zachodnich kolejng stwierdzong nieregularnoscia jest
ukrycie ozdobnych zawiaséw za krawedzig osciezy, w zwigzku z czym nalezy przypuszczad, ze
oscieza otworu zostaty wtdrnie przeksztatcone. Mozliwe, ze nastgpito to w wyniku otynkowania
Scian kosciota, w trakcie jednego z remontéw przeprowadzonych w okresie powojennym. Na
odkrywce wykonanej na elewacji od strony potudniowej stwierdzono obecnos$é wtérnego tyn-
ku o grubosci przekraczajacej 3 cm. Analiza ksztattu i usytuowania obu wnek w $cianie poét-
nocnej, we wnetrzu i na zewnatrz schodzacych do poziomu terenu / posadzki wskazuje na to,
ze w tym miejscu, pierwotnie, mogty znajdowac sie kolejne drzwi. Obecnos¢ az trzech otwo-
row drzwiowych w niewielkim jednoprzestrzennym wnetrzu moze sie wydawac nieuzasadnio-
na funkcjonalnie, jednakze biorac pod uwage to, iz koscidt (kaplica) stanowita element zespotu
szpitalnego, ktéry moégt by¢ odgrodzony od reszty miasta, wowczas kazde z drzwi mogty stu-
zy¢ innym uzytkownikom (wiernym z miasta, podopiecznym schroniska i ksiedzu). Z wczesniej-
szego okresu zachowalty sie jedynie drzwi zachodnie, natomiast potudniowe zostaty zamonto-

wane w trakcie jednego z powojennych remontéw.

Odkrywki na elewacji i wewnatrz kaplicy ujawnity obecno$c¢ starszych wypraw tynkarski-
ch. Ich doktadniejszy opis znajduje sie w rozdziale poswieconym badania konserwatorskim.

11.3.0pis i ocena stanu technicznego

11.3.1. Uwagi ogdlne

Jednym z podstawowych zadan niniejszej dokumentacji i zrealizowanych w jej efekcie
prac remontowo - konserwatorskich jest usuniecie przyczyn probleméw dotykajgcych obiekt,
a przede wszystkim powaznego zawilgocenia wnetrza kaplicy. Jak to opisano poprzednio, na
bogata historie tego niewielkiego obiektu sktadajg sie liczne przeksztatcenia budowlane, w
efekcie czego utracita ona cze$¢ ze swojej oryginalnosci. Dokumentacja obejmie zatem takze
waloryzacje elementéw sktadajgcych sie na kaplice pod katem oceny ich oryginalnosci i okre-
$lenia stopnia zniszczen. W efekcie ma to pozwoli¢ na dokonanie selekgcji, ktére z elementow
nalezy pozostawi¢, a ktére wymienié, poddac zabiegom konserwatorskim badz naprawié. Przy-
jeto zatozenie, ze prace konserwatorskie bedg przeprowadzone w obiekcie przy checi zacho-
waniu autentyzmu obiektu i zmierzaty do wydobycia oraz zrekonstruowania - tam gdzie tylko

jest to mozliwe - pierwotnej formy i materii kaplicy.




Wojciech Szygendowski
ARCHITEKTURA | KONSERWACJA

+48 501050196  wojtekszy@icloud.com

ul. Tatrzaniska 111/43, 93-279 kédz

UTRIIBIY

Zagadnieniem wstepnym do tych dziatan, jest okreslenie przyczyn uszkodzen oraz wskazanie
metod naprawy.
Obecny stan zachowania zabytku jest wynikiem oddziatywania wielu réznych czynni-

kéw, ktére mozna pogrupowad w kilka kategorii:

11.3.1.1.Uwarunkowania zewnetrzne zwigzane z czynnikami atmosferycznymi oraz
biologicznymi.
Ogdlnie sktadaja sie na nie dziatanie wody, zanieczyszczenie powietrza, obecnos¢ soli,

zmiany temperatury, wystepowanie mikroorganizmoéw i ew. roélin. Te ostatnie zostang przed-

stawione w kolejnym podrozdziale.

Najogdlniej rzecz ujmujac, w normalnych warunkach eksploatacji budynku, czynnikiem
najbardziej niszczacym jest woda (opadowa lub podciggana kapilarnie z gruntu) - bezposred-
nia lub posrednia przyczyna powstawania wiekszosci uszkodzen materiatéw porowatych, ktéra
uruchamia wiekszo$é proceséw o charakterze destrukcyjnym. Kolejnym réwnie waznym, od-
dziat owujgcym jednak ze na inne partie obiektu jest zanieczyszczone powietrze atmosferycz-
ne. Szkody spowodowane dziataniem wody koncentruja sie zazwyczaj w partii cokotowej oraz
tam, gdzie mamy do czynienia z brakiem bgdzZ niewtasciwym zabezpieczeniem przed dziata-
niem wéd opadowych badz kondensacyjnych (efekt niewtasciwej wentylacji pomieszczen w
obiekcie). Jak wszystkie materiaty porowate, cegty, spoiny, a nawet kamien, sg nasigkliwe i
wrazliwe na wode. Wilgo¢ skumulowana w $cianach, a pochodzaca z opaddw, gruntu i z- uzyt-
kowania pomieszczen, a takze przenikajaca przez szczelne tynk i spoiny, nie znajdujgc dosta-
tecznie swobodnego ujscia na zewnatrz, powoduje zawilgocenia muru. Podwyzszona wilgot-
no$¢ uruchamia szereg sprzezonych ze sobg proceséw powodujacych destrukcje: wzrost
drobnoustrojéw i roslin, rozpuszczanie i wyptukiwanie sktadnikéw wigzacych zapraw oraz ce-
giet, migracje soli rozpuszczalnych, przemarzanie, a w efekcie ostabienie i dezintegracje mate-
riatéw - cegiet, kamienia (gtéwnie porowatego) oraz zapraw.

11.3.1.2. Czynniki zwigzane z technologig wykonania

Wptyw na to majg ogdlnie techniki wznoszenia budynku, warunki gruntowo-wodne, jego
sposdb posadowienia, system odprowadzenia wéd opadowych, ale takze rodzaj oraz w gtéwne;j
mierze jako$¢ materiatéw uzytych do budowy, w tym kamienia, cegly i spajajacej jg zaprawy. W
przypadku kaplicy mamy do czynienia z piaskowcem o stosunkowo duzej nasigkliwosci i stabych
parametrach wytrzymatosciowych, cegta o dos¢ dobrych i srednich parametrach i szczelne tynki
cementowe, ktdra uniemozliwiajg prawidtowg dyfuzje wilgoci na zewnatrz, powodujac jej zalega-
nie przy powierzchni muru i w efekcie niszczenie zewnetrznego lica cegty. Do tego dochodzi cat-
kowity brak wentylacji w pomieszczeniu, zwigzku z czym kat kondensujaca sie para wodna prak-

tycznie ma niewielkie mozliwosci wyj$cia na zewnatrz obiektu.

11.3.1.3. Dziatanie cztowieka
W tej kategorii ujmiemy $wiadome dziatania cztowieka przy zabytku, takie jak: przebudowy,
rozbudowy, remonty, montaz instalacji, ktérych czestym efektem ubocznym sg wtérne zniszczenia
lub uszkodzenia materii zabytkowej. Zaliczamy tu réwniez niepodejmowanie odpowiednich dzia-

tan (zaniechania, brak profilaktyki) lub niewtasciwg eksploatacje, mogace by¢ zrédtem procesdéw
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destrukcyjnych. Jak wynika z przedstawionej wczesniej historii obiektu wtasnie ta ostatnia grupa
przyczyn mogta byé powodem trudnego do wyttumaczenia faktu, ze obiekt powstaty w baroku

byt catkowicie pozbawiony chociazby skromnych elementéw wystroju,

W ciggu ponad czterystu lat istnienia kaplicy elewacje i wnetrze poddane byty co najmnie;j
kilku przebudowom i naprawom, ktére- co prawda- w niewielkim stopniu, lecz jednak, zmienity
zaréwno estetyczny ksztatt budynku jak i techniczne uwarunkowania jego eksploatacji. Bez kom-
pleksowych badan architektonicznych niemozliwym jest okreslenie zakresu i ksztattu tych zmian.
Z istotnych zmian, ktére majg wptyw na wyglad budynku mozna wskazaé na wybicie przewodu
dymowego w $cianie pétnocnej w poblizu naroznika wschodniego i wyprowadzenie ponad potaé
dachu komina. Samoistne badz wykonalne w trakcie badan konserwatorskich odkrywki ujawnity

liczne naprawy z uzyciem zaprawy cementowej, co niekorzystnie wptyneto na wyglad scian.

11.3.1.4. Zdarzenia losowe

Do zdarzen losowych zaliczamy zjawiska o charakterze sity wyzszej, nieplanowane i nie-
przewidziane, rowniez takie, ktérych sprawca jest cztowiek, ale ktérego dziatanie moze by¢ mo-
tywowane np. wrogimi intencjami.

Przyktadem zdarzen mieszczacych sie w tej kategorii sg np. pozary, ktére moga by¢ wywotane
uderzeniem pioruna, ale réwniez celowym podtozeniem ognia lecz takze zniszczenia na skutek
dziatan wojennych. W obiekcie nie stwierdzono tego typu zniszczen, np. osmalen bedacych wy-

nikiem dziatania ognia.
11.3.2. Ocena techniczna elementéw kaplicy

Na podstawie wizji lokalnych wykonanych od pazdziernika 2023r. do sierpnia 2024r.,
oraz na podstawie analiz i obserwacji makroskopowych stwierdzono, iz stan techniczny ele-
mentéw sktadajacych sie na substancje budowlang kaplicy jest zréznicowany. Teoretyczny
model warto$ciowa nia stanu technicznego przedstawiono w ponizszej tabeli. W obiekcie brak
jest fragmentdw, ktdére znajdujg sie w dobrym stanie i nie wymagaja wykonywania zadnych
prac remontowych badz konserwatorskich. Szczesciem zaden z elementéw nie zagraza bez-
pieczenstwu ludzi lub obiektu, jednakze sa tez takie, ktdre sg znacznie zniszczone, w zwigzku z

czym beda wymagaty pilnej naprawy lub wzmocnienia.

Szczegdtowa inwentaryzacje z podaniem obszaréw uszkodzen zawarto w czesci rysun-
kowej dokumentacji, za$ ponizej ujeto ocene poszczegdlnych elementéw swiatyni.

* Partia fundamentdéw - prawdopodobnie kamienne; nie stwierdzono zniszczen badz
odksztatcen $wiadczacych o przecigzeniach w obecnym stanie fundamentéw badz ich nie-
prawidtowe] pracy.

Stan techniczny konstrukcyjny fundamentéw okreslono jako dobry.

« Sciany fundamentowe kaplicy- najprawdopodobniej wykonane sg jako kamienno- ce-
glane, partiach kamiennych prawdopodobnie spojone gling, w czesci ceglanej- na zaprawie
wapiennej. W strefie przyziemia, zwtaszcza wzdtuz catej $ciany wschodniej, cegta jest zawil-
gocona, co manifestuje sie w postaci odpadajgcych tynkéw wewnatrz kaplicy oraz ciemniej-
szym pasmem tynku na elewacji.
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Stan techniczny konstrukcyjny scian fundamentowych okreslono jako dobry.

« Sciany kaplicy (ponad poziomem terenu)- jednowarstwowe murowane z cegly petnej
oraz cioséw kamiennych (lokalny piaskowiec lub wapien), na zaprawie wapiennej, zwezajace
sie ku gdrze o grubosci przy posadzce ok. 105-110 cm, natomiast u wezgtowia sklepienia
90-95 cm. Zaréwno od strony wewnetrznej, jak i zewnetrznej Sciany nie posiadajg gzymséw
ani podziatéw wewnetrznych a chronione sg jedynie okapami dachu. W $cianach od strony
wnetrza oraz na zewnatrz wystepuja liczne wneki sklepione odcinkowo, koszowo badz pet-
nymi tukami.

Najpowazniejszym problemem technicznym $cian jest ich zawilgocenie. Najwieksze uszko-
dzenia zwigzane z zawilgoceniem $ciany zlokalizowano na $cianie pétnocnej od strony ze-
wnetrznej oraz na $cianie wschodniej, od strony wewnetrznej. Przy okazji niniejszego opra-
cowania wykonano szczegdtowe badania stanu zawilgocenia, w efekcie ktérych jako przy-
czyne zawilgocenia definitywnie wykluczono kapilarne podcigganie wody, natomiast wska-
zano przede wszystkim na kondensacje pary wodnej na powierzchni Scian wewnatrz kaplicy
oraz w przekroju $cian. Na obraz zawilgocenia wptyw ma takze system odprowadzenia wody
opadowej z dachu. Rynny znajdujg sie przy pozostatych trzech $cianach. Rury spustowe ulo-
kowane sg przy naroznikach na $cianie wschodniej. Woda z rur spustowych jest odprowa-
dzana na powierzchnie terenu, bardzo blisko $ciany budynku. Okap dachu od strony
wschodniej znajduje sie duzo blizej $ciany niz okapy przy scianach potudniowej i pétnocne;j.
Na s$cianach brak jest ubytkéw i zarysowan, ktére mozna by definiowad jako konstrukcyjne.
W przestrzeni poddasza, ponad czasza sklepienia umieszczono trzy pary $ciggdéw poprzecz-
nych i dwie pary podtuznych, ktére maja za zadanie dodatkowe wzmocnienie i stezenie
konstrukcji. Zakotwiczenia s$ciggédw widoczne sg na zewnetrzych powierzchniach $cian
wschodniej, potudniowej i zachodniej. Sciggi nie sg naprezone, co $wiadczy o tym ze ten

rodzaj zabezpieczenia, w przypadku kaplicy nie jest konieczny.

Stan techniczny konstrukcyjny Scian ponad poziomem terenu okreslono jako dos¢ do-
bry.

* Sklepienie - kolebkowe z dwiema parami niesymetrycznie rozmieszczonych lunet, mu-
rowane z cegly petnej o grubosci %2 cegly utozonej gtéwkowo w odstonietych fragmentach
W jodetke”, na zaprawie wapiennej,. Na powierzchni sklepienia zaréwno od strony wnetrza
jak i poddasza nie ma widocznych spekan ani uszkodzen.

Stan techniczny konstrukcyjny sklepienia okreslono jako dobry.

» Tynki zewnetrzne - Jak wynika z historii budowlanej kaplicy, jej elewacje przez okres
blisko czterystu lat, w efekcie zaniechan i zniszczen, byty poddawane co najmniej kilku grun-
towniejszym naprawom. Trudno zatem oczekiwaé, aby na zewnetrznych powierzchniach
$cian zachowaly sie pierwotne siedemnastowieczne wyprawy. Kaplica zawsze petnita role
usfugowa w stosunku do towarzyszacych jej zabudowan szpitala czy przytuliska i nigdy nie
byta traktowana jako obiekt reprezentacyjny i znaczacy w skali miasta. Tym tez nalezy ttuma-
czy¢ jego skromng forme, choé jak wczesniej wspominano, zastanawiajgcym jest zupetny
brak dekoracji na elewacji i we wnetrzu, biorgc pod uwage okres powstania- barok, charak-

teryzujacy sie bogactwem zaréwno zewnetrznego jak i wewnetrznego wystroju.
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Odkrywki wykonane na elewacji w ramach badan konserwatorskich ujawnity istnienie kilku
warstw tynku na $cianach kaplicy. Pierwotny tynk wapienny na kruszywie z drobnoziarniste-
go piasku, starannie zatarty o barwie jasnoszarej ma grubos¢ okoto 3 cm. Odkrywka wyko-
nana w sasiedztwie pétnocnego otworu okiennego, na szerokosci okoto 30 cm, nie wykaza-
ta istnienia Sladéw wczesniejszej dekoracji wokdt okien (opasek). Na warstwie spodniego
tynku narzucono cienki nakrop cementowy ,baranek” o barwie szarej; na nim znajduje sie
ostatnia warstwa ostatniego tynku cementowo- wapiennego wykonana réwniez w technice
cienkiego nakropu, nieco jasniejsza od poprzedniej pomalowana farbg dyspersyjnag na ko-
lor kremowo- szary, z opaskami wokot otwordw o kolorze tososiowym. Tynki sg stosunkowo
starannie wykonczone z wyjatkiem elewacji zachodniej, gdzie widoczne sg réznice w zatar-
ciu uktadajgce sie w poziome pasy o réznej fakturze. Tynki wykazujg znaczng ilo$¢ wtosowa-
tych spekan o charakterze skurczowym, a takze specherzenia i odspojenia na fragmentach
elewacji wschodniej i pétnocnej oraz odparzenia z drobnymi wykruszeniami w partii coko-
towej na wszystkich elewacjach. Zniszczenia tego typu powstajg na skutek wytrgcenia sie
wewnatrz muru siarczanu sodowego, pochodzgcego z zaprawy wigzacej, ktéry rekrystalizuje
sie na powierzchni; wygladem przypominaja wtdkno bawetny. W przypadku kaplicy te znisz-
czenia zaobserwowano w dolnych partiach $ciany pdétnocnej i wschodniej, a takze w wiek-
szych ilosciach wewnatrz, gtdwnie na na $cianie wschodniej réwniez na wyzszych partiach
$cian. Na dolnych fragmentach mozna zaobserwowad réwniez tuszczenie sie i odpryskiwa-
nie tynku, ktére powstaje w wyniku zalegania utrzymywania sie stanu podwyzszonej wilgot-
nosci Sciany i kondensacji pary wodnej pod warstwami zewnetrznych, w mniejszym stopniu
przepuszczalnych (cementowych) partii tynku, co powoduje rozsadzanie materiatu.

Na $ciana kaplicy, a zwtaszcza na elewacji zachodniej widoczne sg takze nieréwnosci lica
bedace wynikiem pdzniejszych dziatan remontowych - wymiany lub naprawy tynku.
Ponadto, prawie catg powierzchnie elewacji pokrywa osad brudu, nawarstwien zwigzanych z
mikroorganizmami, nalotéw i patyn. Pochodzg one z zanieczyszczen typu miejskiego-
przede wszystkim produktéw spalania w piecach opatowych.

Stan techniczny tynkéw zewnetrznych okreslono jako s$redni na elewacji wschodniej i
potnocnej oraz dos¢ dobry na pozostatych nalezy jednak zaznaczy¢, ze zaréwno faktura jak i
materiatem obecne warstwy zewnetrznego tynku odbiegaja znacznie od oryginatu, w zwiazku

z czym powinny zostac usuniete.

» Tynki we wnetrzu - odkrywki konserwatorskie ujawnity réwniez wielowarstwowos¢ tyn-
kow wewnetrznych kaplicy. Najstarszy tynk jest rodzajem cienkiej zacierki o migkkim mode-
lunku odwzorowujgcym nieréwnosci cegiet, z wykonczeniowymi warstwami polichromii
(monochromii) w kolorze szaro- niebieskim i ugrowym. Na tej warstwie zatozony zostat dos$¢
gruby 2- 3 cm tynk wapienno- cementowy z kruszywem z piasku o do$¢ grubym uziarnieniu.
Na tynku znajduja sie warstwy wymalowan farbami wapiennymi i dyspersyjnymi. Tynki nie
wykazuja uszkodzen konstrukcyjnych, jednakze w wielu partiach sa wybrzuszone, odspojo-
ne, specherzone, na fragmentach tynki odpadty, a warstwy malarskie spekaty i odpadty zw-
taszcza na $cianie wschodniej i pétnocnej. Widoczne sa takze $lady zawilgocen manifestuja-
ce sie w postaci ciemniejszych plam oraz zielone wykwity na styku podtogi z posadzka oraz
w naroznikach $cian swiadczgce o obecnosci glondéw. Na $cianach, w naroznikach i partiach
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dolnych widoczne sg takze $lady ciemniejszych czarnych nalotéw, ktére mogtyby swiadczyc

0 obecnosci w pomieszczeniu grzybéw domowych.

Stan techniczny wewnetrznych tynkéw okreslono jako $redni, a na fragmentach sciany
wschodniej w czesci cokotowej - zty.

* Posadzka - wykonana z ptyt piaskowca o réznej wielkosci, srednio i wielkowymiarowe
o rozmiarach 60 x 60-150 cm grubosci 5-8 cm. Czes¢ blizsza oftarzowi wyniesiona jest o 11
cm ponad poziom czesci zachodniej kaplicy i obrzezona ptytami o gr. 8 cm. Ptyty utozone sa
na podsypce grubego piasku. Ptyty nosza $lady wczesniejszego uzytkowania, sg na krawe-
dziach wyoblone, wyszczerbione i lekko spekane, co jednak nie ma wiekszego wptywu na
ich wartosci uzytkowe. Czes¢ ptyt pokryta jest zielonkawym nalotem, co $wiadczy o obecno-
$ci glondw na ich powierzchni. Ptyty sg zabrudzone oraz zawilgocone, a zwtaszcza przy Scia-
nie wschodniej. W dniach o podwyzszonym poziomie wilgotnosci, wilgo¢ wykrapla sie na
powierzchni kamienia.

Stan techniczny posadzki okreslono jako dos¢ dobry.

» Wiezba dachowa - drewniana wiezba jetkowo- ptatwiowa z dwoma stolcami stanowig-
ca konstrukcje no$ng dachu kaplicy jest najprawdopodobniej elementem w catosci orygi-
nalnym, pochodzgacym z czaséw wzniesienia obiektu. Zasadnicze elementy wiezby: stupy
miecze, oczepy, namurnice, belki stropowe, krokwie, przypustnice nie byty wymieniane, ani
reperowane. Elementy wiezby tagczone sg poprzez ,klasyczne” ztgcza ciesielskie wystepujg
wsérdd nich ztgcza na wrab z czopem, na czop prosty lub na naktadke w jaskdétczy ogon. W
kilku miejscach ztacza zostaty poluzowane, jednakze nie ma to wptywu na stabilnos$¢ kon-
strukcji. Drewno jest zywiczne, zdrowe i prawie nie daje sie naktu¢ (ok. 2 mm). Stwierdzono
pojedyncze elementy konstrukcji porazone przez drewnojady, przy czym wszystkie ogniska
mozna okresli¢ jako punktowe, wymagajgce napraw w bardzo niewielkim zakresie. Nie
stwierdzono widocznych nadmiernych ugie¢ elementéw wiezby, mogacych $wiadczyé o
przecigzeniu dachu. Jedynie w kilku miejscach w krokwiach, stupach i belkach obecne sa
pekniecia skurczowe, jednak zadne z peknie¢ skurczowych elementéw wiezby nie jest
wskrosnym. Ocenia sie zakres uszkodzen na ponizej 5%. Na wiezbie utozone sa taty, nabite

wspotczesnie w trakcie ostatniej wymiany gontu.
Stan techniczny wiezby ocenia sie jako dobry.

* Pokrycie dachu - pokrycie dachu stanowi gont uktadany pojedynczo ,na gestym tace-
niu” z przesunieciem o pot wysokosci deszczutki. Ogdlnie stan deszczutek mozna okresli¢
jako $redni, gont jest impregnowany preparatem oleistym, ktéry skutecznie zabezpieczyt go
przed zerowaniem drewnojadow, jednakze wiele elementéw ulegto rozszczelnieniu, zwtasz-
cza w partii przykalenicowej. Widoczne sa sporej wielkosci nieszczelnosci, ktére przy ulew-
nych deszczach powodujg przecieki i niewielkie zamakanie elementéw drewnianej kon-
strukcji i sklepienia. Rozszczelnienie wystepuje bardzo nieregularnie, przez co wymiana po-
jedynczych elementéw, badz rzedéw gontu bytaby bardzo utrudniona.

Stan techniczny pokrycia z gontu ocenia sie jako $redni, a na fragmentach zly.
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* Pokrycie wiezyczki na kalenicy - wiezyczka pokryta jest blachg stalowa (ocynkowang),
zabezpieczong powierzchniowo farbg w kolorze srebrnym. Uzyty materiat wskazuje, iz po-
krycie, a w zwigzku z tym réwniez forma (ksztatt) wiezyczki nie jest elementem pierwotnym,
cho¢ najprawdopodobniej zawsze w tym miejscu istniata w zblizonych gabarytach. Kon-
strukcje wsporcza wiezyczki stanowi pionowy stup (krél / mnich), opierajacy sie na poziomie
dolnych belek wiezby, usztywniany dodatkowymi zastrzatami oraz cztery mniejsze stupki
stanowigce podstawe gdornej czesci. kaczenie ptaskich elementéw blachy wykonano na rab-
ki lezace. Obrébka wiezyczki wykonana jest mato starannie, widoczne sg nieréwnosci i nie-

starannosci wykonczenia.

Stan techniczny elementéw blaszanych (pokrycia wiezyczki) ocenia sig jako dostateczny,
jednakze wspomniane nieréwnosci i niestarannosci wykonczenia, a takze nietrwato$¢ uzytego

materiatu uzasadniatyby konieczno$é wymiany (zrekonstruowania) tego elementu.

* Nadproza - przykrycia wnek oraz otwordw okiennych i drzwiowych zostaty wykonane
najprawdopodobniej jako ceglane. Brak spekan ubytkéow i $ladéw zarysowan.

Stan techniczny nadprozy nad wnekami i otworami ocenia sie jako dobry.

 Stolarka okienna - wszystkie cztery okna:. Sg to okna jednoramowe, krosnowe z po-
dziatem na drobne kwatery, jednoszybowe. Zostaty wstawione w trakcie ostatniego remontu
w roku 2003. Ramiaki i szczebliny wykazujg spekania i rozluznienia potaczen. Fragmentami
farba tuszczy sie i osypuje. Ponadto okna majg ahistoryczne podziaty z nieproporcjonalnie

szerokimi szczeblinami.

Stan techniczny stolarki mozna ocenié jako $redni, jednakze z uwagi na niedopasowa-
nie do stylu obiektu powinny zostaé¢ wymienione.

* Stolarka drzwiowa - obecne drzwi wejsciowe do kaplicy zostaty zamontowane w trak-
cie ostatniego remontu w roku 2003. Zostaty wykonane jako ramowe z wypetnieniami klep-
kowymi przez co sg niedopasowane do stylu (czasu powstania) obiektu. Wykazujag spekania i
rozluznienia potgczen, a takze ztuszczenia i ubytki warstwy malarskiej.

Drzwi zachodnie majg oryginalng konstrukcje spagowa | wyposazone sg historyczne okucia
w robocie kowalskiej. W trakcie ostatnich prac renowacyjnych, podobnie jak poprzednie
zostaty pomalowane na kolor stolarki wystepujacy w catym obiekcie. Stan konstrukcji ele-
mentéw drewnianych mozna ocenic jako $redni ze zniszczeniami typowymi dla codzienne-
go uzytkowania. Warstwa malarska wykazuje spekania i ztuszczenia. Metalowe okucia bez

$ladow korozji.

Stan konstrukcyjny techniczny stolarki drzwiowej mozna okresli¢ jako sredni, jednakze
w przypadku drzwi potudniowych, ze wzgledu na ich ahistoryczna forme, powinny by¢ one
wymienione, natomiast oryginalne drzwi wschodnie (po usunieciu wtérnej warstwy tynku z

osciezy) powinny zosta¢ zachowane i poddane procesom konserwacji.

» Konstrukcja chéru - konstrukcje chéru stanowig dwie podtuzne belki rozpiete miedzy
$cianami pdtnocng i potudniowg oraz poprzeczne usztywniajace belki tworzace z poprzed-
nimi rodzaj rusztu, do ktérych przymocowane sg podtoga chéru oraz podsufitka pod nim.
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Elementy z te sg catkiem ukryte z wyjatkiem pierwszej poprzecznej belki przy oparciu biegu

schodoéw, w zwigzku z czym trudne do oceny.

Brak ugie¢ chéru moze swiadczy¢ o tym, iz ich stan konstytucyjny elementéw nos$nych
jest zadowalajacy, cho¢ w zwiazku ze stwierdzeniem intensywnego zerowania owadéw w de-
skach podtogi, po jej zdjeciu, nalezy dokonac¢ oceny stanu belek konstrukgcji i w razie koniecz-
nosci podjac stosowne zabiegi konserwatorskie.

» Schody na chér - dwubiegowy schody na chér, w ktérym trzy stopnie dolnego biegu
wykonywane sg jako betonowe powstaty najprawdopodobniej w trakcie pierwszego remon-
tu powojennego w roku 1946. Schody drabiniasty w ktérych stopnia umieszczone sg miedzy
dwoma belkami policzkowymi wykazujg dos$¢ znaczne $lady normalnego zuzycia (wyoblone
i wykruszone fragmenty stopni). Schody zostaty pomalowane farbg olejna, ktdra jest mocno
przetarta, a na fragmentach odpadta badz ztuszczyta sie. Drewno nie wykazuje $ladéw pora-
zenia przez owady, konstrukcja jest stabilna, w zwigzku z czym efekt (wrazenie) starosci ele-
mentu jest pewnego rodzaju wartoscig, ktdra powinna by¢ ochraniana.

Stan schoddéw na chér okresla sie jako dostateczny, a po wykonaniu niezbednych prac
wzmachniajacych i konserwatorskich element ten powinien by¢ zachowany.

* Podfoga na chérze - deski na podtodze chéru zostaty najprawdopodobniej wymienio-
ne podczas jednego z ostatnich remontéw na co wskazuje bardzo gtadka powierzchnia
drewna $wiadczgca o zaawansowanej obrébce maszynowej. Deski podtogi zostaty w znacz-
nym stopniu zaatakowane przez kotatka domowego; widoczne sg liczne $lady czynnego ze-
rowania owada z charakterystycznymi kopczykami przetrawionego drewna.

Stan desek podtogi na chdérze mozna okresli¢ jako zty, kwalifikujacy je do pilnej wymia-
ny.

* Balustrada na chérze - Stwierdzono liczne $lady zerowania kotatka domowego.

Z racji indywidualnego wpisania do rejestru zabytkéw ruchomych, balustrada jest
przedmiotem odrebnego opisu (programu prac konserwatorskich) - rozdziat 11.5.15 niniej-
szej do dokumentacji.

* Orynnowanie - obrébki blacharskie zatozono w trakcie remontu dachu w roku 1986.
Na rynnach i rurach spustowych daje sie zauwazy¢ zniszczenia korozyjne nawet z niewielkimi
$ladami perforacji, a ponadto przez ich usytuowanie zbyt blisko przy elewacji wschodniej,

stajg sie powodem zawilgocenia $ciany.

Ogdlnie stan techniczny orynnowania mozna okresli¢ jako sredni, a miejscami jako zty,
kwalifikujacy je do wymiany.

* Instalacja elektryczna i oswietlenie - instalacja elektryczna wraz z elementami oswietle-
nia zostata wykonana w trakcie remontu z roku 2003 jako podtynkowa. Osprzet (wtgczniki i
gniazda wtykowe) i elementy oswietlenia nie sg dobrze dopasowane do zabytkowego cha-
rakteru wnetrza | w zwigzku przy okazji wymiany tynkdw mogg zostac¢ rowniez wymienione

na bardziej nowoczesne spetniajgce wymogi energooszczednosci.
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Instalacja elektryczna i oswietlenie kwalifikuje sie do demontazu i zastgpienia ich ele-
mentami i rozwigzaniami nowoczesnymi z technicznego punktu widzenia.

11.3.3. Ocena stanu mikologicznego

11.3.3.1. Opis stanu mykologicznego

W ramach oceny stanu mykologicznego muréw dokonano wnikliwszych ogledzin w dol-
nych partiach, natomiast w gérnych postugiwano sie dokumentacja fotograficzna.

Powierzchnia Sciany, $wiezo po wykonaniu pozbawione drobnoustrojéw, jednak z cza-
sem ich jest ona zasiedlana stopniowo przez rozmaite bakterie, grzyby, glony, porosty i inne
substancje i organizmy. Znaczaca role odgrywa w tym przypadku wiatr transportujgcy duze
ilosci czastek organicznych, a sgsiedztwo znacznej ilosci zieleni moze przyspieszy¢ to zjawisko.
Proces niszczenia rozpoczyna sie zwykle od osiadania bakterii, dla rozwoju ktérych pozywka sa
wspomniane szczatki. Osadzajgc sie na licu muru bakterie powoduja rozktad czesci zwigzkow
tworzacych naturalng warstwe ochronng lica. Po pewnym czasie rola bakterii sie konczy, jed-
nak wytworzone przez nie produkty rozktadu tworzg warunki do rozwoju kolejnych grup fizjo-
logicznych - grzybdw i glondw (alg). Z kolei drobnoustroje te produkuja kwasy zdolne do nad-
trawiania powierzchni tynkéw i wypraw, a w dalszej kolejnosci wysolenia i postepujgca de-

strukcje materiatu.

Najczesciej lokalizuja sie w partii cokotowe] na styku z gruntem, obszarach w poblizu rur

spustowych lub w bliskim sasiedztwie budynku z zielenia.

Sciany obiektéw budowlanych w okreslonych warunkach narazone jest na szkodliwe
dziatanie réznych grup mikroorganizméw oraz szkodnikéw wptywajacych na jego stan tech-
niczny. W analizowanych czesciach obiektu stwierdzono wystepowanie glonéw. Powoduja one
przede wszystkim biodeterioracje materiatéw elewacyjnych oraz pojawienie sie zjawiska obra-
stania powierzchni materiatow przez organizmy zywe (biofoulingu). i w efekcie, z czasem, gdy
drobnoustroje wykorzystujg sktadniki odzywcze znajdujgce sie na powierzchni i w materiale,
coraz wyrazniejszego rozktadu substancji.

Ponizej opisano poszczegdlne typy porazenia wraz z ich lokalizacja.

11.3.3.2.1dentyfikacja czynnikéw biologicznych

Owady niszczagce drewno zidentyfikowano na podstawie charakterystycznych znisz-
czen, tj. ksztattdw otwordw wylotowych chodnikéw larwalnych. Charakter tych otworéw wyraz-
ne $wiadczy, ze w budynku zerujg dwa gatunki ksylofagow:

Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus L.) rozwija sie wytgcznie w martwym drewnie
iglastym. Larwy zZerujg gtéwnie w drewnie powietrznosuchym, ale moga réwniez w drewnie
zawilgoconym, w tym dotknietym zgnilizng brunatng. W pierwszej kolejnosci atakuje czes¢ bie-
lastg drewna. Spuszczel zasiedla gtéwnie elementy wiezb dachowych oraz $cian drewnianych
budynkdw, ale moze niszczy¢ réwniez meble z litego drewna iglastego, stolarke oraz drewnia-
ny wystréj wnetrz. Jedno pokolenie moze rozwija¢ sie od 2 do 18 lat. Jako typowy przyjmuje
sie okres 3 - 6 lat. Przecietna szerokos$¢ chodnikéw wygryzionych przez larwy wynosi ~ 6 mm.
Cate zerowisko jest szczelnie wypetnione maczkg drzewng i odchodami larw w postaci walcéw
0,6 x 1 mm. Stopien ubicia zawartosci zerowiska zalezy od wilgotnosci drewna. Postacie do-
skonate wygryzaja sie z drewna przez owalny otwér o wielkosci 2 -4 x5-11 mm.
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Niewielka ilo$¢ otwordéw wylotowych zanotowano na krawedziach belek wigzarowych i stupéw
wiezby.

Kotatek domowy (Anobium punctatum) zasiedla chetniej drewno martwe gatunkéw
lisciastych, ale mozna go spotkaé réwniez w drewnie iglastym. Preferuje drewno lekko zawil-
gocone. Zeruje gtéwnie w bielu. Jest to gatunek $cisle zwigzany z wnetrzami budynkéw, gdyz
jest wrazliwy na duze mrozy i wysokie temperatury. Optymalne warunki rozwoju to temperatu-
ra 22 - 23 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza bliskiej 100 %. Dlatego czesciej mozna go
spotka¢ w pomieszczeniach piwnicznych, wnetrzach starych kosciotéw, budynkach gospodar-
czych i opuszczonych, a rzadziej na poddaszach i w pomieszczeniach z ogrzewaniem. Przyjmu-
je sie, ze cykl rozwojowy kotatka wynosi od 1-3 do 7 lat, z tym ze czesto porazone drewno
opanowane jest przez szereg pokolen, az do zupetnego zniszczenia materiatu. Chodniki kotat-
ka maja przekrdj okragty, a ich wielko$¢ zwieksza sie od 0,3 - 2 mm wraz ze wzrostem larwy.
Cate zerowisko wypetnia sypka maczka drzewna oraz odchody. Chrzgszcze wygryzajg sie na
zewnatrz przez okragte otwory o $rednicy 0,7 - 2,2 mm.

Obecnos¢ Kotatka stwierdzono gtéwnie na podtodze oraz rokokowej balustradzie chéru mu-
zycznego.

Na podstawie wizualnej oceny grzybni rozpoznano nastepujgcy gatunek grzyba do-
mowego:

Stroczek domowy (Serpula lacrymans) to najbardziej pospolity grzyb domowy. Jego
inne nazwy to: grzyb domowy wtasciwy lub stroczek tzawy. Atakuje zaréwno drewno gatunkoéw
iglastych, jak i lisciastych. Wywotuje szybki i intensywny rozktad drewna o typie zgnilizny bru-
natnej. Na powierzchni powstajg spekania, ktére szybko sie pogtebiajg. Porazone drewno staje
sie lekkie i kruche. W ciggu 6 - 9 miesiecy ubytek masy drewna moze dochodzi¢ nawet do 70
%. Stroczek domowy ma mate wymagania co do wilgotnosci, gdyz moze jg sobie sam wytwa-
rzac. Najkorzystniejsza jest dla niego wilgotnos¢ w granicach 27 - 30 %, ale moze rozwija¢ sie
w drewnie o wilgotnosci ponizej 20 %. Optymalna temperatura rozwoju waha sie w zakresie
18 - 23 °C. Jest to grzyb niezwykle wrazliwy na srodki grzybobdjcze. Jego rozwdj mozna szyb-
ko zahamowa¢ niewielkim stezeniem impregnatu, co nie uda sie gdy wylacznie zlikwidujemy
zrédfa wilgoci.

Obecnos$¢ tego grzyba stwierdzono na niewielkich fragmentach $cian przy posadce w czesci
prezbiterialnej oraz w obu naroznikach $ciany wschodnie;.

Glony (Algae) to organizmy jedno- lub wielokomérkowe, ktére poza $rodowiskiem

wodnym moga rozwijaé sie w srodowisku lagdowym okresowo lub stale wilgotnym (aerofity).
Do zycia wystarcza im woda pochodzaca z opaddw, mgty, rosy i podsigkajgca z podtoza. Moga
rozwija¢ sie w temperaturach od -7 °C do 70 °C, ale za optymalng do ich rozwoju uwaza sie
temperature 20 °C. Sa to organizmy zielone, ktére dzieki zawartosci chlorofilu wykazujg zdol-
nosc¢ syntezy zwigzkéw organicznych. Podobnie, jak porosty - rozwijaja sie na powierzchni ma-
teriatéw, wrastajgc w podtoze na gtebokosé do 2 mm. Z podtoza pobierajag wode i sole mine-
ralne. Wode akumuluja, przez co przyczyniajg sie do zwiekszenia wilgotnosci podtoza. Stano-
wig problem réwniez ze wzgleddw estetycznych.
Zielony nalot charakterystyczny dla obecnosci glonéw widoczny jest w wielu miejscach wne-
trza ($ciana wschodnia) i na posadzce kaplicy (wyniesiona cze$¢é prezbiterium). Objete dziata-
niem glondw sg w zasadzie takze zewnetrzne elewacje obiektu w partii tuz przy ziemi, choé¢ w
najwiekszym stopniu $ciany pétnocna i wschodnia.
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11.4.0g6lne zatozenia konserwatorskie

Pracom, ktére zostang podjete podczas dziatan w kaplicy, przedstawionym w niniejsze-
mu opracowaniu, przyswieca podstawowa zasada powstrzymanie proceséw destrukcyjnych i
mozliwie najlepsze zabezpieczenie zabytku przed wptywem czynnikéw niszczacych. W $wietle
powyzszych uwarunkowan przyjeto podstawowgq zasade maksymalnego zachowania oryginal-
nych materiatdw, o ile pozwala na to ich stan. Dziatania o charakterze restauratorskim, majace
przywréci¢ walory historyczne i artystyczne zabytku oraz jego estetyczne ujednolicenie, po-
winny by¢ prowadzone z poszanowaniem autentyzmu i dawnosci oraz z uwzglednieniem
obecnego stanu zachowania. Proces podejmowania decyzji o charakterze konserwatorskim
zostat wsparty analizami i studiami (analizy struktury, materiatu i technik budowlanych oraz

studiami z zakresu historii sztuki i architektury).

O zakresie rekonstrukcji powinny decydowac w pierwszym rzedzie przestanki o charak-
terze techniczno- konserwatorskim, czyli wynikajace z koniecznosci zahamowania procesu de-
strukcji, w dalszej kolejnosci przestanki estetyczne. W przypadku materiatéw wtérnych kiero-
wano sie nastepujacymi kryteriami:

- kryterium wptywu zastosowanych wtdrnie materiatéw na stan zachowania partii orygi-

nalnych: w przypadku destrukcyjnego wptywu na obiekt materiaty te powinny zostac usuniete;

- kryterium stanu zachowania uzupetnien: elementy dobrze zachowane i dobrze zwiaza-

ne z podtozem uzupetnienia beda pozostawione;

- kryterium poprawnosci formy: uzupetnienia niepoprawne pod wzgledem formalnym
zostang skorygowane lub zastgpione nowymi, wykonanymi na podstawie analizy stylistycznej
badz archiwalnych materiatéow ikonograficznych.

W przypadku rozwigzan technicznych, przy duzych zniszczeniach i ubytkach, najwtasciw-
szg decyzjg z konserwatorskiego i uzytkowego punktu widzenia jest wykonanie uzupetnien w
materiale maksymalnie zblizonym do oryginatu badz - w ostatecznosci - wymiana nieoryginal-
nych fragmentéw na nowe, wykonane z materiatu, ktéry bedzie trwalszy (mniej podatny na
zniszczenie) od dzisiejszego, a jednoczesnie bedzie powtdrzeniem historycznego rodzaju ma-
teriatu. Zabiegi zabezpieczajgce bedag polegaty na wykonaniu dezynfekc;ji, i koncowego za-

bezpieczenia (impregnacji).

11.5.Szczeqdbétowy program prac konserwatorskich i robét budowlanych

11.5.1. Zakres prac

Po analizie stanu technicznego przewidywany zakres prac obejmie:

« Ustawienie rusztowan przy elewacjach oraz $cianach wewnetrznych i dokonanie
uwaznego przegladu wszystkich elementéw elewacji, ustalenie harmonogramu dziatan oraz

zabezpieczenie zdestabilizowanych fragmentéw;

* Wykonanie zabiegéw odgrzybiajacych i majacych na celu zwalczenie glondéw na ele-
wacjach i $cianach, posadzce kaplicy ;

* Wykonanie prac osuszajgcych i odsalajgcych we wnetrzu oraz odsalajgcych na elewa-
cjach kaplicy;
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* Usuniecie wtérnych tynkéw z elewacji zachowaniem szczegdlnej ostroznosci wokédt

otwordw i w miejscu ewentualnych przebiegdw gzymsow, pilastréw i dekoracji elewacji;

 Staranne usuniecie wtérnych tynkéw ze $cian i sklepienia we wnetrzu kaplicy tak, aby

nie zniszczy¢ warstw historycznych wypraw i wymalowan;

» Ewentualne usuniecie pierwotnych, zniszczonych tynkéw, ktére przez komisje konser-
watorskg zostang zakwalifikowane jako nienadajgcy sie do pozostawienia na powierzchni
elewacji, $cian i sklepienia;

* Wykonanie niezbednych napraw, uzupetnien i przemurowan zniszczen $cian kaplicy

po ich ewentualnym ujawnieniu po skuciu tynkéw;
» Wykonanie izolacji pionowej Sciany wschodniej

* Wykonanie reprofilacji terenu przy scianie wschodniej ze spadkiem w kierunku od ka-
plicy wraz z naprawa istniejgcego utwardzenia ;

* Wykonanie uzupetnien tynkéw elewacji do grubosci pierwotnych wypraw, w materiale
i technice identycznej lub maksymalnie zblizonej do oryginatu ;

* Scalenie kolorystyczne elewacji kaplicy;

* Wykonanie uzupetnien wypraw we wnetrzu kaplicy, w materiale i technice identycznej
lub maksymalnie zblizonej do oryginatu;

» Malowanie $cian we wnetrzu na na pierwotny kolor odkryty w trakcie badan konserwa-
torskich ;

» Czyszczenie posadzki kamiennej z zabrudzen i wtérnych nawarstwien, wykonanie de-
zynfekcji ptyt w miejscach porazony przez glony,

» Wykonanie spoinowania posadzki;-

* Renowacja strefy wejscia zachodniego - zastgpienie istniejgcej blachy kamienng ptyta
progows;

* Renowacja dawnego wejscia pdtnocnego obecnie wneki - montaz kamiennej ptyty
progowej;

* Oczyszczenie poddasza ze zbednych elementéw, a przede wszystkim ze sktadowane-
go tam starego gontu;

* Naprawa wiezby dachowej- ociosanie porazonych fragmentéw, wykonanie przypust-
nic na potaci wschodniej;

* Impregnacja wiezby srodkami bio- i ogniochronnymi;

* Wymiana gontu w kryciu pojedynczym ,na gestym taceniu” z

» wykonaniem na potaciach dachu otwordéw (,powieczek”) wentylacyjnych;
* Impregnacja gontu oleistymi srodkami bio- i ogniochronnymi;

* Wymiana obrébek blacharskich: rynien i rur spustowych;

» Naprawa drewnianej konstrukcji i poszycia wiezyczki na kalenicy

* Wymiana obrébki blacharskiej na wiezyczce na wykonang z blachy tytanowo cynko-

wej;
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* Wykonanie instalacji odgromowej;

» Udroznienie przewodu dymowego i przeksztatcenie go na przewdd wentylacyjny za-
konczony w strefie poddasza; rozbidrka fragmentu komina wychodzacego ponad potac da-

chu;

* Naprawa fragmentéw dekoracji sztukatorskich (gzymséw) przy zakonczeniach balu-
strady na chorze;

» Naprawa i konserwacja schoddéw na chér muzyczny;

* Wymiana podtogi na chérze i ew. wykonanie napraw i konserwacji konstrukcji chéru;

* Wymiana stolarki okiennej na odpowiadajaca stylistyce z okresu powstania kaplicy- 4
szt. okien;

» Konserwacja skrzydta drzwi zachodnich wraz z pracami renowacyjnymi przy okuciach-
(skobel i zawiasy);

* Wykonanie nowych drzwi potudniowych w stylistyce z okresu powstawania kaplicy;

* Wykonanie nowych drzwiczek wraz z opaska przy wnece z tablica rozdzielczg;

» Konserwacja metalowych elementéw elewacji (krzyze: na szczycie zachodnim oraz
wienczacy wiezyczke);

* Konserwacja drewnianej balustrady wraz z elementami snycerskimi i wazami;

» Konserwacja kamiennej ptyty nagrobnej Baltazara Ligezki i Jadwigi Pomykalanki;

» Konserwacja kamiennych krzyzyka przy wejsciu zachodnim i chrzcielnicy we wnetrzu;

* Wymiana instalacji elektrycznej na trzyprzewodowa wraz z montazem nowego osprze-
tu i punktéw $wietlnych kinkietéw i zyrandola;

11.5.2. Zalecenia wstepne

» Prace wykonywane w obiekcie musza by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiada-
jacy odpowiednie uprawnienia w tym w zakresie i na etapie wykonywania konsultowane z

urzedem konserwatorskim.

 Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji musza by¢ dokumentowane

opisowo i fotograficznie na kazdym z etapdw prac.

* W pracach mozliwa jest zmiana zaproponowanych w programie materiatéw i metod w
miare szerszego rozpoznawania obiektu. Przy wyborze nalezy mie¢ jednak na uwadze
przede wszystkim dobro zabytku. Nalezy stosowac produkty dobre jako$ciowo, wiodacych
na rynku firm produkujgcych materiaty przeznaczone do konserwacji i renowacji obiektow
zabytkowych (Keim, Remmers, Caparol, Mapei, Schomburg, MC Bauchemie, Optolith, Bor-
nit etc.). Przy stosowaniu preparatéw fabrycznych nalezy doktadnie zapoznac sie z kartami
technicznymi oraz instrukcjami i bezwzglednie je stosowac. Zaleca sie konsultowanie zasto-
sowania materiatéw z przedstawicielami firm bezposrednio przy obiekcie celem dobrania

produktéw odpowiednich dla problemu wystepujacego w obiekcie.

* W trakcie prowadzenia remontu nalezy wyodrebni¢ bezpieczny pas prowadzenia ro-
bot oraz zabezpieczy¢ (wykonac zadaszenie) bezposrednio nad wejsciem do $wigtynki.
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11.5.3. Elewacje - tynki zewnetrzne

11.5.3.1. Uwagi ogdlne

Réznorodny charakter zniszczen elewacji, wielko$¢ uszkodzen, wymusza koniecznos¢ sz-
czegdtowego zdiagnozowania stanu zabytku i ustalenia sposobu przeprowadzenia remontu.S-
taty rozwdj technik konserwatorskich utatwia podjecie ostatecznych decyzji dotyczacych dzia-
tan naprawczych.

Historycznie powierzchnia elewacji byta tynkowana i - oczywiscie - ten rodzaj wykoncze-
nia zostanie utrzymany, przy jednoczesnym starania aby przywréci¢ pierwotne grubosci wy-
praw wtasciwe proporcje, co przy niewielkich rozmiarach budowli ma dos$¢ duze znaczenie.

Na prace bezposrednio poprzedzajgce etap wykonawczy winny ztozy¢ sie nastepujace
czynnosci:

* ustawienie rusztowan i przeprowadzenie szczegdtowych ogledzin stanu zachowania.

* pobranie uzupetniajgcego materiatu do przeprowadzenia makroskopowych badan
materiatowych w celu:

- identyfikacji sktadu oryginalnych zapraw uzytych do spoinowania i murowania;

- okreslenia wtasciwosci fizycznych materiatu ceramicznego: porowatosci, wytrzymatosci
mechanicznej;

- opracowanie ,mapy stanu zachowania” z lokalizacjg rozmiaru i rodzajéw destrukcji, co

postuzy okresleniu zakresu zabiegdéw i ingerencji budowlano- konserwatorskich.

11.5.3.2. Zbicie nieoryginalnych i zdestruowanych tynkéw

Proces napraw i konserwacji w zakresie tynkéw na elewacjach powinien by¢ poprzedzo-
ny zbiciem wszystkich warstw nieoryginalnych, wtérnych wypraw. Zabieg powinien by¢ wyko-
nany z duzg starannoscig, delikatnie, aby w maksymalnym stopniu zachowaé najstarsza,
spodnig warstwe tynku wapiennego. Jak wynika z niewielkiej odkrywki wykonanej na Scianie
potnocnej, stan powierzchni najstarszego tynku jest dos¢ dobry, cho¢ na tej podstawie trudno
wysnuwac wniosek, czy bedzie to dotyczyto powierzchni wszystkich elewacji. Zabieg powinien
by¢ wykonany bez uzycia elektronarzedzi obuchem mtotka, wspomagany szpachelkg w celu
podwazenia odspajajacych sie nowszych warstw. Po skuciu wtérnego tynku z powierzchni
elewacji, bedzie mozliwa ocena zakresu prac rekonstrukcyjnych.

11.5.3.3. Zabiegi poprzedzajace reperacje i utozenie nowych tynkéw

Uzupetnianie tynku powinien poprzedzi¢ proces nalezytego przygotowania podtoza.
Czynnosci te nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

* Wykonanie dezynfekcji elewacji. Zabieg niszczenia mikroorganizméw nalezy wykonaé
w miejscach wystepowania i wzrostu drobnoustrojow przesycajac starannie warstwy po-
wierzchniowe muru preparatem biobdjczym.
W miejscach zaatakowanych przez glony i porosty (najczesciej dotyczy to wymienionych wy-
zej partii zawilgoconych $cian, okolic rynien i rur spustowych) nalezy przeprowadzi¢ kilku-
krotng dezynfekcje, do ktdérej mozna uzyé np. roztworu etylowego preparatu Lichenicida
464 (firma Bresciani - Wtochy), lub gotowe fabryczne preparaty biobdjcze np. Sto Prim Fun-
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gal C firmy Sto, Griinbelag-Entferner lub BFA firmy Remmers, Biotin R (firma CTS - Wtochy),
Optogrunt Fungith firmy Optolith, KEIM Algicid Plus, KEIM Sikagard-715 W polskie prepara-
ty Aseptina M, Boramon, Mycetox M lub inne o zblizonych wtasciwosciach i parametrach.
Ostateczne okreslenie rodzaju preparatu nastapi po zdefiniowaniu typu skazen mikrobiolo-
gicznych. Przy stosowaniu ww. srodkéw nalezy bezwzglednie pamietac o zachowaniu $rod-
kéw ostroznosci zalecanych przez producentéw.Preparat nalezy natozy¢ na powierzchnie
zaatakowane przez glony lub porosty i pozostawié przez okres ok. 6 godzin, a nastepnie
oczysci¢ powierzchnie szczotkg mosiezng. Nastepnie mozna przystgpi¢ do dalszych prac.
Nie nalezy preparatu zmywa¢, ale pozostawi¢ na powierzchni tynku i traktowac jako zabez-
pieczenie przed ponownym porastaniem przez glony. Zabieg mozna powtérzy¢ takze po
zakonczeniu prac remontowych.
Usuwanie plam grzybowych polega na nasyceniu powierzchni wodg i przesmarowaniu pie-
ciu procentowym roztworem podchlorynu wapnia. Jezeli plamy nie ustgpig po pieciu minutach
zaplamione miejsce nalezy przykry¢é kompresami nasyconymi tym roztworem i przedtuzyé czas

wybielania do kilkunastu minut. Po zabiegu ptaszczyzne $ciany nalezy starannie zmy¢ woda.

* Nalezy wyku¢ wtdrne, nieestetyczne przemurowania i uzupetnic je cegta oraz zaprawa
maksymalnie zblizonymi wyglgdem i parametrami do oryginatu. Czynnosci wykonywac we-
dtug opisu z punktu 11.5.5.

» Wykonanie pozostatych, niezbednych reperacji struktury scian wedtug opisu z punktu
11.5.5.

* Wykonanie wstepnego wzmocnienia oryginalnych tynkéw, poprzez nasycenie prepa-
ratami hydrofilnymi. Partie ostabionych tynkéw a kwalifikujgcych sie do pozostawienia nale-
zy wzmocni¢ poprzez zabieg impregnacji opartymi na estrach kwasu krzemowego np. pre-
paratem Silitol-Konzentrat 111 firmy Caparol, rozcienczonym woda w proporcjach 1:1.
Niewielkie spekania nalezy poszerzy¢ i uzupetni¢ materiatem elastycznym Cap-elast RiB-
Spachtel (szpachléwka) firmy Caparol. Po zwigzaniu powierzchnie nalezy w razie potrzeby
przeszlifowaé papierem $ciernym. Drobne rysy na tynkach, tworzgce miejscowo siatke wto-
sowatych spekan nalezy zamkna¢, stosujac nastrzykiwanie zaprawami iniekcyjnymi sposréd
gotowych produktéw firm Remmers, Tubag-STO, Baumit, Mapei lub in., np. na bazie wapna
redyspergowanego lub innymi mineralnymi, modyfikowanymi dodatkami poprawiajgcymi
przyczepnos¢ i plastycznosé. Zaleca sie takze rozwazenie zastosowania srodkéw krzemoor-
ganicznych z odpowiednim wypetniaczem (np. KSE-Fillstoff A lub B firmy Remmers) oraz
zastosowanie lokalnego dobarwienia preparatéw do iniekcji, tak by rysy od razu wtopity sie
w kolor tynku. Nalezy przeprowadzi¢ préby na obiekcie i wytypowac najskuteczniejszg z me-
tod.

* Partie zasolone nalezy odsoli¢ metoda migracji soli do rozszerzonego srodowiska. Po-
lega ona na kilkakrotnym obmyciu odstonietych powierzchni cegty, a nastepnie natozeniu
kompresdw odsalajgcych na najbardziej przekrystalizowane partie. Do zabiegu, ktérego ilo-
$¢ powtdrzen zalezna jest od stopnia zasolenia (przyjmuje sie, ze powinien by¢ on wykony-
wany minimum trzykrotnie) mozna uzy¢ oktaddéw z glinki bentonitowej, sepiolitu, pulpy celu-
lozowej lub bentonitowo - celulozowej i wody demineralizowanej bgdz gotowego prepara-
tu Entsalzungskompresse firmy Remmers. W trakcie wykonywania oktady winny by¢ ostonie-

te folig poliuretanowg az do powolnego wyschniecia. W przypadku silnych wysolen nalezy
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wytynkowad $ciany ofiarnym tynkiem kompresowym, ktéry zwiekszy powierzchnie parowa-
nia wody oraz bedzie kumulowat migrujgce sole podczas procesu wysychania; Proponowa-

ny materiat- zaprawa Kompressenputz firmy Remmers.

* Nalezy wykona¢ czyszczenie partii odstonietych oryginalnych tynkéw metodami kom-
binowanymi uzaleznionymi od stanu powierzchni elewacji oraz rodzaju i intensywnosci za-
brudzen. Po usunieciu wierzchniej warstwy zabrudzong powierzchnie odstonietych tynkéow
mozna doczysci¢ specjalistycznymi agregatami lub ablacji laserowej (wiecej szczegdtéw w
rozdziale 11.5.8.2).

Niezaleznie od wyboru metody czyszczenia, konieczne jest wykonanie préby na matej

powierzchni, w celu okreslenia odpowiednich parametréw dla urzadzenia (ci$nienia, ew. tem-

peratury oraz rodzaju kruszywa).

11.5.3.4. Utozenie nowych tynkéw

Przy uzupetnianiu brakujacych partii tynku nowe fragmenty nalezy sie stara¢ maksymal-

nie zblizy¢ materiatowo i estetycznie do oryginatu.

Od strony technologicznej do uzupetnien tynkdéw przewiduje sie zastosowanie tradycyj-
nych tynkédw mineralnych, tréjwarstwowych (obrzutka, warstwa nos$na ze szlichtg), wapienno-
piaskowych lub wapienno- cementowych. W drugim przypadku proponuje sie zaprawe ce-
mentowo- wapienng z biatym cementem i wapnem trasowym. Proporcje zaprawy: podkfado-
wa - 1 cz. wapna trasowego, 1 cz. biatego cementu, 5 cz. szarego ptukanego piasku; szlichta -
1 cz. wapna trasowego, 0,5 cz. biatego cementu, 4,5 cz. szarego ptukanego drobnego prze-
sianego piasku. Dopuszcza sie zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw o statych parame-
trach, jednakze wskazane jest, aby byty to preparaty np. na bazie wapna dotowanego lub tra-
sowego. Uzupetniane fragmenty tynkdéw nalezy zatrzeé zgodnie z sasiadujaca, pierwotng fak-
turg zaprawg o drobnym wypetniaczu, Po to aby nie wyrdzniaty sie one z otoczenia zaleca sie
opracowanie powierzchni uzupetnien metoda filcowania na wilgotno. Jako warstwe wykon-
czeniowa tynku przewiduje sie zastosowanie cienkowarstwowej mineralnej zaprawy gtadzone;j
o uziarnieniu ok. 0,3+0,6 mm tynkami wyréwnawczymi a nastepnie tynkiem

nawierzchniowym.;

11.5.4. Tynki wewnetrzne

Tynki pokrywajg w catosci réwniez $ciany i sklepienia wnetrza wraz z wyprawami rozglifio-

nych powierzchni osciezy otwordw i blend. Podobnie jak przy elewacjach wtérne warstwy tynku

pokryly najstarsza, by¢ moze pierwotng (pochodzaca z XVII wieku) warstwe wyprawy.

Z technicznego punktu widzenia sg elementem wykonywanym metodg cienkowarstwowego za-

cierania, bezposrednio na cegle przez co uzyskaty naturalnie nieréwng, ,miekka” powierzchnie.

Ubytki w miejscach tynkowanych nalezy uzupetni¢ tynkami mineralnymi o odpowiednio do-

branych parametrach i strukturze wzgledem materiatu oryginatu (sktad, ziarnistos¢ wypetniacza,

twardos$¢ po zwigzaniu, barwa). Naprawy wykonywaé srodkami opartymi na bazie wapna traso-

wego lub dofowanego.

11.5.5. Mury kaplicy

Na prace przy murach kaplicy sktadaty sie beda zabiegi zwigzane z izolacjg pionowg oraz wy-

konanie napraw struktury (watkdéw) scian.
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11.5.5.1. Pionowe izolacje przeciwwodne ponizej poziomu terenu

Prace przy izolacji nalezy rozpoczaé od odkopania muru (dotyczy $cian wschodniej i pétnoc-
nej) do poziomu fundamentdw, a jezeli okaze sie to niemozliwe, co najmniej 70 cm ponizej po-
ziomu terenu. Dalsza kolejnos$¢ prac powinna przedstawiac sie jak nastepuje:

- Sku¢ stare tynki do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej poziomu terenu, oraz wszystkie

zaprawy cementowe w partii fundamentéw poprzez swojg szczelnosé wptywajace niekorzystnie

na zawilgocenie $cian.

- Oczysci¢ mur z zabrudzen, usuna¢ luzne fragmenty, wydtutowacé spoiny na gtebokosc co
najmniej 2 cm.

- Wyréwna¢ podtoze - najbardziej ostabione partie muru nalezy na nowo przemurowac sto-
sujgc sie do zalecen przedstawionych ponizej. Nieréwnosci muru najtatwiej bedzie wyréwnad

stosujgc zaprawy wyréwnawcze.

Powtoka hydroizolacyjna

Ponizej podano technologie przy uzyciu materiatéw firmy Remmers, mozliwe jest jednak za-
stosowanie podobnych preparatéw renomowanych firm producentéw chemii budowlanej. Po-
dane zabiegi z wykorzystaniem ponizszych preparatéw nalezg do grupy odwracalnych, co jest

jednoznaczne z tym ze w przypadku stwierdzenia nieskutecznosci, mozliwe bedzie ich usuniecie.

- Zagruntowac preparatem Kiesol rozcienczonym 1:1 wodg, zuzycie 0,1 kg/m? firmy Rem-

mers;

- Nanie$¢ warstwe separacyjng z tynku solochtonnjego SP Levell WTA / Grudputz WTA

(Remmers);

- Nanie$¢ paroprzepuszczlany szlam uszczelniajgcy WP Sulfatex (Remmers) lub szlam mine-
ralny SikaLastic 152 (Sika) o gr 3,0 mm, ta warstwa powinna wychodzi¢ takze na cokdt budynku

- Po stwardnieniu szlamu nanies$¢ elastyczng powtoke hydroizolacyjng MB 2K, wtasciwa po-
wioka hydroizolacyjna powinna konczy¢ sie mniej wiecej na docelowym poziomie terenu (tole-
rancja 10 cm)

- Przed rozpoczeciem kolejnych prac nalezy odczekac¢ az powtoka hydroizolacyjna bedzie
catkowicie wyschnieta, nie tylko na powierzchni ale w catej grubosci, osigga sie to z reguty po
18 godzinach.

Przed zasypaniem wykopu zaleca sie utozenie dodatkowej warstwy zabezpieczajgcej przed
uszkodzeniem mechanicznym, szczegdlnie przed uszkodzeniem w wyniku osiadania gruntu w
wykopie, mozna zastosowaé np. systemowag mate ochronno-drenujgca albo co najmniej 2 war-

stwy folii budowlanej o grubosci min. 0,2 mm

Jezeli na zabezpieczanej powierzchni znajdujg sie jakies$ uskoki (np. uskoki fundamentu) lub
narozniki wewnetrzne, nalezy w nich wykona¢ wyoblenia z wodoszczelnej zaprawy, przed utoze-

niem wilasciwej powtoki hydroizolacyjnej. Fasete nalezy wykonac w nastepujacy sposdéb:
- Ptaszczyzny zagruntowac preparatem Kiesol rozcienczonym 1:1 wodg,
- Nanies¢ szlam uszczelniajgcy WP Sulfatex, jako warstwe sczepna,

- Na $wiezg warstwe szlamu utozy¢ szpachlowke WP DS Levell, faseta powinna miec¢ promien

ok.5 cm.
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Uszczelnienie tynku cokotowego

Ze wzgledow praktycznych proponuje sie tynkowanie na kilka/kilkanascie cm ponizej terenu,
przy czym pas tynku wchodzgcy w grunt oraz co najmniej 10 cm powyzej terenu nalezy pokryc
warstwa uszczelniajacg z elastycznego materiatu MB 2K (Remmers) Aquafin 2K (Schomburg) lub
inne o podobnych wtasciwosciach na warstwie separacyjnej z tynku renowacyjnego.

Wypetnienie wykopdw
Wykopy nalezy zasypywaé dopiero po catkowitym wyschnieciu hydroizolacji i zageszczad

warstwami. Zaleca sie zasypywac wykopy piaskiem lub pospdtka. Do zasypywania wykopu nie
wolno stosowac gruzu, Smieci, kamieni.

Reprofilacja terenu przy Scianie wschodniej ze spadkiem w kierunku od kaplicy

Nalezy wykonac¢ takze korekte uksztattowania teren przy $cianie w ten sposdb, aby zagwaran-
towac prawidtowy odptyw wody od lica $ciany i uchroni¢ w ten sposéb mur przed zamakaniem.
Nalezy zdemontowac¢ obecng opaske (utozong z betonowych ptyt) o szerokosci ok. 80 cm |
uksztattowad prawidtowo jej spadek.

Po wykonaniu zewnetrznej izolacji na Scianach zasypywanych gruntem nalezy liczy¢ sie z wy-
sychaniem Scian i krystalizacjg soli. Dlatego wymaga sie aby do renowacji tych $cian od strony
wewnetrznej pozostawi¢ mur na jaki$ czas bez wyprawy badz tez zastosowacd specjalne tynki re-

nowacyjne o wysokiej odpornosci na sole i wilgod.

11.5.5.2. Naprawa scian
Po skuciu wtérnych tynkéw z wyzszych partii kaplicy, w przypadku ujawnienia pod nimi znisz-
czen struktury, w zaleznosci od rodzaju i przyczyn je wywotujacych, nalezy dokonaé koniecznych
napraw i doprowadzi¢ powierzchnie $ciany do stanu, ktéry pozwoli na utozenie nowych réwnych
tynkéw. Czynnosci w tym zakresie beda polegaty na:

- ocenie stanu przydatnosci odstonietego muru, usunieciu odpadajacych fragmentéw za-
prawy, cegiet i drobnych kamieni; Spekania tynkéw majag charakter skurczowy lub wyniktych na
skutek nadmiernych zawilgocen i zasolen, w zwigzku z czym nie powinny wystepowac spekania

konstrukcyjne wymagajace napraw dedykowanych temu rodzajowi (np. zszywanie);

- mechanicznym usunieciu wtérnych napraw wykonanych z zapraw cementowych.

- uzupetnieniu ubytkéw w murze i wykonaniu przemurowan w materiale zblizonym do sasia-
dujacego (cegta, kamien, watek mieszany fragmenty zaprawy) z uzyciem zapraw na bazie wap-
na dotowanego z domieszka biatego cementu.

- wstawieniu nowych cegiet (cioséw kamienia) w miejscach najwiekszych uszkodzen badz
ubytkéw. Mozliwe jest uzycie wspdtczesnych cegiet o wymiarach i watku identycznych z orygi-
nalnymi;

- wyréwnaniu powierzchni muru pod uzupetniany tynk. Nieréwnosci muru najtatwiej bedzie

wyrownac stosujgc zaprawy wyréwnawcze.

11.5.6. Elementy sztukatorskie

Dekoracje tynkarskie stanowig niewielki fragment we wnetrzu kaplicy przy obu zakoncze-
niach balustrady na chérze. Ich zniszczenia majg gtéwnie charakter punktowy, a dorazne naprawy

wykonane przy nich sg na tyle widoczne, ze zaktécajg prawidtowy odbidr estetyczny catosci kapli-
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cy. Z technicznego punktu widzenia stanowig element sztukatorski wykonywany pierwotnie me-
toda z narzutu wspomagana technologia profili ciggnionych.

Ubytki w profilach nalezy uzupetnic¢ tynkami mineralnymi o odpowiednio dobranych parame-
trach i strukturze wzgledem materiatu oryginatu (sktad, ziarnisto$¢ wypetniacza, twardos¢ po

zwigzaniu, barwa).

Naprawy i rekonstrukcje profili nalezy rozpocza¢ od natozenia warstwy sczepnej wykonanej z
odpornej na zasolenia dedykowanej zaprawy, narzucanej pétkryjgco na oczyszczone lico. Kolej-
nym etapem jest wykonanie warstwy podbudowy z lekkiej, szybkowigzacej gruboziarnistej (o
uziarnieniu <1,5 mm) zaprawy rdzeniowej. Zaprawe naktada sie recznie, na przygotowanym pod-
tozu. Naktada sie jg w jednej lub kilku warstwach, a nastepnie przecigga szablonem. Przed pokry-
ciem warstwg drobnoziarnistej zaprawy odczekac ok. 1-2 tygodni. Ostatni etap polega na nato-
zeniu szybkowigzacej zaprawy, ktéra da finalnie maksymalnie gtadki efekt (uziarnienie <0,5 mm).

11.5.7. Wymalowania

Jak wynika z odkrywki na $cianie pétnocnej, pierwotnie mury kaplicy nie byty malowane. Wg
wskazan niniejszego programu wskazane bytoby, aby taki stan rzeczy zachowa¢ w trakcie remon-
tu. Jednakze po wykonaniu wymienionych wyzej uzupetnien nalezy sie liczy¢ z faktem, ze nowe
partie bedg istotnie odbiegaty kolorystycznie od starszych. W tym celu nalezy wykonaé zabiegi

scalajace, dostosowujgce kolor uzupetnien do oryginalnych partii.

11.5.7.1. Zewnetrzne- elewacje

Po zwigzaniu i dobrym wyschnieciu tynkéw (min. okres ok. 2 tygodni przy dobrej suchej
pogodzie) nalezy pomalowac powierzchnie tynkéw powtokami ujednolicajgcymi wyglad. Propo-
nowane materialy: odpowiednio zapigmentowany impregnat hydrofobizujacy Funcosil WS
(Remmers), zapigmentowany srodek Restauro® -Fixativ (Keim) lub farbami o spoiwie wapiennym
np. Funcosil Historic Kalkfarbe Remmers (Niemcy), czy farba krzemianowa uprzednio gruntujac
podtoze preparatami gteboko penetrujgcymi np. Sto Prim Gruntex lub podobnymi. Z konserwa-
torskiego punktu widzenia korzystne jest zastosowanie farb na bazie szkta wodnego potasowe-
go, (farb krzemianowych) lub zastosowanie farb odwracalnych, o spoiwie silikonowym. np. Solda-
lit-Arte (bez bieli tytanowej) lub Soldalit firmy Keim rozciericzonej preparatem Soldalit-Fixativ w
odpowiednio ustalonej proporcji (warstwa wierzchnia - bez rozcienczenia). Ze wzgledu na wysoki
stopien hydrofobowosci obu rodzajéw farb nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego zabie-
gu hydrofobizacji, cho¢ ze wzgledéw estetycznych hydrofobizacja wodng mikroemulsjg silikono-
wa wywotujgca efekt zabielenia powierzchni spowodowane migracjag wolnego wapna moze
nadawac tynkom, naturalnego wygladu zapraw opartych na cemencie romanskim. Decyzje w tej

sprawie nalezy podja¢ po konsultacjach z konserwatorem zabytkdw.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane ze wzgleddéw technologicznych przy temp. mini-
malnej powyzej +5 C. Nalezy przestrzegac zalecen producenta danego materiatu zawartych w
kartach technicznych.

11.5.7.2. Powierzchnie scian wewnatrz kaplicy

Gtéwnym celem planowanych prac konserwatorskich jest zabezpieczenie substancji zabyt-

kowej pierwotnych polichromii Sciany wschodniej. przed dalszg destrukcjg oraz przywrécenie jej

pierwotnego wygladu i waloréw estetycznych. Celem prac jest wykonanie remontu tynkéw we-
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wnetrznych wraz z przeprowadzeniem petnej konserwacji zachowanych malowidet pochodzacy-
ch z Il pot. XVII w. ( na $cianie wschodniej). Konieczne jest przeprowadzenie petnej konserwacji i
restauracji zachowanych malowidet. Dlatego wykonane zostang nastepujgce dziatania konserwa-
torskie i restauratorskie:

+ powiekszenie odkrywek pasowych konserwatorskich

* usuniecie wtérnych tynkéw

* oczyszczenie pierwotnych malowidet z zabrudzen.

* usuniecie wtérnych nawarstwien ( przemalowan, poprzednich napraw i , konserwacji”)
oraz odstoniecie oryginalnej warstwy malarskie;.

» Podklejenie odspajajacych sie warstw malarskich
» Wstepna konsolidacja malowidta
» Odstoniecie przemalowan na catej powierzchni $ciany

* Wykonanie petnych prac remontowych zwigzanych z poprawa nos$nosci , oraz stabili-
zacja spekanej Sciany ( iniekcji z materiatéw mineralnych) .

 Petna konserwacja polichromii barwnej $ciany.

* Rekonstrukcja tynkéw w partii przypodtogowych, z zastosowaniem tynkéw mineralny-
ch.

Konserwacja malowidet $ciennych musi by¢ przeprowadzona bardzo umiejetnie, ze wzgledu
na przemalowania i ostabienie struktury( odspojenia warstwy malarskiej). Wszystkie prace kon-
serwatorskie, powinny by¢ poprzedzone wykonaniem petnej fotograficznej dokumentacji kon-
serwatorskiej, merytorycznej , oraz dokumentacji powykonawcze;.

11.5.8. Kamienna posadzka
Prace przy elementach kamiennych bedg miaty nastepujacy przebieg:

W przypadku posadzki nie bedzie koniecznosci demontazu ptyt oraz zdjecia ubitego piasku
stanowigcego warstwe podktadowa. W celu rozpoznania podtoza w trzech miejscach wykonano
odkrywki, zdjeto istniejace ptyty stwierdzajac, ze zostaty one utozone na dobrze wypoziomowa-
nym ubitym gruboziarnistym zéttym, suchym piasku, a same ptyty sg réwno utozone i stabilne -

nie wystepuje efekt ,klawiszowania”.

11.5.8.1.7.4.2. Wstepne przygotowanie i doczyszczanie powierzchni posadzki

Pierwszg czynnoscig powinno by¢ oczyszczenie powierzchni posadzki z zabrudzen i zapylen
o charakterze uzytkowym i luznych nawarstwien wszelkiego rodzaju. Zabieg powinien by¢ wyko-
nany metoda termopary pod ci$nieniem rozpoczynajac od prezbiterium, tak, aby na nizszym po-
ziomie posadzki umozliwi¢ usuniecie sptukanego brudu. Na tym etapie, nalezy takze usunac
wszystkie wtérne nawarstwienia takie jak pozostatosci ewentualnych spoin.

11.5.8.2. Czyszczenie kamienia

Istnieje kilka sposobdw fizyko-mechanicznego czyszczenia powierzchni kamienia: usuwanie
recznymi narzedziami, piaskowanie, mikropiaskowanie, mikrogumkowanie, czyszczenie para

wodng, stosowanie sodu lub suchego lodu, ablacja laserowa.

Metody fizyko-mechaniczne
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Sposréd wymienionych wielu metod czyszczenia powierzchni najskuteczniejszymi dla pia-

skowca powinny okazac sie:
Metody mokre

Najprostszg metodg usuwania zabrudzen jest zmywanie wodg. Woda rozpuszcza i likwiduje
luZno zwigzane zanieczyszczenia oraz sole, usuwa patyne. Mycie sprawdza sie takze przy matych
detalach. Dziata jednak powoli i wymaga duzej ilosci wody. Woda wnika do wnetrza materiatu,
dlatego nie mozna wykonywac tej operacji w czasie przymrozkéw i zima. Ponadto przy duzych
problemach z zawilgoceniem wnetrza kaplicy, metoda ta raczej nie powinna by¢ stosowana. W
prostych systemach czyszczacych uzywa sie tylko wody zimnej. W bardziej skomplikowanych,
mozna jg ogrzewac¢ do temperatury od 90 do 140° C. Dziatanie gorgcej wody jest bardziej inten-

sywne-

Czyszczenie termoparg. Skraca czas czyszczenia i pozwala usung¢ ttuste zabrudzenia. Moze
jednak spowodowac szok termiczny i uszkodzi¢ materiat. Na skutek wzrostu temperatury materiat
gwattownie sie rozszerza, dlatego moga powstac mikrorysy i pekniecia. Metoda polega na wyko-
rzystaniu agregatu generujacego pare wodng do 140° C przy niskim ci$nieniu roboczym. Jest to
metoda skuteczna w przypadku pozostatosci farb dyspersyjnych lub powierzchniowych zabru-
dzen niezbyt $cisle zwigzanych z podtozem. Skutecznie natomiast rozmiekcza i usuwa powierzch-

niowe nawarstwienia organiczne i mieszane.

Czyszczenie gorgcg wode pod cisnieniem. Aby zwiekszy¢ skutecznosé czyszczenia, po-
wierzchnie kamienia poddaje sie dziataniu strumienia wody pod cisnieniem do 230 bar. Do tego
celu stosuje sie agregaty cisnieniowe, ktére jednoczesnie moga podgrzewaé wode. Wadg tej
metody jest duze zuzycie wody, od 500 do 800 I/h. Poza tym woda wnika w powierzchnie mate-
riatu i do pomieszczenia, co opdznia dalsze prace, ktére muszg byé prowadzone na suchym ma-
teriale. Podczas wysychania woda transportuje ze Sciany substancje w niej rozpuszczone, wsréd
ktérych znajdujg sie szczegdlnie szkodliwe sole, powodujgce wykwity i zaplamienia na po-
wierzchni czyszczonego materiatu. W przypadku posadzki kaplicy wykorzystanie metody mokrej

winno by¢ raczej ograniczone.
Metody suche.

Jedng z metod czyszczenia na sucho jest oczyszczanie powierzchni Scierniwem podawanym
w strumieniu powietrza pod ci$nieniem. Ziarna $cierniwa, uderzajac w powierzchnie, odrywaja
nawarstwienia powierzchniowe, odstaniajac lezagce pod nimi warstwy. W zaleznosci od rodzaju i
stanu podtoza, stosuje sie $cierniwa o réznej twardosci i réznym ksztatcie ziaren: piasek kwarco-
wy, mikrokulki szklane, pyt marmurowy, rozdrobniony kalcyt, zmielone skorupki orzechéw, a na-
wet mikrokrystaliczne proszki weglandéw sodu. Intensywnos$é czyszczenia mozna regulowad ci-
$nieniem powietrza. Czyszczenie na sucho jest szybkie i skuteczne. Trudno natomiast uzyskac
rownomierny efekt Scierania, a niektére krawedzie moga ulec zniszczeniu.
Mikropiaskowanie lub piaskowanie delikatne na sucho nalezg oprécz techniki czyszczenia lase-
rowego i czyszczenia mgtawicowego do najmniej inwazyjnych technik czyszczenia. Okresy prze-
prowadzania mikropiaskowania/ mikrogumowania na sucho umozliwiajg wykonywanie operacji

przez caty rok bez przerwy. Czyszczenie tymi metodami nie powoduje uszkodzen powierzchni
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kamienia, ograniczajgc tym samym koszty ich konserwacji (mniejsza ilo$¢ napraw miejscowych,
tatwiejsza konserwacja za pomocg $rodka utwardzajgcego, itd.). Pozwala réwniez na wykonanie
dokfadnej pracy, nasilajgc bardziej lub mniej piaskowanie. Podkresli¢ jednak nalezy, ze jest to me-
toda Inwazyjna wywotujgca - co prawda niewielkie - ale jednak zniszczenie materiatu.

Czyszczenie laserem

Czyszczenie laserowe. Uwazane jest za optymalny sposdb, ktérego dotychczasowe ogra-
niczone stosowanie byto spowodowane wysokimi cenami w tego typu zabiegdéw. Technologia
usuwania zabrudzen metoda ablacji laserowej zaliczana jest do metod bezinwazyjnych. Po-
wierzchnia czyszczona jest impulsem laserowym o precyzyjnie dobranych parametrach, dzieki
czemu mozliwe jest dostosowanie impulsu niemalze do kazdego rodzaju powierzchni. Lasery
emitujg promieniowanie elektromagnetyczne o dtugosci fali charakterystycznej dla danego
os$rodka. Emisja takiego promieniowania moze nastepowac w sposdb ciggty lub impulsowo.
Zasada metody polega na naswietlaniu impulsami promieniowania laserowego powierzchni
kamienia. Promieniowanie jest absorbowane przez ciemne nawarstwienia. Szare i czarne na-
warstwienia silnie absorbujg promieniowanie laserowe, natomiast jasne podtoze (czysty ka-
mien) nie, gdyz w duzym stopniu je odbija. Aby uczynié proces skuteczniejszym, mozliwe jest
zwilzenie zabrudzonej warstwy dodatkowo wodg, w celu pogtebienia barwy i zwiekszenie ab-
sorpcji promieniowania oraz po to, aby woda pochtaniajgca promieniowanie gwattownie pa-
rowata, utatwiajgc tym samym mechaniczne pekanie usuwanego nawarstwienia (mikroeksplo-
zja)..

Metoda ta jest uniwersalna i zastepuje alternatywne procesy piaskowania, sodowania,

czyszczenia suchym lodem czy czyszczenia chemicznego - zapewniajac:

Bezpieczenstwo - Wigzka laserowa nie ingeruje w materiat, selektywnie usuwa jedynie na-
Swietlone zanieczyszczenia. Dzieki temu ma zastosowanie przy najdelikatniejszych materiatach,
nie powodujgc znieksztatcenia powierzchni czy ubytku materiatu.

Selektywnos$é - Rozwiniety system sterowania zapewnia szeroki zakres modyfikacji wigzki,
dzieki czemu mozliwe jest selektywne usuwanie nawet poszczegdlne warstwy powtok, nie naru-
szajgc pozostatych. W zaleznosci od wymagan, jest sie w stanie kontrolowac¢ grubos$¢ usuwane;j
warstwy z doktadnoscig rzedu mikrometréw.

Czystosc¢ - Laser usuwa do 98% zanieczyszczen z powierzchni - zapewniajgc najwyzszy sto-
pien czystosci sposrod wszystkich dostepnych metod. Brak stosowania srodkdéw sciernych umoz-
liwia oczyszczanie elementéw bez ich demontazu oraz bez obaw o dostanie sie Scierniwa do

elementéw ruchomych maszyn.

Ekologicznosc - W trakcie oczyszczania nie powstajg zadne szkodliwe substancje, ktére nale-
zatoby utylizowac. Jedynym zuzywanym medium jest prad, a odparowane zanieczyszczenia zo-
stajg pochtoniete przez odciag z filtrem, dzieki czemu proces spetnia najwyzsze standardy ekolo-
gii.

Metody mieszane

W czyszczeniu obiektywu zabytkowych czesto stosuje sie takze metody mieszane. Zalicza sie
do nich czyszczenie mgtawicowe wykorzystujgce metode rotacyjnego strumieniowania $ciernego

z dobranym na powierzchni prébnej kruszywem. W technice suchy granulat lub $cierniwo z woda
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wprawiane sg przez specjalna turbine przez dysze w ruch wirowy. Czyszczenie tg metoda nalezy
do mato inwazyjnych technik czyszczenia nie powodujacych (minimalizujgcych) uszkodzenia po-
wierzchni muréw. Urzadzenia podajg s$cierniwo stycznie do powierzchni, nie powodujac jej
uszkodzenia. Jednakze i w tym przypadku skuteczno$¢ metody zalezy od doswiadczenia opera-

tora urzadzenia oraz doboru odpowiedniego ci$nienia i $cierniwa.

Technika ta eliminuje znaczne ilosci wody z procesu czyszczenia. Do czyszczenia tg metoda
wykorzystuje sie m.in. agregat CP Galaxie (Remmers), Rotex, Torbo lub Joss. Sg one wyposazone
w waz strumieniujacy, ktéry oddzielnie transportuje srodek czyszczacy, wode i sprezone powie-
trze. Waz zakonczony jest gtowicg wytwarzajgcg mgte wodng, ktérej zadaniem jest wigzanie po-
wstajgcego podczas czyszczenia zapylenia. Do zasilania urzadzenia potrzebny jest kompresor.
Urzadzenie pracuje przy cisnieniu 0,2 do 6 bar. Cisnienie mozna regulowa¢ w zaleznosci od ro-
dzaju podtoza i zabrudzenia. Scierniwo, ktérym najczesciej jest piasek, moze mieé granulacje od
0,06 do 1,4 mm. Stosuje sie takze granulaty PCV, kalcyt, mutki lub $cierniwa typu organicznego.
Uziarnienie piasku lub innego materiatu czyszczagcego dobiera sie w zaleznosci od czyszczonego

materiatu i rodzaju zabrudzenia.

Podobne urzadzenia ma w swojej ofercie firma Kércher. Jest to seria wysokocisnieniowych
agregatéw HDS. Tutaj Srodkiem czyszczagcym moze by¢ woda, a takze Scierniwo marmurowe w
ostonie pary wodnej i sprezonego powietrza. Ziarna $cierniwa wydostajg sie z dyszy ruchem pro-
stoliniowym lub rotacyjnym, tak ze uderzajg stycznie do powierzchni elewacji. Agregaty pracuja
przy cisnieniu 30 do 230 bar. Wode mozna podgrzac¢ do temperatury 140° C.

Jedng z odmian rodziny tych urzadzen jest sprzet firmy IBIX, ktéry dzieki swoim niewielkim
rozmiarom pozwala dotrze¢ do trudno dostepnych miejsc. Urzadzenie przeznaczone jest takze
do czyszczenia matych powierzchni. Zaleta jest to, ze czyszczenie elementéw wykonanych nie-
malze z kazdego rodzaju materiatu moze odbywac sie praktycznie bez uszkodzen. Opatentowany
ksztatt dyszy i wywotanie spiralnego ruchu obrotowego pozwalajg na poszerzenie obszaru kon-
taktu $cierniwa z powierzchnig, utrzymanie jednolitosci czyszczenia oraz precyzyjng regulacje
strumienia. Jednoczesnie mozliwe jest zwiekszenie odlegtosci operatora od obrabianej po-
wierzchni, co zmniejsza inwazyjno$¢ metody i zapewnia jednolity efekt czyszczenia. Urzadzenie
cechuje niskie zuzycie energii sprezonego powietrza i czysciwa, co przektada sie na wymierne
oszczednosci. Cisnienie robocze sprezonego powietrza schtodzonego i osuszonego jest regulo-
wane od 0,2 bar.

Czyszczenie narzedziami recznymi

Ten rodzaj czyszczenia stosowany jest do doczyszczania niektérych rodzajéw zabrudzen (np.
zabrudzenia smotg lub guma do zucia) i polega na mechanicznym usuwaniu (zeskrobywaniu)
powtok lub zanieczyszczerh metodami tradycyjnymi (przy pomocy skalpeli, szpachli, miekkich sz-
czotek itp.). W celu wybrania optymalnej metody proponuje sie wykonanie préb na elewac;ji i
podjecie decyzji w obecnosci Projektanta (autora programu). Decydujgcym czynnikiem przy jej
wyborze bedzie niespowodowanie istotnych zniszczen lica. W przypadku czyszczenia recznego
nalezy sie liczy¢ z tym, iz nie uzyskamy wystarczajgco czystego podtoza, w zwigzku z czym - jako

uzupetniajgce - wskazane jest zastosowanie lasera, metod cisnieniowych lub chemicznych.
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Niezaleznie od wyboru metody czyszczenia, konieczne jest wykonanie préby na matej po-
wierzchni, w celu okreslenia odpowiednich parametréw dla urzadzenia (ci$nienia, ew. temperatu-

ry oraz rodzaju kruszywa).

Czyszczenie metodami chemicznymi

Niedoczyszczong patyne i brud mozna finalnie doczysci¢ metodami chemicznymi, Przy
oczyszczaniu metoda chemiczna stosowane sg sole nieorganiczne np. wodoroweglan amonowy.
Metody te stosuje sie alternatywnie lub réwnolegle, a nastepnie pozostatosci procesu czyszcze-
nia oraz zemulgowane i rozmiekczone powtoki zmywa sie gorgcg wodg z detergentem pod ci-
$nieniem lub usuwa parg wodna. Doktadniej, polegaja one na rozpuszczaniu nawarstwien i sptu-
kaniu produktéw reakcji. Ich zastosowanie wymaga jednak wiedzy i umiejetnosci. Metoda polega
na rozpuszczaniu nawarstwien i sptukaniu produktéw reakcji. Ich zastosowanie wymaga wiedzy i
umiejetnosci. Zaleta tych metod jest to, ze aktywne sktadniki kompozycji czyszczacych mozna
dobra¢ do wybranego materiatu i rodzaju zanieczyszczen. Problemem jest jednak usuniecie pro-
duktow reakgji. Typowe kompozycje czyszczace sktadaja sie z substancji powierzchniowo czynnej
i rozpuszczalnika - najczesciej wody. Substancjami aktywnymi mogg by¢ sole nieorganiczne (wo-
doroweglan amonowy, fosforany, fluorek amonowy), kwasy (fluorowy, fosforowy, mréwkowy). Nie
stosuje sie obecnie kwaséw solnego, siarkowego czy azotowego, jak réwniez prostych zasad
wodorotlenku sodu i potasu, poniewaz tworzg one rozpuszczalne sole. W wypadku trudnych do
zlikwidowania zanieczyszczerh mozna zmiekczy¢ je chemicznie, a nastepnie wyczysci¢ mechanicz-
nie. Popularnym dodatkiem do wody sg detergenty. Nie powinno ich by¢ w wodzie wiecej niz
1%. Detergenty to chlorki, dlatego uzyte w wiekszej ilosci moga doprowadzi¢ do zasolenia ele-
wacji. Jednoprocentowy dodatek wystarcza, aby zmniejszy¢ napiecie powierzchniowe wody.
Czyszczenie tagodnymi preparatami chemicznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
zawartymi w kartach technicznych preparatéw (patrz karty techniczne na konncu opracowania).

Miejscowo, wobec uporczywych nawarstwien: silnych zabrudzen typu miejskiego farb czy
bitumdéw, niezbedne bedzie najprawdopodobniej uzycie konfekcjonowanych preparatéow che-
micznych, detergentéw oraz past. W tym celu mozna wykonac¢ préby dostepnymi na rynku $rod-
kami takimi jak np. Arte Mundit badz AGE Fassadenreiniger Paste z zawartoscig kwasnego fluor-
ku amonu (Remmers) lub Covexan®, Rasant, Wendro® (Coverax), czy lokalnie przy bardzo silnych
zabrudzeniach Losonit Forte (Coverax), ktére dziatajg na powtoki malarskie lub Schmutzléser
(Remmers) badz Murolin 2® (Coverax).

Zaleca sie aby prace z uzyciem preparatéw chemicznych prowadzi¢ raczej w sezonie letnim.

11.5.8.3. Usuwanie glonéw

W perspektywie dtugookresowej najskuteczniejszg metodg zwalczania organizméw zywych
jest wyeliminowanie przyczyn ich powstawania. Rozwijajg sie one gtéwnie w warunkach zapew-
niajgcych im odpowiednig ilo$¢ wilgoci. W miejscach zaatakowanych przez glony nalezy prze-
prowadzi¢ kompleksowe dziatania zmierzajagce do ich usuniecia opisane w punkcie 11.5.3.3. Na
posadce nalezy przeprowadzi¢ zarbwno dezynfekcje wstepng, w razie koniecznosci nawet kilku-
krotnej, a po jej zakonczeniu i sprawdzenia skutecznosci, wykona¢ dezynfekcje ostateczng, przy
uzyciu tych samych samych preparatéw. Ostatnig czynnoscig bedzie ewentualne usuwanie plam

po zagrzybieniach.
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11.5.8.4. Prekonsolidacja i odsalanie kamienia

Przy stwierdzeniu tendencji do wykruszania lub posypywania, kamie w miejscach zniszczo-
nych tuszczacych sie i odspajajacych, zdezintegrowanych lub ostabionych powinno sie wstepnie
wzmocni¢ i dopiero wéwczas bedzie mozliwe wykonywanie kolejnych zabiegdw, bez ryzyka
zniszczenia oryginalnej substancji. Bedzie miato to takze korzystny wptyw na trwatosé zabiegow.
Zasadniczo przy obecnym, stosunkowo niewielkim stopniu zniszczenia posadzki nie zachodzi ko-
niecznos$¢ stosowania tego zabiegu w szerszej skali. Moze sie ona ogranicza¢ do kilku lokalnych

napraw.

Prekonsolidacja polega na nasyceniu powierzchni kamienia roztworem substancji wzmacnia-
jacej, przy czym wazne jest, aby uzyty preparat nie zawierat substancji rozpuszczalnych przez roz-
puszczalniki zastosowane przy docelowym strukturalnym wzmocnieniu kamienia, a oprécz tego
posiadat kolejng wtasciwosé: hydrofilnosé, po to aby podczas dalszych prac mozliwe byto zasto-
sowanie wody i roztworéw wodnych. Przy zabiegu tym najczesciej uzywanymi sg roztwory skon-
densowanych estrow kwasu ortokrzemowego, takie jak: Steifestiger OH (Wacker- Chemie), Dy-
nasil A (Dynamit- Nobel AG), Silgel E i JE (Synthesia Kolin), czy rodzina preparatéw firmy Rem-
mers: KSE 100, KSE 300, KSE OH lub uelastyczniony KSE 300 E. Zniszczone fragmenty kamienia
wzmacnia sie poprzez nanoszenie wymienionych srodkéw na powierzchnie kamienia za pomoca
pedzla, elastycznej butelki z rurkag lub gruszki gumowej, ewentualnie - w przypadku miejsc trud-
niej dostepnych - pipety, strzykawki,. Aby umozliwi¢ prawidtowy przebieg procesu kondensacji
estrow kwasu krzemowego w pory kamienia, nasycone fragmenty nalezy zabezpieczy¢ przed
szybkim odparowaniem rozpuszczalnika, ostaniajgc konserwowane powierzchnie i tworzac wokot
nich strefy (obszary) nasyconej atmosfery o zwiekszonej wilgotnosci. Efekt ten mozna uzyskac
poprzez ostoniecie folig i umieszczenie pod nig tampondw zwilzonych wodg lub naczyn nig wy-
petnionych, starajac sie utrzymad wilgotno$é w granicach 70- 75%. Proces utwardzenia trwa od
dwdch do trzech tygodni i wazne jest aby nie przekraczaé wspomnianych parametréw wilgotno-
Sciowych. Wieksza wilgotno$¢ powoduje wytrgcanie sie zelu polisiliksanogego i powstanie nie-
estetycznych wykwitéw, natomiast efektem mniejszej jest znaczne spowolnienie procesu i wywo-
tanie szkodliwych dla materiatu wtasciwosci hydrofobowych. W przypadku gdyby proponowana
wyzej metoda nie dawata przewidywanych rezultatéw, koniecznym bytoby wykonanie prekonso-
lidacji przy pomocy zywic charakteryzujgcych sie wieksza sitg klejenia. Taki przypadek ma najcze-
Sciej miejsce w sytuacji, gdy w kamien jest gruboziarnisty.

W przypadku stwierdzenia wystepowania zasolenia elementéw kamiennych, ich odsalanie
powinno by¢ wykonane metoda migracji soli do rozszerzonego $rodowiska wedtug zalecen opi-
sanych w punkcie 11.5.3.3.

11.5.8.5.Uzupetnienie mniejszych ubytkéw kamienia kitami

Zasadniczo przy obecnym, stosunkowo niewielkim stopniu zniszczenia posadzki nie zachodzi
koniecznos$¢ stosowania tego zabiegu w szerszej skali. Moze sie ona ogranicza¢ do kilku lokalny-
ch napraw. Niewielkie uszkodzenia przeznacza sie do uzupetnienia za pomocg specjalistycznej
zaprawy przeznaczonej do renowacji kamienia naturalnego o nastepujacych wtasciwosciach:

- wykazujaca sie duzg plastycznoscia (elastycznoscia);
- jako produkt dojrzaty (po wyschnieciu) nie powinna zmieni¢ swojej objetosci;

- odporna na wnikanie wody;
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- odporna na zabrudzenia i plesnie;

- mrozoodporna;

- mozliwos¢ precyzyjnego dobrania wybarwienia.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji i oczyszczeniu z nawarstwienn mozna przystapi¢ do wykona-
nia reprofilowania zniszczonych cioséw przy uzyciu barwionych w masie zapraw na bazie niskoal-
kalicznego biatego cementu 52,5 badz cementu romanskiego o odpowiednim zapigmentowaniu
(sproszkowane pigmenty mineralne), z piaskiem kwarcowym jako wypetniaczem o granulacji
wskazanej w badaniach petrograficznych, starajgc sie maksymalnie zblizy¢ wyglad nowych frag-
mentéw cioséw do oryginatu. Nalezy pamietad, ze praktycznie w kazdego z kamiennych elemen-
téw schoddw uzyto kamienia o zblizonych parametrach fizykochemicznych jednakze réznigcych
sie barwg. Mozliwe jest takze uzycie barwionych w masie specjalnych zapraw o spoiwie mineral-
nym Restauriermortel (Remmers), Sandstein Restauriermortel lub Steinerzatzmasse 0,4 firmy STO,
KEIM Restauro Top (Keim), badz innych o zblizonych wtasciwosciach. Przygotowana zaprawa po-
winna posiadac wtasciwosci zblizone lub nizsze w odniesieniu do materiatu uzupetnianego, kolo-
rem i fakturg imitowac¢ uzupetniany materiat. Masy produkowane sg w kilku kolorach, zatem
optymalnym jest ich zmieszanie, w celu przygotowania kilku nowych koloréw najbardziej zblizo-
nych do oryginalnych wystepujacych w elementach stopni lub dodatkowo zabarwienie ich pig-
mentami. Masy te maja nizszg odpornos¢ mechaniczng niz rodzimy kamien, ponadto nie odbar-
wiajg sie pod wptywem dziatania wody, muszg posiada¢ wzglednie dobre przewodnictwo kapi-
larne i by¢ odporne na operowanie promieni stonecznych (ultrafiolet). W celu zwiekszenia przy-
czepnosci kitdow do rodzimego podtfoza, zwlaszcza przy uzupetnianiu cienkich warstw, mozliwe
jest pokrycie jego powierzchni akrylowym srodkiem adhezyjnym lub zastosowanie jako wody za-
robowej roztworu do polepszania wtasnosci zapraw opartego na bazie wodnej dyspersji polime-
row rozcienczonego woda w stosunku 1:6.

11.5.8.6.Zaktadanie flekdw w kamieniu

W przypadku wiekszych ubytkéw uzupetnienia wykonuje sie uzywajac wstawek z materiatu
maksymalnie zblizonego do oryginatu (w tym przypadku piaskowiec), odkuwajac elementy o
ksztatcie identycznym do pierwotnie istniejgcych. Elementy te noszg nazwe flekéw lub taszli. W
tym celu zabiegi nalezy rozpocza¢ od precyzyjnego wyciecia lub wykucia nieoryginalnych wsta-
wek lub mocno zdestruowanych fragmentéw cioséw piaskowca i starannego opracowania miej-
sce wstawienia. Prace te winien wykona¢ wykwalifikowany kamieniarz.

Bardzo waznym czynnikiem jest dobdr wtasciwego materiatu, powinno sie wykorzystaé ciosy
kamienne z kamieniotomoéw szydfowieckich - zatem tych, ktérych uzywano we wszystkich ele-
mentach, z ktérych wzniesiono schody. Dopasowane taszle proponuje sie osadzi¢ w ubytkach
trwale faczac je z oryginatem zywica epoksydowg lub klejem polimerowym przeznaczonym do
tego rodzaju prac. W niektérych przypadkach (elementy konstrukcyjne badz narazone na obtra-

cenia) konieczne sg dodatkowe wzmocnienia z nierdzewnych pretéw metalowych.

Taszle nalezy zamontowac stosujac zywice epoksydowa Akepox 5010 firmy Akemi.

W przypadku wystgpienia réznic kolorystycznych miedzy oryginatem, a fragmentami stano-
wigcymi uzupetnienia - dotyczy to réwniez kitéw - mozliwe jest przeprowadzenie zabiegu scale-
nia kolorystycznego. Optymalny efekt mozna uzyskac przy zastosowaniu specjalistycznych farby

na bazie zolowo- krzemianowej wymieszanej w dowolnych proporcjach z fiksatywami. Tworzy sie
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wowczas transparentne warstwy laserunkowe charakteryzujgce sie wysoka paroprzepuszczalno-
$cig, odpornoscig na dziatanie promieni UV, o niewielkiej porowatosci i skurczu, odporna na dzia-
tanie warunkéw atmosferycznych. Preparatem tego typu moze by¢ np. farba KEIM Restauro®- La-
sur potaczeniu z KEIM Restauro®- Fixativ. Zabiegi winien wykonywa¢ dyplomowany konserwator

kamienia.
11.5.8.7.Wykonywanie spoinowania

Uwagi ogdlne

Planuje sie wykonanie nowych spoin na catej posadce kaplicy. Dotychczas bloki uktadane
byty bez spoinowania. Szerokos¢ szczelin miedzy ptytami jest zréznicowana i waha sie od 1 do
kilkunastu mm. Zastosowanie fugi jest zabiegiem uzasadnionym historycznie (najczesciej fugi wy-
stepowaty w zabytkowych kamiennych posadzkach), a ponadto bedzie duzym utatwieniem przy
utrzymywaniu w niej czystosci. Na krawedziach czesci cioséw (ptyt) zauwazono pozostatosci sta-
rych spoin o niewiadomym pochodzeniu. Konieczne zatem bedzie catkowite usuniecie pozosta-

tosci spoin i zastgpienie ich nowymi.

Usuwanie zdegradowanych spoin

Zabieg usuniecia spoin nalezy przeprowadzi¢ narzedziami recznymi (szpachle, dtuta, cykliny,
skalpele, noze) lub mechanicznymi (narzedziami specjalnymi i matymi szlifierkami katowymi z
ostrzami lub tarczami diamentowymi) starannie dbajac aby absolutnie nie uszkodzi¢ ciosdow. Za-
bieg ewentualnego usuwania spoin elektronarzedziami nalezy wspomdc oczyszczeniem pozosta-
tosci spoin przy pomocy szpachelek, ptaskich dtut widiowych lub przecinakéw. Zwietrzate spoiny
powinny zosta¢ usuniete od zewnatrz, az do kamienia, a nastepnie przestrzen spoiny nalezy do-
datkowo doktadnie oczysci¢ przedmuchujac ja sprezonym powietrzem.

Zaktadanie nowych spoin

Planuje sie wykonywanie spoinowania tradycyjnymi metodami z uzyciem narzedzi recznych
wspomaganych pakerami szczelinowymi. W czesciach, w ktérych spoina ma zostac usunieta, na-
lezy zadbacd, aby catkowicie usunaé wtdrnie uzyty materiat, az do pierwotnego podtoza i miejsce
to doktadnie wyczyscic.

Spoine winna cechowad elastycznos$¢ oraz nizsze parametry wytrzymatosciowe niz kamien.
Do uzupetnien przy duzych rozwartosciach szczeliny ( od 3-4 mm w gdre) proponuje uzy¢ za-
prawy Optolith TrassInjekt, natomiast dla mniejszych mozliwe jest zastosowanie wypetniacza w
postaci drobnoziarnistego kruszywa kwarcowego zmieszanego na sucho z wapnem biatym ce-
mentem i powolne aplikowanie w szczeliny wody. Mozna tez uzy¢é dwukomponentowej mineral-
nej zaprawy spoinowej modyfikowanej zywica epoksydowg FM ECC (Fugenmértel ECC) firmy
Remmers. Przed zastosowaniem tych srodkéw nalezy przygotowac podtoze tak, aby byto one no-
$ne czyste i wolne od pytu. Zalecana gtebokos¢ spoiny powinna by¢ nie mniejsza niz 2 cm. Przed
aplikacjg spoiny miejsce wykonania nalezy wstepnie zmoczy¢, natomiast przy aplikacji cienko-
warstwowe] przy krawedziach ubytkéw nalezy zastosowac dodatki np. na bazie wodnej dyspersji
polimerdéw przeznaczonych do ulepszania zapraw np. Remmers ZM HF Basic (Haftfest).

Decyzja o doborze koloru spoiny powinna by¢ podjeta dla catej posadzki, po wyczyszczeniu
blokéw. W tym celu, po wykonaniu zabiegdw czyszczenia, nalezy odszukad reprezentatywny ory-
ginalny fragment bloku znajdujacy sie w dobrym stanie technicznym, ktéry mogtby postuzyé jako
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element referencyjny. Zaleca sie aby podczas spoinowania pracowac mozliwie dwuwarstwowo,
utozenie drugiej warstwy fugi stuzyto bedzie ostatecznemu docisnieciu i wygtadzeniu (,prasowa-
niu”) kielnig spoindwka o szerokosci dostosowanej do szczeliny miedzy ptytami. Powierzchnie

spoin nalezy opracowac na ptasko, nieco wycofang (1-2 mm) w stosunku do lica ptyt kamiennych.

W trakcie suszy i wysokich temperatur zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ zaprawe przed wy-
schnieciem, wykorzystujgc odpowiednie, dostosowane do obiektu i pogody techniki: lekkie i

czeste zraszanie, przykrycie stale wilgotnymi matami lub brezentem.

11.5.8.8.Dezynfekcja i hydrofobizacja posadzki

Wyczyszczone i zakonserwowane oraz zrekonstruowane kamienne elementy wystroju kapli-
cota nalezy finalnie zabezpieczy¢ preparatami biobdjczymi oraz zhydrofobizowad.

Dezynfekcje ostateczng wykonuje sie identycznymi preparatami i w ten sam sposdb, jak
wskazany w rozdziale 11.5.3.3.

Z kolei hydrofobizacja jest zabiegiem polegajacym na zabezpieczeniu powierzchni kamienia
poprzez wykonanie gtebokiej powierzchniowej powtoki hydrofobowej wodnym, bezbarwnym
preparatem hydrofobizujgcym, opartym na bazie silandw i siloksandw.

Zabieg ten moze by¢ przeprowadzony na suchym kamieniu. Proponuje sie go wykonac pre-
paratami firmy Keim - KEIM- Lotexan N lub KEIM- Silangrund, Sto Cryl HP 100, Fassadenschutz BS
290 firmy Sto, Funcosil SNL geruchsarm firmy Remmers, Optosan Silan lub Optosan HydroSilan
firmy Optolith Hufgard, ktére sg roztworami zywic siloksanowych w benzynie lakowej. Preparat
winien by¢ nanoszony co najmniej dwukrotnie pedzlem badz z natrysku, unikajac jednoczesnie

takiego nasycenia, ktére spowodowatoby wybtyszczenia na licu elewacji.

Nowa skuteczniejsza od stosowanych dotychczasowych metod gtebokiej hydrofobizacji po-
lega na zastosowaniu preparatu bezrozpuszczalnikowego w postaci pasty o konsystencji gestego
kremu naktadanego na powierzchnie kamieni w warstwie o odpowiedniej grubosci zaleznej od
tego, na jaka gtebokosc planuje sie hydrofobizacje oraz wtasciwosci kapilarnych podtoza. Aplika-
cja srodka wykonywana jest za pomoca watka, szpachli, pedzla badz tez natrysku bezpowietrzne-
go. Dzieki odpowiedniej konsystencji preparat ma dobrg przyczepnos$c¢ do podtoza nie powodu-
jac sptywania z pionowych powierzchni, a nawet spodnich fragmentéw gzymsodw, sklepien, czy
podtuczy. Zaletg tej rodziny produktow jest ich ekologicznosé, gdyz aplikacja nastepuje praktycz-
nie bez strat materiatowych i w catosci zostaje wchtonieta przez kamien. Preparatami takimi sa:
SILRES BS Creme C (firma Wacker- Chemie) czy Funcosil FC firmy Remmers.

11.5.9. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa znajduje sie w do$¢ dobrym stanie, w zwigzku z czym prace remontowo-
konserwatorskie bedg miaty ograniczony zakres. Na etapie poprzedzajagcym nalezy wykona¢ na-
stepujace czynnosci:

* przy elementach, w ktérych wystapito porazenie biologiczne, nalezy ociosaé je do
powierzchni zdrowej, a w dalszej kolejnosci przejs¢ do prac oczyszczajgcych, dezynfekuja-
cych i impregnacyjnych.

» oczysci¢ poddasze z elementéw zbednych. Luzne deski, stary gont, Smieci itp. moga
stanowi¢ zbedne miejsca gromadzenia sie wilgoci i organizmow, w tym szkodnikéw drewna
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Prace oczyszczajace, dezynfekujace i impregnacyjne prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

* w elementach porazonych drewno skorodowane ociosa¢ do powierzchni zdrowe;.
UWAGA! Maksymalny ubytek przekroju to 20% wzgledem wymiaréw poczatkowych. Jesli
podczas prac okaze sie, ze w ktéryms elemencie porazenie jest wieksze, element ten nalezy
wymieni¢ na nowy;

» drewno oczysci¢ z uzyciem szczotek o twardym wiosiu, prowadzac je wzdtuz wtdkien.
Obszary, w ktérych pojawita sie maczka drzewna odkurzy¢;

» elementy porazone przez owady zdezynsekowac $rodkiem owadobdjczym na bazie
permetryny, np. HYLOTOX Q, XIREIN, itp. Dezynsekcje prowadzi¢ na catej powierzchni
uszkodzonego elementu poprzez natrysk lub pedzlowanie, aby jak najdoktadniej nasycic
materiat. Elementy nieprzeznaczone do dezynfekcji podczas zabiegu ostonié folig. Dopusz-
cza sie rowniez fumigacje, ale nalezy pamietac, aby pdzniej wtasciwie zabezpieczyé drewno.
Samo gazowanie nie stanowi zabezpieczenie przed nawrotem szkodnikdw;

» fragmenty osypujace sie miejscowo wzmocnié toulenowym roztworem PARALOIDU
B72;

» dopuszcza sie plombowanie i flekowanie w elementach pracujgcych na Sciskanie i
zginanie, ale pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego zespolenia miedzy fragmentem
wymienionym i drewnem starym oraz pod warunkiem wykorzystania drewna identycznego
gatunkowo i zblizonego kolorystycznie do oryginatu;

 cato$¢ zabezpieczy¢é mieszaning srodkéw bio- i ogniochronnym, np. KUPRAFUNG
UNIEPALNIACZ (ppoz.) i KUPRAFUNG- P PREMIUM (owady i podstawczaki) f-my Chemar,
itp. Prace prowadzi¢ poprzez pedzlowanie lub natrysk, zgodnie z zaleceniami producenta.

* poluzowane w ztgczach kotki osadzi¢ poprawnie, a uszkodzone wymienic.

+ elementy nowe wykonac z wysezonowanego drewna, zaimpregnowanego wymienio-
nymi wyzej wielofunkcyjnymi preparatami. Drewno impregnowaé w catosci przed wbudo-

waniem, np. poprzez impregnacje powierzchniowg metoda kapieli zimnej.
11.5.10. Pokrycie dachu - gont

Dach nalezy pokry¢ pojedyncza warstwg zaimpregnowanego gontu iglastego, fupanego,
uktadanego na podkonstrukgji z fat (krycie na ,gestym tfaceniu”) w efekcie czego w kazdym
punkcie przekroju wystepuje podwdjna warstwa gontdw, z ktérych gdérna warstwa kryje szpary
dolnej. Na te warstwy zachodzi gérny rzad, tak ze na kazdej facie spoczywajg trzy warstwy gon-
téw; gont kryé z folig paroprzepuszczalng i kontrtatami.

* jako pokrycie dachu nalezy zastosowac gont tupany (szczypany) ewentualnie tupany
mechanicznie; nie wskazane jest natomiast zastosowanie gontu cietego maszynowo; tupany

gont jest dwukrotnie trwalszy od przecieranego;

» drewno na gont powinno by¢ dobrej jakosci, bezseczne; obecny gont wykonany jest z
drewna sosnowego, mozliwe jest takze zastosowanie drewna jodtowego lub swierkowego,
chod w literaturze przedmiotu za lepszy uwaza sie gont wykonany z drewna modrzewiowe-
go;

* W kryciu, na kalenicy nalezy wysung¢ ostatni rzgd gontéw 8 cm na strone zawietrzng;
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* W narozach nalezy uzy¢ dodatkowych krétkich rzedéw gontéw naroznych;

* Przybijanie gontéw nalezy wykonac¢ przy pomocy tzw. gontali, tj. gwozdzi, ktére zamia-
st gtéwki posiadajg jeden lub dwa odgiete haczyki;
» Pota¢ dachéw pokrytych gontem nalezy zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym, BEZBARW-

NYM Srodkiem bio- i ogniochronnym, np. GONTOX f-my Icopal, itp. Prace prowadzi¢ po-
przez pedzlowanie lub natrysk, zgodnie z zaleceniami producenta.

11.5.11.Konstrukcja i pokrycie wiezyczki, orynnowanie kaplicy

Pokrycie wiezyczki zostato wykonanie ze stalowej blachy ocynkowanej, pomalowane;j
stosunkowo niedawno farbg na kolor srebrny, stad tez trudno oceni¢ stan blachy. W wielu
miejscach mozna dostrzec jednak znieksztatcenia i deformacje ptaszczyzn. Obecne pokrycie
wykazuje takze rozszczelnienia na potaczeniach elementéw, co w sumie negatywnie wptywa
na estetyke tego niewielkiego elementu. W przypadku rynien i rur spustowych, w wielu miej-
scach mozna dostrzec ich zniszczenia, czy wrecz perforacje, odpowiedzialng za zawilgocenia
$cian. W zwigzku z powyzszym zaleca sie dokonanie wymiany pokrycia zaréwno wiezyczki jak i
orynnowania z rurami spustowymi. Nowe obrébki powinny by¢ wykonane z trwalszego mate-
riatu jakim jest blacha tytanowo- cynkowa walcowana o grubosci 0,55 + 0,7 mm lub blacha
alu- cynkowe;.

Przy okazji wymiany pokrycia wiezyczki nalezy rowniez przyjrzeé sie warstwie poszycia
stanowigce] podktad pod wykonczenie, a takze stanowi czterech stupkdéw stanowigcych jej
gtéwne elementy konstrukcyjne; w przypadku konstrukcji najprawdopodobniej konieczne
bedzie wykonanie zabiegdw wzmacniajgco- impregnujacych opisanych w punkcie 11.5.9 oraz
wymiana deskowania, ktére powinno by¢ wykonane z desek z drewna iglastego o grubosci 19
lub 25 mm jako deskowanie szczelne. System ktadzenia blachy dodatkowo przewiduje, iz na

deskowaniu uktada sie mate separacja tak zwana ,mate wtochatg".

Nalezy starac sie powtdrzy¢ dotychczasowy sposdb krycia wiezyczki. Konieczna bedzie
rowniez zmiana kierunku wyprowadzenia wody opadowej z rury spustowej zlokalizowanej w
potnocno—wschodnim narozniku kaplicy i odprowadzeniu jej od budynku, w kierunku kanatu
burzowego

Przy robotach pokrywczych nalezy zwrécié¢ uwage na:

« Szwy na potaczeniach blachy na wiezyczce powinny mieé postac rgbka pojedynczego
lezgcego.

» Jako odwodnienie pofaci dachowych nalezy zastosowaé rynny potokragte i okragte
rury spustowe @ 150.

* Nalezy zwréci¢ uwage na wykonanie odpowiedniego spadku przy mocowaniu rynien
(0,5 +2%).

* Nalezy zadba¢ o prawidtowe wykonanie potgczenia wpustu rynien z rurami spusto-

wymi, by unikng¢ przelewania sie wody i zalewania Scian.
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» Odcinki rur spustowych tagczy¢ na zaktad 30 mm i oblutowaé na catym poziomym fa-
czeniu badz zastosowac zaktad 80 mm bez lutowania.

* Osie zataman kolanek powinny tworzy¢ z osig rury kat 110° + 130°

* Obejmy mocujace rury spustowe osadzi¢ w odstepach co ok. 2 m (nie wiecej niz 3 m).
Stosowaé obejmy otwierane. Na rurach spustowych przylutowac tréjkatne noski w celu
oparcia ich na obejmach.

* Wytaz dachowy nalezy zabezpieczy¢ fartuchem i kotnierzem. Wierzch pokrywy dacho-
wej nalezy rowniez pokry¢ blachag o brzegach podwinietym i dopasowanym do rozmiaréw

pasoéw blachy przybitego do bokdw wytazu.

* Nalezy wykona¢ kotnierze stozkowe zabezpieczajgce wyjscia ponad potaé dachowa

pionowych elementdéw (np. krzyza lub elementéw instalacji odgromowej).
11.5.12.Krzyze na szczycie i wiezyczce oraz pozostate elementy $lusarki

Ogdlnie stan techniczny krzyzy okresla sie jako dostateczny. Elementy metalowe po od-
powiednim przygotowaniu podtoza, zostang pokryte farbami podktadowsa i wykornczeniowa
przeciwrdzewna ze zmodyfikowanymi zywicami alkidowymi. Proces konserwacji powinien
przebiegac nastepujgco:

* nalezy oczysci¢ powierzchnie metalu z powtok malarskich i luznych produktéw korozji,
mechanicznie i chemicznie. W praktyce stosuje sie piaskowanie drobnym $cierniwem, a w
miejscach niedoczyszczonych przeszlifowanie powierzchni metalu papierem $ciernym o
gradacji od P60 do P150;

* krzyze nalezy doktadnie przejrze¢ i dokonac niezbednych napraw $lusarskich meto-

dami kowalskimi, rozgrzewajac i prostujac znieksztatcenia;

* nalezy odttusci¢, zneutralizowac i osuszy¢ powierzchnie metalu rozpuszczalnikami or-

ganicznymi np. acetonem;

* nalezy ustabilizowaé powierzchnie metalu po oczyszczeniu przy uzyciu kontaktowych
inhibitorow korozji; proponowany srodek - 1% roztwdér benzotriazolu w etanolu, Gentro-
chema BV (Holandia);

* nalezy wykona¢ podktad zabezpieczajacy w sposdb katodowy - farba o spoiwie epok-
sydowym z pytem aluminiowym - Temabond ST 200 firmy Tikkurila (Finlandia) lub farba an-
tykorozyjna posrednia np. minia badz TOP-KOR Preparat odrdzewiajgcy firmy Polifarb £6dz;

* nalezy wykona¢ antykorozyjne zabezpieczenie stali - system farb Tikkurila (Finlandia);
farba nawierzchniowa, w uzgodnionej kolorystyce o wykonczeniu matowym Temadur 20
firmy Tikkurila (Finlandia) lub dwusktadnikowg poliuretanowg gruntoemalig Lovigraf- Pur
producent Polifarb (£6dz) w kolorze grafitowym. Sa to emalie o wysokiej odpornosci na wa-
runki atmosferyczne, skutecznej ochronie antykorozyjnej dzieki zawartosci pigmentéw meta-
licznych i antykorozyjnych oraz bardzo dobrym efekcie estetycznym. Wszystkie prace po-
winny byé wykonane ze wzgleddéw technologicznych przy temp. minimalnej powyzej +5 C.
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Nalezy przestrzegac zalecen producenta danego materiatu zawartych w kartach techniczny-
ch. Ustala sie kolorystyke elementéw: RAL Basaltgrau 7012 lub zblizona..

11.5.13. Historyczna stolarka drzwiowa

Zachowane historyczne drzwi gtéwne do kaplicy pochodzgce prawdopodobnie z okresu
jednej z wczesdniejszych zmian wiasciciela tj. z XVIII lub - co jest bardziej prawdopodobne- z
XIX wieku znajdujg sie srednim stanie technicznym. Nie wykazujg powazniejszych sladow
zniszczen, ktére wplywatyby na pogorszenie ich wtasciwosci uzytkowych oraz prawidtowe

funkcjonowanie. Elementy te nie s3 wypaczone, maja za to zniszczone warstwy malarskie.

Prace beda polegaty na oczyszczeniu stolarki z osadu luznych zanieczyszczen po-
wierzchniowych, usunieciu starych powtok przy pomocy preparatéw zmiekczajgcych, ustaleniu
pierwotne] kolorystyki, a w dalszej kolejnosci ewentualnym naprawieniu wigzan stolarskich
(klejenie, poprawa kotkowania i szczelnosci na spagu), sklejeniu peknie¢ drewna z wypetnie-
niem wiekszych szczelin wklejkami drewna, klejenie roztaczonych elementdéw, uzupetnieniu
ubytkéw drewna poprzez kitowanie, badz wykonanie wstawek z nowego drewna, oszlifowaniu
powierzchni drewna, impregnacji stolarki preparatami wodochronnymi i biochronnymi, a na-
stepnie malowaniu powierzchni modyfikowanymi farbami olejnymi lub woskowanie.

W przypadku koniecznosci wymiany zniszczonych elementéw lub ich fragmentéw, nale-
zy uzy¢ drewna o odpowiedniej wilgotnosci i charakterystyce zgodnej z oryginalnym materia-
tem. Nowe elementy oraz fragmenty winny by¢ takie jak w elementach oryginalnych: z tego

samego gatunku drewna (najczesciej stosowane byto drewno iglaste lub debina).

Renowacje drzwi nalezy przeprowadzi¢ wedtug czynnosci w opisanej ponizej kolejnosci:

« zdjecie skrzydet drzwi z zawiaséw i ew. transport do pracowni konserwatorskiej, za-
bezpieczenie otworu ptytg OSB.

* w przypadku stwierdzenia $ladéw ataku mikrobiologicznego (owady, grzyby) wykona-
nie dezynsekcji elementéw. Zastosowad preparaty na bazie permetryny lub cyilutryny (lub

inne wg wskazan z konsultacji mykologa).

* mechaniczne oczyszczenie powierzchni elementéw stolarki z zabrudzen powierzch-
niowych oraz wtérnych warstw malarskich (w miare mozliwosci préba ustalenia pierwotne;j
kolorystyki i ew. konserwacji pierwotnej warstwy).

Po uzgodnieniu ze stuzbami konserwatorskimi, w sytuacji ztego stanu pierwotnych warstw
malarskich mozliwe jest usuniecie powtok przy pomocy preparatéw zmiekczajacych. Roz-

miekczone warstwy usuwacé mechanicznie przy pomocy szpachli, skrobakdw, szczotek.

» w przypadku ostabienia: strukturalne wzmocnienie ostabionych partii drewna. Zasto-
sowaé 10-15% roztwér zywicy akrylowej (kopolimery metakrylanu etylu i akrylanu metylu) w
ksylenie. Metody aplikacji: pedzlowanie lub iniekcje w otwory wylotowe po owadach, szcze-
liny i pekniecia. Po impregnacji drewno nalezy sezonowac w warunkach opdznionego odpa-
rowania rozpuszczalnika. W razie koniecznosci zastosowa¢ zywice o wysokich wtasciwoscia-
ch mechanicznych np. epoksydowe lub poliuretanowe.

+ sklejenie peknie¢ oraz rozwarstwienn elementéw drewnianych z wypetnieniem wiek-
szych szczelin wklejkami drewna, klejenie roztgczonych elementéw oraz naprawienie wigzan
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stolarskich (klejenie, kotkowanie, wstawki nowego drewna). Nalezy stosowac kleje na bazie

zywicy akrylowej, poliuretanowej lub epoksydowej w zaleznosci od rodzaju uszkodzenia.

* uzupetnienie ubytkéw drewna poprzez kitowanie gotowymi trocinowymi masami ki-
towymi badz pytem drzewnym lub trocinami mieszanymi z dwuskfadnikowa tiksotropowg
zywicag epoksydowg, szpachlowanie, uzupetnianie lub wymiana catych elementéw, badz

wstawki nowego drewna z uwzglednieniem likwidacji lub zniwelowania wypaczen oryginatu.

+ oczyszczenie zachowanych okué, zawiaséw tp. ze starych powtok farb i produktéw ko-
rozji mechanicznie z zastosowaniem preparatéw zmiekczajgcych, skrobakéw i szczotek, a
nastepnie pomalowanie farba antykorozyjng w kolorze analogicznym do odstonietych

uprzednio warstw oryginalnych.

« impregnacja stolarki wodorozcienczalnymi olejami do drewna na bazie oleju roslin-

nego z filtrem UV dziatajgcymi wodo- i biochronnie.

* gruntowanie wodnymi impregnatami do zapobiegawczej ochrony drewna zewnetrz-
nego przed grzybami powodujacymi sinizne, grzybami plesniowymi oraz przed podstaw-
czakami rozktadajgcymi drewno.

+ finalne malowanie powierzchni poprzez olejowanie, malowanie lakierobejca lub far-
bami akrylowymi wzmacnianymi zwigzkami alkidowymi, przeznaczonymi do stosowania na
powierzchniach drewnianych. Jezeli zewnetrzne drzwi zostaty wykonane z drewna debowe-
go, to prawdopodobnie przez pewien okres czasu ich powierzchnie pozostawiono w natu-
ralnym kolorze i zabezpieczono jedynie pokostem.

11.5.14. Nowa stolarka okienna i drzwiowa

We wszystkich otworach historycznie wystepowaty okna krosnowe, w zwigzku z czym na-
lezy zamontowa¢ okna o takiej samej konstrukcji jednoramowej. Powinny by¢ wykonane z
drewna sosnowego klejonego warstwowo.

Na zasadach podanych nizej planuje sie takze wykona¢ drzwiczki przestaniajgce wneke z
tablicag rozdzielczg w $cianie zachodnie;.

 Skrzydta okien i drzwi winny by¢ zrekonstruowane na wzér historycznych funkcjonuja-
cych w tym okresie powstania kaplicy. W przypadku dwdch okien wnetrza kaplicy sytuacje
nieco komplikuje, koszowy ksztatt nadproza, wprowadzajgc nieregularne rozwiazanie w
goérnej partii otwordw; w przypadku zdecydowano sie na wystepujace najczesciej rozwigza-
nie analogiczne jak przy petnym tuku. Podobnie rzecz sie ma z drzwiami potudniowymi
gdzie zastosowano rozwigzanie drzwi opierzonych, stosowanych bardzo czesto w tym okre-

sie przy drzwiach o stosunkowo niewielkich rozmiarach.

« W W celu zmniejszenia strat ciepta, w przypadku okien zastosowano szklenie szybami
termoizolacyjnymi. Ramiaki oraz szprosy stolarki majg zredukowang szerokos¢, aby jak naj-
bardziej upodabniaty sie do historycznej estetyki okien. Z powodu zachowania wymiaru sz-
prosu o szer. 25 mm wykonano go w formie niekonstrukcyjnej (naklejany i czopowany do
ramiaka skrzydfa). W tym wypadku pomiedzy szybami zespolonymi powinna by¢ przektad-
ka, ktora bedzie imitowata szpros konstrukcyjny (tzw. szpros wiedenski). Wszystkie profile i

kanciaste krawedzie nalezy powtérzyc (bez zaokraglania), podobnie jak zalecane jest zasto-
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sowanie drewnianych okapnikéw na skrzydtach, w miejscu montowanych systemowo profili
aluminiowych.

 Projektuje sie okna state tzw. fix rozszczelniane systemowymi nawiewnikami okienny-
mi. W tym przypadku Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na dopasowanie koloru tego ele-
mentu do stolarki.

* Nowa stolarka okienna powinna by¢ umieszczona w murze doktadnie w tym samym
miejscu (patrzac od strony zewnetrznej) co oryginalna, nie moze tez zmniejsza¢ $wiatta

muru!
11.5.15.Podtoga na chérze

Ze wzgledu na bardzo znaczne porazenie biologiczne drewna, zdecydowano sie na cat-
kowitg wymiane podfogi. Nowa zostanie wykonana z drewna tego samego gatunku - tj. so-
snowego.

Przygotowanie desek

» Drewno na podtogi powinno by¢ twarde i mie¢ gestosé w stanie suchym minimum
500 kg/m3; nalezy dokona¢ starannego doboru desek, aby zawartos¢ bielu nie byta zbyt
duza. Deski powinny by¢ jednakowej badz zblizonej szerokosci (optimum 22 - 25 cm),
rdzenne, bez sekéw. Deski nie mogg byc zbyt szerokie ze wzgledu na to, iz po rozeschnieciu
pozostawataby miedzy elementami zbyt szeroka szpara, a po utozeniu mogtyby sie dodat-
kowo paczy¢;

* nalezy zastosowa¢ deski podtogowe o grubosci 32 mm. Diugos$é powinna by¢ dosto-
sowana do odlegtosci miedzy Sciang a balustrada. Zaleca sie aby prace przy demontazu i
montazu nowej podtogi byty skoordynowane z pracami konserwatorskimi przy balustradzie-
prowadzone w trakcie, gdy balustrada bedzie zdemontowana.

* nalezy zastosowa¢ deski podtogowe taczone wzdtuz na wpust i wypust (,wtasne pidro-
wpust”); tak tez powinny by¢ wykonczone ich boki. Zaletg podtdg z desek tagczonych jest to,
ze opierajac sie wpustami sg unieruchomione (nie klawiszujg), dziatajg bowiem nie jako po-
jedyncze deski lecz jako zespdt, na ktdry przenosi sie ciezar przez potgczenia wpustowe.
Wopust i ztobek nie powinny przekracza¢ 1/3 grubosci desek

* wilgotnos¢ desek przygotowanych do uktadania podtogi powinna by¢ w granicach 6-
12%; najlepiej, jesli jest ona w granicach 7-9%. Deski nalezy uktadaé zawsze strong rdzenng
do godry, gdyz z tej strony drewno jest mniej $cieralne, a po zeschnieciu utworzy lekka wypu-
kto$¢, a nie kotyske. Praktykuje sie tez uktadanie na przemian jednag deske strong rdzenna, a
na nastepna strong bielastg, aby nieréwnosci po zeschnieciu podtogi byty tagodniejsze.

e po to by unikngé wspomnianych wyzej niekorzystnych efektéw, deski powinny byé
sktadowane nawet przez dwa tygodnie w pomieszczeniu, w ktérym bedg uktadane, zeby ich
wilgotnosci sie wyrdownaty.

Uktadanie desek

» pierwsza deske nalezy przybi¢ wzdtuz $ciany, pozostawiajgc 1-1,5 cm szczeline dylata-
cyjna, ktéra umozliwi odksztatcanie sie podtogi pod wptywem zmian temperatury i wilgot-

nosci, ale takze jej wentylowanie od spodu;
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+ deski mocuje sie do legaréw ukosnie bitymi gwozdziami, tak by ich tebki chowaty sie
we wpuscie;

+ deski nalezy doktadne docisng¢ do siebie za pomoca klindw wbijanych pomiedzy
przektadke z wypustem, wycietg z kawatka deski podtogowej (chroni wpust przed uszko-
dzeniem) a kawatek deski docisnietej do boku legara za pomoca $cisku stolarskiego lub
klamer ciesielskich. Po to aby uniknag¢ uszkodzenia wtasnego piéra w desce stosuje sie spe-
cjalne kliny z odpowiednio wykonanym ztobkowaniem.

* po witasciwym docisnieciu, poszczegdlne deski przebija sie dwoma gwozdziami do
kazdego legara. Nalezy uzy¢ gwozdzi o dtugosci réwnej trzykrotnosci grubosci deski;

* po przybiciu desek, a przed ich finalnym przeszlifowaniem (cyklinowaniem) wszystkie
szczeliny miedzy deskami nalezy zaszpachlowaé, uzywajgc gotowych szpachli, badz tez
przygotowanej z pytu drzewnego i specjalnej masy wigzace;.

Finalne zabezpieczenie poprzez woskowanie, olejowanie lub.

» preparaty do woskowania zabezpieczajg drewno, podkreslajac jego naturalny wyglad.
Preparat zawiera szlachetne woski dziatajgce odzywczo na drewno. Woskowana podtoga
wymaga regularnej pielegnacji. Wosk nalezy naktadac na czyste i suche i starannie oczysz-
czone (odpylone) drewno. Trwatos¢ woskowanej powtoki zapewnia natozenie 2-3 warstw
wosku z zachowaniem miedzy kolejnymi cyklami 4-6 godzinnych przerw. Wykonczenie po-
wierzchni powinno by¢ wykonane poprzez polerowanie za pomoca specjalnego urzadzenia
froterujgcego lub uzycia wetnianych szmat.

* preparaty wykorzystywane do olejowania, wnikajgc w strukture, odzywiajg i impregnu-
ja powierzchnie drewna, zabezpieczajac jg przed kurzem, plamami oraz wilgocia. Korzystne
jest zastosowanie oleju twardniejgcego, zawierajgcego zywice naturalne lub sztuczne. Ole-
jowana podtoge cechuje tatwos$¢ w utrzymaniu, nawet w miejscach narazonych na duze na-

tezenie ruchu.

 olejowanie nalezy wykonywac na drewnie, ktérego wilgotnosé nie przekracza 10%, w
pomieszczeniu o temperaturze 12-25°C, zapewniajac odpowiednig wentylacje (jednocze-
$nie nie dopuszcza¢ do przeciggdw). Pierwszg bardzo cienkg warstwe nalezy natozy¢ za
pomoca pedzla do parkietu lub watka, na biezagco wycierajgc czystg, bawetniang szmatkg
(jednolitymi ruchami okreznymi). W celu uzyskania lepszego wykonczenia pierwszg warstwe
nalezy zmatowi¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Druga cienka warstwa winna by¢ na

biezgco wycierana, w celu uzyskania wypolerowanej powierzchni.

» ze wzgledu na fakt, iz olej utlenia sie i po pewnym czasie drewno robi sie matowe, ole-
jowana podtoga wymaga konserwacji polegajacej na powtarzaniu zabiegu co najmniej raz

na dwa lata.

* Mozliwe jest takze malowanie powierzchni kryjacymi farbami akrylowymi wzmacnia-
nymi zwigzkami alkidowymi, przeznaczonymi do stosowania na powierzchniach drewniany-

ch w kolorze dostosowanym do koloru zabytkowej balustrady.
11.5.16.Konserwacja drewnianej balustrady na chérze

Gtéwnym celem planowanych prac konserwatorskich jest zabezpieczenie substancji za-

bytkowe] drewnianej balustrady przed dalszg destrukcjg oraz przywrdcenie jej pierwotnego
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wygladu i waloréw estetycznych. Konieczne jest przeprowadzenie petnej konserwacji i restau-
racji wszystkich elementéw drewnianej balustrady. Dlatego wykonane zostang nastepujace
dziatania konserwatorskie i restauratorskie:

» oczyszczenie zabytkéw z zabrudzen.
» demontaz poszczegdlnych elementéw zdobniczych ( snycerskich)

* usuniecie wtérnych nawarstwien ( przemalowan, poprzednich napraw i , konserwacji”)

oraz odstoniecie oryginalnej warstwy malarskiej( mozliwg marmoryzacja )

* wykonanie wzmocnien strukturalnych ostabionego drewna. ( w razie koniecznosci
wymiana na nowe elementy drewniane wykonane z sezonowanego drewna)

» przywrdcenie pierwotnego wygladu ztocen
» peten program prac konserwatorskich dotyczacych odtwarzania pierwotnej kolorystyki

balustrady na podstawie zachowanych pierwotnych polichromii i badan konserwatorskich

Konserwacja musi by¢ przeprowadzona bardzo umiejetnie, ze wzgledu na przemalowa-
nia i ostabienie struktury drewna balustrady , oraz elementéw snycerskich. Wszystkie prace
konserwatorskie, powinny byé poprzedzone wykonaniem petnej fotograficznej dokumentac;i

konserwatorskiej, merytorycznej, oraz dokumentacji powykonawczej.

11.5.17.Konserwacja kamiennego zabytkowego wyposazenia kaplicy

11.5.17.1.Plyta nagrobna Baltazara Ligezki i Jadwigi Pomykalanki

Ptyta o wymiarach 84 x 192 cm, wykonana jest z czerwonego piaskowca (Kopulak?). Ka-
mien pokryty jest powierzchniowymi, ciemnymi zabrudzeniami, ma wyrazne, strukturalne
pekniecia z wtérnymi uzupetnieniami oraz miejscowo pomalowany jest farba. Brakuje jednego
z kutych uchwytoéw.

W ramach zadania przewidziane sg nastepujgce czynnosci:

» dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu

» oczyszczenie z luznych zabrudzen

* mechaniczne usuniecie wtérnych kitow

 dezynfekcja powierzchni kamienia (Preventol R 80/Lichenicida lub réwnowazne)

» oczyszczenie powierzchni przy pomocy pary wodnej pod ci$nieniem i roztwordw roz-

puszczalnikéw (roztwory kwasu HF)
 uzupetnienie ubytkdéw (masy imitujgce kamien na bazie spoiw mineralnych)
» podkreslenie/uczytelnienie inskrypcji (miejscowe, delikatne pogtebienie)
» odtworzenie i montaz brakujgcego uchwytu metodami kowalskimi
* estetyczne wyeksponowanie ptyty w niszy
* hydrofobizacja powierzchni (Remmers)

* sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
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11.5.17.2.Chrzcielnica

Chrzcielnica stanowi wyposazenie kaplicy wzniesionej w 1644 roku z fundacji Balcera
Ligezki. Prawdopodobnie pochodzi z kosciota parafialnego, z ktérego przeniesiono réwniez

inne czesci wyposazenia.

Wykonana zostata z jednego bloku piaskowca; ma forme szesciobocznej czaszy rozsze-
rzajacej sie ku goérze, bez pokrywy. Domurowana zostata do duzej, prostokatnej ptyty posadz-

kowe;j.

Powierzchnia kamienia pokryta zabrudzeniami oraz pozostato$ciami przemalowan.

Obrzeza z licznymi, duzymi ubytkami.

W ramach zadania przewidziana jest konserwacja zachowawcza obejmujaca nastepujace
czynnosci:

« dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu

+ oczyszczenie z luznych zabrudzen

 dezynfekcja powierzchni kamienia (Preventol R 80/Lichenicida lub rownowazne)

* oczyszczenie powierzchni przy pomocy pary wodnej pod ci$nieniem i roztwordéw roz-

puszczalnikéw (roztwory kwasu HF)

« wymiana ewentualnych, szpecacych kitdw i uzupetnienie najwiekszych ubytkéw, sta-
nowigcych zagrozenie dla stanu zachowania (masy imitujgce kamien na bazie spoiw mine-

ralnych)
* hydrofobizacja powierzchni (Remmers)
* sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

W przypadku niewielkiego krzyzyka kamiennego (piaskowiec) umieszczonego po pdt-
nocnej stronie osciezy drzwi otworu zachodniego proponuje sie mechaniczne oczyszczenie z
luznych zabrudzen przy pomocy skalpeli, a nastepnie ew. doczyszczenie przy pomocy pary
wodnej pod ci$nieniem i roztwordw rozpuszczalnikéw (roztwory kwasu HF).

11.5.18.Instalacja odgromowa i uziemien i potaczen wyréwnawczych

Kaplica nie posiada instalacji odgromowej. W zwigzku z obowigzujagcymi normami ze

wzgledu na palny rodzaj pokrycia- gont istnieje koniecznos¢ jej wykonania.

Instalacje uziemiajacg budynku nalezy wykonaé jako uziom otokowy w odlegtosci mini-
mum 2 m od $cian budynku i zgtebiong na Tm. W miejscach gdzie nie bedzie mozliwosci wy-
konania zamkniecia petli otoku nalezy wbic¢ uziom pionowy o zagtebieniu min. 6m. Uziom wy-
kona¢ za pomoca bednarki FeZn 30x4 mm i pretéw uziemiajacych FeZn fi 16 i fgczy¢ poprzez
spawanie i skrecanie. Od uziomu nalezy wyprowadzi¢ odejscia (FeZn30x4mm) przewoddw
odprowadzajgcych instalacji odgromowej. Po wykonaniu uziomu otokowego przeprowadzié
badania sprawdzajgce, potwierdzajgce osiggniecia wartosci rezystancji uziemienia ponizej 10
Q. Jako zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy stoso-
wac drut FeZn @8 lub przewody odprowadzajgce wykonad jako izolowane prowadzone po

elewacji. Z uwagi na wystepujace na obiekcie pokrycie gontowe nalezy stosowac w instalacji
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odgromowej wsporniki podwyzszone do minimum 15 cm. Zfgcza kontrolne umiesci¢ w grun-
cie w przystosowanych do tego celu puszkach(studzienkach). Przewody odprowadzajgce na
wysokosci 2m chroni¢ od uszkodzen mechanicznych. Na dachu obiektu wyprowadzié z insta-
lacji odgromowej iglice o wysokosci min 0,5m ponad wiezyczke. Do instalacji przypigé réw-
niez krzyz zlokalizowany na dachu. Catos¢ prac zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujagcg norma
PN-EN 62305 oraz wiedzg techniczna.

Po dokonaniu oceny ryzyka niniejszy obiekt zakwalifikowano do Il klasy LPS (Klasa po-

ziomu ochrony odgromowej).

W instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy zastosowac ograniczniki przepiec oraz roz-
dzielnice gtéwna kosciota potgczy¢ z instalacjg uziemiajaca.

11.5.19.0swietlenie wewnetrzne

Naprawa i wymiana tynkéw we wnetrzu kaplicy pozwoli na wymiane starej, nie spetniaja-
cej norm instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych w kaplicy. Przy tej okazji zostang takze wy-
mienione dwa kinkiety, zyrandol oraz widoczny osprzet (wtgczniki i gniazda wtykowe) na bar-

dziej dostosowane do historycznego wygladu obiektu.
11.5.20. Uwagi koncowe

Prowadzac prace konserwatorskie nalezy dokonywa¢ etapowych odbioréw prac wraz z
wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych - tom I, Budownictwo ogdlne.”, pod nadzorem oso-
by uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem wymogdéw BHP i

ppoz., w zakresie wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robét.

Materiaty winny posiada¢ wymagane s$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie. Szczegdlng wage nalezy przywigzywac do warunkéw temperaturowych, wilgotno-
Sciowych i terminowych okreslonych przez producentéw materiatéw konserwatorskich i bu-

dowlanych.

Prace winny by¢ prowadzone pod kierownictwem i nadzorem nadzorem oséb posiada-
jacych odpowiednie uprawnienia konserwatorskie, przez specjalistyczne firmy posiadajgce

zaréwno doswiadczenie konserwatorskie, jak i wykwalifikowany personel.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego Programu nalezy uzgadnia¢ ze stuzbami konserwa-
torskimi i autorem niniejszej dokumentacji.

W trakcie prowadzenia poszczegdlnych etapdw mozliwe jest ujawnienie nieprzewidzia-
nych okolicznosci, ktére mogg mieé wptyw na dalszy przebieg postepowania konserwator-
skiego. Kazdy etap prac nalezy konsultowac na biezgco z osoba petnigcg nadzér konserwator-
ski. O wszelkich zmianach oraz nieprzewidzianych okolicznosciach nalezy informowac¢ na bie-

z3co osobe petnigca nadzoér konserwatorski oraz autoréw niniejszego opracowania.

Przed zastosowaniem poszczegdlnych zabiegéw wykonad préby i konsultowac na bieza-

co z osobga petnigca nadzér konserwatorski oraz z autorami niniejszego opracowania.
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12.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Planowane i ujete w niniejszej dokumentacji prace remontowe nie zmieniajg warunkow

ochrony przeciwpozarowej w obiekcie.

13. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA
W ART. 9 USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W
POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY
O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE. (jezeli zostaly wydane)

Wszystkie elementy bedace przedmiotem zmian przewidzianych w projekcie sg zgodne
z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, w zwigzku z
czym nie istnieje konieczno$¢ wystepowania o zgody na odstepstwo o ktérych mowa w art. 6a

ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr inz. arch. WOJCIECH SZYGENDOWSKI
upr. proj. nr 304/86/WkL

mgr inz. KRZYSZTOF JEDRZEJCZYK
instalacje elektryczne; LOD/4841/PBE/22
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