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A.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
- CZĘŚĆ OPISOWA 

  
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

-Umowa z Inwestorem; 

-[A] Inwentaryzacja obiektu w terenie w oparciu o pomiar wykonany metodą skaningu 
laserowego oraz metodą fotogrametryczną - zdjęcia ortogonalne z drona wykonane w marcu 
2024 roku przez firmę 3DSkanGeo oraz pomiary kontrolne wykonane w grudniu 2023 r. przez 
autora niniejszego opracowania, 

-[B] Dokumentacja fotograficzna kaplicy wykonana przez autorów opracowania; 

-[C] Prospekcje terenowe i dokumentacja fotograficzna obiektu wykonywana przez auto-
ra opracowania od listopada 2023 do sierpnia 2024 r. (kilka wizyt terenowych); 

-[D} Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa – Kościół szpitalny ob. ka-
plica pw. Najświętszej Maryi panny, zw. Ligęzków – Pracownia Projektowa „Architekt”, grudzień 
1993  

-[E] Informacje z Internetu dotyczące kaplicy i miejscowości; 

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Niniejsza dokumentacja odnosi się do planowanego zamierzenia budowlanego polega-
jącego na wykonaniu robót budowlanych i prac konserwatorskich przy remoncie konserwator-
skim kościoła szpitalnego, a obecnie kaplicy pw. Najświętszej Maryi Panny zwanej kaplicą Li-
gęzów w Sulejowie. Obiekt położony jest w Sulejowie na skarpie doliny Pilicy w pobliżu pra-
wego brzegu rzeki, na działce o nr ewid. 389 w obrębie geodezyjnym Sulejów 8, w powiecie 
piotrkowskim. W ramach niniejszego zadania działaniami będzie objęta również sąsiadująca z 
kaplicą działka o nr ewid. 390. 

Kaplica jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków województwa łódz-
kiego pod nr 190 z 27.09.1967. 

Dokumentacja powstała na podstawie zlecenia Proboszcza Parafii, w związku z planowa-
nymi pracami podjętymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, mającymi na 
celu zabezpieczenie obiektu i powstrzymanie procesu postępującej degradacji powodowanej 
głównie poważnym zawilgoceniem ścian obiektu. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Lokalizacja 

Kaplica zlokalizowana jest na południowym skraju miasta, przy wschodnim krańcu rozle-
głej terasy doliny rzeki Pilicy, na regularnej prostokątnej działce (nr 389 w obrębie Sulejów 14) 
z trzech stron (północy, wschodu i południa) otoczonej nieruchomością numer 390. Od 

Strona ￼7



Wojciech Szygendowski 
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA	
+48 501 050 196       wojtekszy@icloud.com 
ul. Tatrzańska 111/43,   93-279 Łódź

wschodu kaplica i nieruchomość 389 przylegają od do ulicy Podkurnędz. Od północy kaplica 
graniczy z odkrytym kanałem odprowadzającym wody deszczowe z tego fragmentu miasta do 
rzeki Pilicy, od zachodu przylega do terenów zielonych (łąka opadająca w kierunku wału i rze-
ki), a od południa do placyku z miejscami postojowymi.  

Kaplica jest wolnostojącym, nieogrodzonym obiektem, dostępnym praktycznie z każdej 
strony, wzniesionym na działce położonej wśród stosunkowo luźnej zabudowy przedmieść 
tego fragmentu Sulejowa. Obie nieruchomości (389 i 390) nie są zadrzewione. W okolicach 
środków dwóch elewacji: zachodniej i południowej znajdują się dwa wejścia do obiektu, przy 
czym głównym obecnie użytkowanym jest wejście południowe, natomiast zachodnie, z uwagi 
na wcześniejszą przebudowę drogi i wyniesienie chodnika ponad pierwotny poziom, jest 
praktycznie nieużytkowane. Teren parkingu przy kaplicy posiada nawierzchnię z betonowej 
kostki „trylinki”. 

Działki 389 i 390 stanowią własność Parafii św. Floriana w Sulejowie. 

Bryła kaplicy 

Kaplica jest budynkiem jednokondygnacyjnym przykrytym dachem trójspadkowym z 
dwukondygnacyjną, niewielka wieżyczką na kalenicy, która zwieńczona jest z masztem z kulą i 
krzyżem. Na połaci północnej na przedłużeniu zewnętrznej ściany kaplicy wystawiony jest ko-
min wentylacyjny (wlot do przewodu we wnętrzu kaplicy został zaślepiony). Kaplica ma jedno-
przestrzenne wnętrze z galerią chóru muzycznego od południa i nieużytkowym poddaszem 
nad sklepieniem kolebkowym z lunetami, rozpiętym nad wnętrzem kaplicy. 

Zapewnienie dojazdu: 

Nieruchomość, na której znajduje się kaplica przylega od zachodu do ulicy Podkurnędz, 
przy której to, po stronie południowej znajduje się parking przed głównym (obecnie użytko-
wanym) wejściem do świątynki. 

Uzbrojenie terenu: 

a) energia elektryczna:  
- odcinek napowietrznych przewodów zasilający kaplicę (oświetlenie i gniazda dwufazowe) 
biegnący od zachodniej ściany szczytowej kaplicy do słupa stojącego w pobliżu skrzyżowania 
ulicy Podkurnędz z Częstochowską (przy posesji Częstochowska 1);. 
Obecnie kaplica nie posiada instalacji odgromowej. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Z uwagi na to, że ramach zadania objętego niniejszą dokumentacją, wykonane zostaną 
prace ograniczone jedynie do remontu konserwatorskiego elewacji, wnętrza kaplicy, wymiany 
pokrycia dachu oraz wykonania instalacji odgromowej, jedyna zmiana w obecnym zagospoda-
rowaniu terenu polegała będzie na przemodelowaniu fragmentu opaski betonowej przylega-
jącej bezpośrednio do kaplicy od strony wschodniej, tak aby odwrócić niekorzystny i będący 
najpoważniejszą przyczyną zawilgocenia ścian, jej spadek w kierunku od kaplicy. Wody opa-
dowe będą częściowo odprowadzane na przyległy teren, a częściowo , tak jak ma to miejsce 

Strona ￼8



Wojciech Szygendowski 
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA
+48 501 050 196       wojtekszy@icloud.com 
ul. Tatrzańska 111/43,   93-279 Łódź

dotychczas do istniejącego odkrytego kanału burzowego biegnącego przez północny frag-
ment działki 390. 

4.1. Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków 
4.1.1. Kanalizacja sanitarna: 

W kaplicy nie występuje, a także nie projektuje się kanalizacji sanitarnej ani technolo-
gicznej. 

4.1.2. Informacja dotycząca urządzeń przeciwzalewowych: 

Z uwagi na fakt, iż kaplica znajduje się na terenie chronionym wałem przewyższającej 
poziom rzeki Pilicy o 3,70 metra, przyjmuje się, że obiekt znajduje się na obszarze chronionym 
przez wspomniany wał - podobnie jak reszta tej części miasta - przed zagrożeniem ze strony 
potencjalnych wód zalewowych i nie ma konieczności stosowania dodatkowych urządzeń 
przeciwzalewowych. 

4.1.3. Opis projektowanych rozwiązań - wody opadowe  

Obecnie wody opadowe z połaci dachu kaplicy odprowadzane są dwiema rurami spu-
stowymi: z północnej połaci dachowej krótkim odcinkiem kanalizacji bezpośrednio do kanału 
burzowego biegnącego przez północny fragment działki 390, zaś z południowej połaci przez 
rurę spustową narożniku południowo- wschodnim- powierzchniowo na teren nieruchomości, 
co, ze względu na wadliwie ukształtowany spadek, jest jedną z bezpośrednich przyczyn zawil-
gocenia we wnętrzu kaplicy. Planuje się zatem niewielkie przemodelowanie spadków terenu 
wzdłuż ściany wschodniej kaplicy, tak aby wody opadowe z połaci południowej spływały na 
przyległy teren i dalej bezpośrednio do odkrytego kanału burzowego na działce 390 będącej 
własnością parafii. 

Bilans ścieków deszczowych i informacja o jakości ścieków 

W związku z faktem, iż projekt nie przewiduje ingerencji w zewnętrzny wygląd budynku 
skutkujący zmianami w geometrii dachów i bilans i rodzaj wód opadowych pozostają bez 
zmian, nie wykonuje się bilansu ścieków deszczowych (ich ilość nie ulegnie zmianie) oraz nie 
analizuje ich jakości. 

4.2. Układ komunikacyjny 

Prace wykonalne na etapie objętym niniejszą dokumentacją, polegające na remoncie 
konserwatorskim elewacji, wnętrz kaplicy, wymiany pokrycia dachu oraz wykonania instalacji 
odgromowej, nie mają wpływu na zmiany funkcjonalne, w związku z czym nie przewiduje się 
zmian w układzie komunikacji pieszej i jezdnej na terenie nieruchomości i w jej sąsiedztwie. 

4.3. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Według stanu faktycznego działki 389 i 390 posiadają bezpośredni dostęp do asfaltowej 
drogi publicznej (ulicy Podkurnędz) biegnącej przy zachodniej granicy nieruchomości, na któ-
rej wzniesiona została kaplica. 
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4.4. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
4.4.1. Instalacja wody zimnej 

Obecnie do kaplicy nie doprowadzono instalacji wodociągowej. Nie planuje się do 
prowadzenia jej w najbliższej przyszłości.  

4.4.2. Instalacja ogrzewania 

Na obecnym etapie remontu konserwatorskiego prowadzonym w kaplicy, nieprzewidu-
jącego zmian funkcjonalnych, nie ma konieczności i nie przewiduje się wykonania instalacji 
ogrzewania kaplicy. 

4.4.3. Instalacja wentylacji 

Na obecnym etapie remontu konserwatorskiego kaplicy, nie przewiduje się wykonania 
instalacji wentylacji. 

4.4.4. Instalacje elektryczne 

Obecna instalacja elektryczna została założona w kaplicy w latach 80. XX wieku. We 
wnęce w ścianie zachodniej znajduje się główna tablica rozdzielcza skojarzona z jednym ob-
wodem odbiorczym. W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje się wymianę instalacji I 
poprowadzenie jej pod tynkiem, po trasie obecnych instalacji. Nie przewiduje się natomiast 
zmian w instalacji doprowadzającej energię do obiektu. 

Instalacja odgromowa i uziemień i połączeń wyrównawczych 

Obecny etap remontu konserwatorskiego obejmujący elewacje i wnętrze kaplicy, wy-
mianę pokrycia dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej, nie wiąże się z koniecznością 
wykonywania nowej instalacji odgromowej i uziemień oraz połączeń wyrównawczych. W trak-
cie remontu istniejąca instalacja odgromowa zostanie zdemontowana i powtórnie zamonto-
wana po wykonaniu niezbędnych uzupełnień i wymian. Przed ostatecznym odbiorem instala-
cja zostanie sprawdzona w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń środ-
ków ochrony od porażeń oraz oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji. 

4.5. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Kaplica jest obiektem wolnostojącym nieogrodzonym. Plac przed południową elewacją 
kaplicy wyłożony jest blokami „trylinki i , ponadto wokół kaplicy wykonana jest kilkudziesięcio-
centymetrowa opaska betonowa. a ogrodzeniem urządzono trawniki. Planowany remont kon-
serwatorski elewacji, dachu i wnętrza kaplicy oraz wykonanie instalacji odgromowej nie spo-
woduje żadnych zmian w ukształtowaniu przyległego terenu. Ponadto nie planuje się nasa-
dzeń zieleni wysokiej. Z pracami remontowymi nie jest także związana konieczność wycinek 
istniejącej zieleni. 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Zestawienie charakterystycznych parametrów budynku oraz powierzchni bilansu terenu 
podaje się w odniesieniu do całości terenu obu nieruchomości  wg poniższej  tabeli nr 1 

Strona ￼10



Wojciech Szygendowski 
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA
+48 501 050 196       wojtekszy@icloud.com 
ul. Tatrzańska 111/43,   93-279 Łódź

Tabela nr 1 

Tabela nr 2 

GŁÓWNE PARAMETRY BUDYNKU

PARAMETR
WIELKOŚĆ ADAPTOWANA 

 I PROJEKTOWANA

Powierzchnia zabudowy kaplicy 70,6 m² (bez zmian)

Szerokość elewacji od strony ulicy Podkurnędz 7,36 m (bz)

Długość 9,46 m (bz)

Poziom kalenicy +9,60 m (bz)

Poziom wierzchołka sygnaturki  
do podstawy krzyża +12,01 m (bz)

Forma dachu dach trójspadkowy (bz)

Nachylenie połaci północnej i południowej 45º (bz)

Nachylenie połaci wschodniej 76º (bz)

BILANS TERENU DLA CAŁOŚCI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Powierzchnia terenu      
działki 389 i 390	 	 	 	 	 	 	 	 576,7 m2

ELEMENTY PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIE 
w m2

PRZEKSZTAŁCENIE 
TERENY NOWO- 

PROJEKTOWANE 
w m2

WSKAŹNIK 
PROCENTOWY 

(%)

ZABUDOWA 
Budynki istniejące, obiekty podlegające rekonstrukcji rozbudowie, przebudowie, zmianie 
sposobu użytkowania i obiekty nowo projektowane 
w tym:	
[1] KAPLICA   
Budynek istniejący  
Remont konserwatorski konstrukcji, 
e lewac j i i pokryc ia i ins ta lac j i 
odgromowej - w ramach opracowania

70,6 m2 0,0 m2 12,24

RAZEM 70,6 m2 0,0  m2 12,24

CIĄGI DOJŚCIA, PLACE (PARKING) 
Istniejące

[1] PLAC PARKINGOWY   
istniejący (kostka trylinka, p łyta 
ażurowa

134,0 m2 0,0 m2 23,24
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6. INFORMACJA O WYMAGANIACH SZCZEGÓLNYCH: 

Ochrona konserwatorska:  

Kościół szpitalny zw. obecnie kaplicą Ligęzków w Sulejowie jest obiektem zabytkowym 
wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego pod nr 190 z, decyzją wydaną dnia 
27.09.1967. Obiekt jest chroniony prawem na podstawie ustawy z dnia 23. 07. 2003. r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmiana-
mi). 

Dokumenty planistyczne:  

Dla obszarów położonych w południowej części Sulejowa nie opracowano miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Zmianie studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulejów przyjętym uchwałą Nr Uchwały Nr 
XVII/161/2008 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 17 kwietnia 2008 roku kaplicół wraz z przyle-
głym terenem znalazł się w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej, obejmującej obszary 
najcenniejszych zabytków i zespołów zabytkowych wraz z najbliższym otoczeniem. Na terena-
ch objętych tą strefą obowiązuje: 
- zachowanie i konserwacja zabytkowej zabudowy; 
- konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych parków; 
- zachowanie historycznego układu rozplanowania; 
- zachowanie historycznych podziałów własnościowych; 
- zachowanie wartościowych elementów naturalnych – rzeźba terenu, zieleń, układ wodny; 
- utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej oraz zachowanie elementów zago-
spodarowania terenu we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym;; 
- usunięcie dysharmonizujących nawarstwień. 
Na terenie objętym strefą obowiązuje ochrona konserwatorska obiektów znajdujących się w 

[2] OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU   
istniejąca 14,5 m2 0,0 m2 2,51

[3] KANAŁ BURZOWY 
(ODWADNIAJĄCY)  
istniejący 

20,3 m2 0,0 m2 3,52

RAZEM 168,8 m2 0,0 m2 29,27
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE 
CZYNNA

337,3 m2 58,49

Liczba miejsc postojowych: Na terenie objętym opracowaniem 
istnieją wydzielone miejsca parkingowe, 
które zostały wygospodarowane na 
działce sąsiadującej z kaplicą nr 390

8

POWIERZCHNIE 
NOWOPROJEKTOWANE W 
ZAKRESIE OPRACOWANIA, 
OBIEKTY KUBATUROWE ORAZ 
POWIERZCHNIE UTWARDZONE, 
PRZEKSZTAŁCENIA TERENU

0,0 m2 0,0
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rejestrze zabytków, a zatem również kaplicy Ligęzków. Wszelkie prace budowlane dotyczące 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków winny być wprowadzone zgodnie z wymogami wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków, po uzyskaniu stosownych decyzji o prowadzeniu prac. 
Obowiązuje także ochrona ekspozycji zapobiegające realizacji nowych inwestycji konkurują-
cych z sąsiedztwem zabytkowych obiektów w tym też kaplicy. 

Planowane prace obejmują remont konserwatorski elewacji wnętrza kaplicy oraz wymia-
nę pokrycia dachu i wykonanie instalacji odgromowej, w związku z czym nie naruszają powyż-
szych zapisów studium. 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji:  

Rada Gminy w Sulejowie nie podjęła uchwały o obszarze zdegradowanym i obszarze 
rewitalizacji na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

Lokalizacje specjalne:  

Działka nie znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Specjalnej Strefie Rewitaliza-
cji ani w Strefie Nadgranicznej. 

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego:  

Dla działki nie została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego. 

Plan urządzania lasu:  

Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją o której mowa 
w art.19 ust.3 ustawy z dnia 28 kwietnia 1991 o lasach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 6 ze zm.). 

Tereny parków narodowych:  

Działka nie jest położona w granicach parków narodowych. 

Eksploatacja górnicza:  

Obiekt objęty opracowaniem wraz z przyległym terenem znajdują się poza wpływami 
eksploatacji górniczej. 

7. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA: 

Nie występują przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkow-
ników :. 

- Planowane prace nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, nie  wymaga się sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. 

- Nie przewiduje się wpływu planowanych prac na istniejący drzewostan, powierzchnię zie-
mi, wody powierzchniowe i podziemne. Brak wibracji, promieniowania, emisji zanieczyszczeń 
gazowych, pola elektromagnetycznego. Emisja hałasu nie będzie przekraczała dopuszczalnych 
norm. 

- Planowane prace nie przekroczą dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku tj. dla 
terenów zabudowy dopuszczalny poziom hałasu dla pory dziennej wynosi 55 dB(A) zaś dla 
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pory nocnej 45dB(A) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (Dz. U. 2014.112)- 
w trakcie prowadzenia prac nie będą wykorzystywane urządzenia emitujące hałas. 

- Planowany sposób zagospodarowania nieruchomości jest zgodny z przepisami technicz-
no-budowlanymi. 

- Istniejący obiekt (kaplica) zlokalizowany jest na terenie nieruchomości w sposób niestwa-
rzający ograniczenia użytkowania działek sąsiednich 

- Rzędne terenu nie ulegną zmianie. 

W stosunku do kaplicy i terenu objętego opracowaniem związanym z zakresem opisy-
wanych prac, brak jest informacji i danych związanych z istniejącymi bądź przed przewidywa-
nymi zagrożeniami dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu i jego otocze-
nia, w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

8. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STARSZYCH 
I ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

Nie przewiduje się przeprowadzenia zmian w dotychczasowej dostępności wnętrza dla 
osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami. Przy bocznym południowym wejściu 
prowadzącym do kaplicy znajduje się piaskowcowa płyta stanowiącą jednocześnie próg otwo-
ru, wyniesiona o 1 cm w stosunku do poziomu przyległego terenu. Następnie do kaplicy pro-
wadzą dwa stopnie schodów, które łącznie pokonują różnicę 25 cm poniżej zewnętrznego te-
renu. Próba rozwiązania zgodnego z przepisami, spowodowałaby konieczność wprowadzenia 
pochylni o spadku 10° od długości wraz ze spocznikiem 370 cm, co spowodowałoby ingeren-
cję całkowicie zakłócającą organizację zabytkowej - niewielkiej w efekcie - przestrzeni (koniec 
pochylni kończyłby się daleko poza podłużną osią obiektu). W związku z powyższym proponu-
ję się utrzymanie obecnego, zadeklarowanego przez proboszcza parafii sposobu użytkowania 
i zagwarantowanie dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnością na dotychczasowych 
zasadach, polegających na wspomaganiu przez osoby trzecie wnoszące wózek na poziom 
wnętrza kaplicy. 

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Analizie poddano działki inwestycyjne wymienione w tytule projektu: 389 i 390 w obrę-
bie geodezyjnym Sulejów 8.  

Podstawa prawna do wyznaczania obszaru w otoczeniu obiektu budowlanego, w którym 
mogą wystąpić ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy związane z projek-
towaną inwestycją.  

Podstawę prawną stanowią: - 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami - 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
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- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie z późniejszymi zmianami  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z późniejszymi zmianami  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W zakresie możliwości wpływania projektowanej inwestycji na możliwość uzy-
skania decyzji o warunkach  dla działek sąsiednich (§12, 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 
warunków technicznych) 

Przy założonym charakterze remontu i prac konserwatorskich obejmujących je-
dynie elewacje, wnętrze pokrycie dachu kaplicy oraz instalację odgromową stwierdza 
się, że obszar oddziaływania inwestycji obejmie jedynie działki (nr 389 i 390 w obrę-
bie Sulejów 8) nie wykraczając poza jej granice.  

Analiza ograniczenia zabudowy działek sąsiednich: 

Przekształcenia w obiekcie objęte niniejszą dokumentacją nie zmieniają sposobu zago-
spodarowania (charakter prac nie przewiduje zmiany kubatury i wyglądu obiektu) w związku z 
powyższym planowane prace nie spowodują ograniczenia w zakresie zabudowy działek są-
siednich są, zgodnie z § 18, 19, 22, 23 i 40 warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie: miejsca postojowe, śmietniki. 

W zakresie usytuowania obiektów i urządzeń budowlanych obszar oddziaływa-
nia obiektu określa się jako inwestycję niemającą wpływu na zabudowę sąsiednich 
nieruchomości.  

Analiza oddziaływania obiektu na nieruchomości i zabudowę sąsiednią w za-
kresie bezpieczeństwa pożarowego.  

Przekształcenia w obiekcie objęte niniejszą dokumentacją nie zmieniają sposobu zago-
spodarowania, zatem zgodnie z § 209 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, zakres planowanych prac nie kwalifikuje się do zmiany istniejącej 
kategorii zagrożenia ludzi ZL. Zgodnie z § 271-273 minimalna odległość od zabudowy są-
siedniej wynosi 15,0 m w przypadku ścian zewnętrznych niebędących ścianami oddzielenia p.-
poż.  

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego oddziaływania obiektu określa się jako 
niewykraczające poza działki inwestycji. 

Analiza oddziaływania obiektu na nieruchomości i zabudowę sąsiednią w za-
kresie uciążliwości i zanieczyszczeń 

Charakter planowanych prac, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania te-
renu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi 
i promieniowaniem, a także  zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.  
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W zakresie bezpieczeństwa użytkowania oddziaływanie obiektu określa się jako 
niewykraczające poza działkę inwestycji. 

Analiza oddziaływania obiektu na nieruchomości i zabudowę sąsiednią w za-
kresie ochrony środowiska 

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09. 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze 
zm. stwierdza się, że planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowania-
ch środowiskowych. 

W zakresie ochrony środowiska obszar oddziaływania obiektu określa się jako 
niewykraczający poza działki inwestycji.  

Analiza oddziaływania obiektu na nieruchomości i zabudowę sąsiednią w za-
kresie zacieniania i przesłaniania oraz spełnienia przepisów bhp 

Przekształcenia w obiekcie objęte niniejszą dokumentacją (a w efekcie ich brak) nie 
zmieniają sposobu zagospodarowania, nie ma konieczności wykonywania analiz związanych z 
określeniem wymaganej odległości budynku mającego pomieszczenia przeznaczone na po-
byt ludzi od innych obiektów. 

Projektowany remont budynku istniejącego nie wymaga analizy zacieniania w stosunku 
do działek sąsiednich . 

Wymagania określone w § 13 i § 60   zostały spełnione, zjawisko zacieniania i przesła-
niania nie występuje. W zakresie bhp obszar oddziaływania obiektu w odniesieniu do obec-
nej struktury zabudowy określa się jako niewykraczający poza obszar inwestycji. 

Ustalenie obszaru oddziaływania obiektu  

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu wraz z elementami zagospodarowania 
terenu będzie się mieścił w granicach działki objętej wnioskiem. Wszystkie projektowane 
elementy obiektu i zagospodarowania są zgodne z warunkami technicznymi w zakresie od-
ległości od: granic działki, innych obiektów budowlanych, okien i drzwi, instalacji, przesłania-
nia, bezpieczeństwa pożarowego itd.  

Stwierdza się brak wpływu planowanych prac na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte w projekcie rozwiązania nie 
spowodują negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane.  

Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje wytworzenie odpadów budowla-
nych. Są to niektóre rodzaje odpadów sklasyfikowanych w Rozporządzeniu Ministra Środowi-
ska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206) do grupy 
17. „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”. Odpady powinny być 
gromadzone i przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów. Odpowiedzialność za wy-
twarzane odpady ciąży na wykonawcy robót budowlanych.  
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Przekształcenia w obiekcie objęte niniejszą dokumentacją nie zmieniają sposobu zago-
spodarowania, zatem zgodnie z § 209 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, zakres planowanych prac nie kwalifikuje się do zmiany istniejącej 
kategorii zagrożenia ludzi ZL. Zgodnie z § 271-273 minimalna odległość od zabudowy są-
siedniej wynosi 15,0 m w przypadku ścian zewnętrznych niebędących ścianami oddzielenia p.-
poż.  

Nie przewiduje się zmian funkcjonalnych w obiekcie. Obiekt jest użytkowany jako sakral-
ny, a zmiany będą polegały na remoncie konserwatorskim elewacji, pokrycia dachu i prac kon-
serwatorskich we wnętrzu kaplicy, a także wykonanie instalacji odgromowej. Wszystkie mate-
riały wykorzystane przy remoncie są zakwalifikowane do klasy nierozprzestrzeniających ognia. 

AUTOR OPRACOWANIA: 

mgr inż. arch. Wojciech Szygendowski  
upr. proj. nr 304/86/WŁ 
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11. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  
Łódź, dn. 20.05.2024 

Oświadczenie 1 
  

Zgodnie z 34 ust. 3d pkt 3 ustawy „Prawo Budowlane” oświadczamy, że dokumentacja projektowa : 
RENOWACJA KAPLICY LIGĘZKÓW W SULEJOWIE 

97-330 SULEJÓW; UL. PODKURNĘDZ BN 
DZIAŁKI NR EWID. 389 i 390; W OBR. EWIDENC. SULEJÓW 8 

jest kompletna, zgodna z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 
PROJEKTANCI: 
mgr inż. arch. WOJCIECH SZYGENDOWSKI	 	 	 Nr upr. 304/86/WŁ 
projektant w specjalności architektonicznej 

mgr inż. KRZYSZTOF JĘDRZEJCZYK- 	 	 	 Nr upr. nr LOD/4841/PBE/22  
projektant instalacji elektrycznych 

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU, o których mowa w art 20 ust 1 pkt 1: 

mgr inż. arch. PIOTR DANKOWSKI - projektant sprawdzający spec. architektoniczna; upr. nr 
LO-0701  
mgr inż. ANDRZEJ PRZYBYŁ- projektant sprawdzający instal. elektryczne; upr. nr 162/02/WŁ; 

Oświadczenie 2 
  
Zgodnie z art.33 ust.10 ustawy „Prawo Budowlane” oświadczamy,  pod rygorem odpowiedzialności  
karnej  , za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.233 6  Ustawy z dnia 06 czerwca 
1997r.- Kodeks karny (Dz.U z 2019r , poz.1950 i 2128),że nie ma możliwości  podłączenia  obiektu  
budowlanego objętego niniejszym projektem do istniejącej sieci ciepłowniczej , zgodnie z warunka-
mi  określonymi w art.7b Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r-Prawo energetyczne(Dz.U.z 2019r. 
poz.755,z pózn. zmianami) 
Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
  
PROJEKTANT: 
mgr inż. arch. Wojciech Szygendowski	 	 	 	 Nr upr. 304/86/WŁ 
projektant w specjalności architektonicznej 
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY- CZĘŚĆ 
OPISOWA 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Kaplica jest użytkowana i pełni funkcję sakralną, w związku z powyższym budynkowi na-
leży przypisać kategorię- X - obiekty kultu religijnego. Dla tej kategorii i wielkości przyjmuje 
się współczynnik kategorii obiektu (k) w wysokości 6,0 oraz współczynnik wielkości obiektu 
(w), który w przypadku kaplicy Ligęzków w Sulejowie mieści się w zakresie kubatur mniejszych 
niż 2500 m³ i równy jest 1,0. 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM 
UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

W ramach zadania objętego niniejszą dokumentacją przewiduje się wykonanie prac po-
legających na:  

a. remoncie konserwatorskim elewacji oraz wykonaniu izolacji pionowej ściany wschod-
niej;  

b. wykonaniu kompleksowej konserwacji wnętrza kaplicy, obejmującej: usunięcie wtór-
nych wypraw tynkarskich z powierzchni ścian i sklepienia we wnętrzu kaplicy, dezynfekcję i 
oczyszczenie kamiennych płyt posadzki;  

c. wymianie stolarki okiennej i drzwi południowych oraz konserwacji drzwi zachodnich;  

d. wykonaniu lokalnych napraw więźby dachowej, wymianie gontu na dachu, wymianie 
orynnowania i rur spustowych, wymianie pokrycia wieżyczki na kalenicy; 

e. wymianie instalacji oraz oświetlenia w kaplicy i wykonanie instalacji odgromowej; 

f. konserwacji balustrady chóru, chrzcielnicy oraz płyty grobowej fundatora.  

W ramach prac objętych niniejszą dokumentacją nie przewiduje się zmian funkcjonalny-
ch w obiekcie,. W dalszym ciągu obiekt będzie pełnił funkcję sakralną, a planowane prace po-
służą poprawie jego stanu technicznego, estetyki i warunków użytkowania przez co należy ro-
zumieć poprawę parametrów użytkowych (wilgotności we wnętrzu).  

Praktycznie, poza likwidacją komina wentylacyjnego na północnej połaci kaplicy, nie-
wielkiej korekcie przebiegu rur spustowy ch oraz wykonaniu instalacji odgromowej, nie pro-
jektuje się żadnych zmian w wyglądzie elewacji kaplicy. 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA 
OBIEKTU  

3.1. Architektura obiektu 

Orientowana kaplica (skierowany prezbiterium w kierunku wschodnim) usytuowana jest 
na lewym, zachodnim brzegu Pilicy, przy zbiegu ulic Podkurnędz i Częstochowskiej na terenie 
o rzadkiej małomiasteczkowej zabudowie, niezadrzewionym, otoczonym od południa i 
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wschodu łąkami. Pierwotnie główne wejście zlokalizowane było na osi ulicy Częstochowskiej, 
od zachodu; obecnie, jedyne użytkowane wejście zlokalizowano od południa. Kaplica usytu-
owana jest na prostokątnej działce tożsamej z jej obrysem położonej za wałem koryta Pilicy na 
prawie płaskim terenie. Po północnej stronie działki 389 biegnie odkryty wybetonowany kanał 
burzowy (na wąskim pasku działki 390) prowadzący w dalszym biegu ku wschodowi, do Pilicy, 
a tuż za nim znajduje się zabudowa jednorodzinna. 

Kaplicę wzniesiono na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu, w którego wnętrzu, w 
narożniku południowo-zachodnim umieszczono wejście na chór obudowane drewnianą 
ścianką z desek, natomiast we wschodniej części wyniesieniem o stopień wydzielono część 
prezbiterialną. Obiekt został wymurowany z cegły i kamienia wapiennego, otynkowany i prze-
kryty trójspadkowym dachem. Na wysokości wejścia w ścianie południowej na kalenicy usta-
wiono niewielką dwukondygnacyjną wieżyczkę z iglicą, kulą i krzyżem na zwieńczeniu. Dach 
pokryty jest gontem natomiast drewniana konstrukcja wieżyczki obita blachą stalową ocynko-
waną. Posadzka kamienna z płyt granitowych o zróżnicowanych rozmiarach, głównie wielko-
wymiarowych. 

Wnętrze kaplicy nakryte jest sklepieniem kolebkowym z dwoma parami lunet, wymuro-
wanym z cegły. W jednoprzestrzennym wnętrzu wzdłuż ściany zachodniej nadwieszono galerię 
chóru muzycznego opartą na dwóch belkach biegnących między ścianami północną i połu-
dniową. Na galerię prowadzą dwubiegowe łamane schody: w dolnym biegu ceglane bądź 
betonowe, natomiast w górnym- drewniane, policzkowe. Obie belki konstrukcji galerii prze-
słonięte są drewnianą podłogą białą i podsufitką. Drewniana więźba dachowa ma konstrukcję 
jętkowo- płatwiową z dwoma ściankami stolcowymi. Na końcówka krokwi dodano przypustni-
ce. 

Zachodnia wejściowa elewacja kaplicy jest jednoosiowa, na parterze znajdują się zwień-
czone półkoliście główne drzwi wejściowe, które obecnie ze względu na zbyt małą wysokość 
nie są użytkowane (na przestrzeni kilku wieków istnienia obiektu podniósł się poziom przyle-
głego terenu). Nad drzwiami, na poziomie galerii- chóru, znajduje się analogicznie zwieńczo-
ne okno, przy czym oba otwory zsunięte są z głównej osi w kierunku południowym. Nad nimi 
na osi symetrii elewacji umieszczono kolejne wysokie, okno zwieńczone łukiem podwieszo-
nym (o podniesionej strzałce) doświetlające poddasze. Z obserwacji otworu od strony więźby 
dachowej wynika, iż było ono o około 40 cm wyższe (pierwotny parapet założony był niżej), 
Nad trójkątnym szczytem umieszczono ażurowy metalowy krzyż z płomieniami na skrzyżowa-
niu ramion. Na parterze elewacji południowej, od zachodu znajduje się wnęka zwieńczona 
spłaszczonym łukiem koszowym i dalej, w części środkowej dwuskrzydłowe drzwi zwieńczone 
łukiem pełnym. Bliżej wschodniego narożnika elewacji, ponad poziomem otworów parteru 
umieszczono zamknięte pełnym łukiem okno z współczesną stolarką, o podziale wielokwate-
rowym. Elewacja wschodnia pozbawiona jest otworów i podziałów, natomiast na elewacji pół-
nocnej na parterze i piętrze, od zachodu znajdują się dwie osiowo usytuowane wnęki (dolna w 
nęka zmęczona łukiem pełnym, górna koszowym) oraz półkoliście zwieńczone okno od 
wschodu, o podziałach identyczny jak w oknie elewacji południowej.  

We wnętrzu kaplicy, na ścianie wschodniej, na poziomie okien centralnie umieszczono 
wnękę z glifem, wewnątrz której schodkowo ulokowano kolejną wnękę; obie przekryte są łu-
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kami pełnymi. Poniżej, na poziomie parteru znajdują się trzy niskie, różnej wielkości wnęki 
zwieńczone łukami odcinkowymi. W ścianie ścianie północnej, poza oknem zwieńczonym łu-
kiem pełnym, w zachodniej części znajduje się wnęka zwieńczona spłaszczonym łukiem ko-
szowym, w której umieszczono przeniesioną tu z posadzki płytę nagrobną fundatorów kaplicy 
Baltazara Ligęzki i Jadwigi Pomykalanki. Na ścianie zachodniej a poza chórem z balustradą ze 
snycerską dekoracją rokokową, znajduje się okno zwiększone spłaszczonym łukiem Koszowy 
umieszczone w głębokiej wnęce ze zwieńczeniem łukiem odcinkowym. Na galerię prowadzą, 
wspomniane wcześniej, dwubiegowe łamane schody. W południowej ścianie kaplicy po za 
oknem umieszczonym we wschodniej lunecie, pod nią znajdują się dwie wnęki zwieńczone 
łukami odcinkowy mi, a na zachód od nich- drzwi osadzone w rozglifionym otworze zwieńczo-
nym łukiem koszowym.  

Do kaplicy prowadzi obecnie dwoje drewnianych drzwi: spągowe historyczne skrzydła z 
okuciami w robocie kowalskiej umieszczono od zachodu, natomiast współczesne ramiakowo- 
klepkowe od południa. Wymienione w trakcie ostatniego remontu, oba drewniane okna znaj-
dujące się we wschodniej osi lunet zostały wykonane jako wielokwaterowe, stałe, jednoramo-
we bez ościeżnic.  

Kaplica jest obiektem bezstylowym, zupełnie pozbawionym dekoracji, która mogłaby 
być pomocna przy identyfikacji obiektu. 

3.2. Układ funkcjonalny obiektu  

Zaplanowane i opisane w niniejszej dokumentacji prace remontowe (kompleksowy re-
mont konserwatorski elewacji, wnętrz kaplicy wymianę pokrycia dachu, wykonanie instalacji 
odgromowej oraz wymiana oświetlenia instalacji elektrycznej bez naruszania obecnego ukła-
du nie spowodują zmian w jej obecnym układzie funkcjonalnym. Obiekt w dalszym ciągu bę-
dzie pełnił funkcję sakralną. 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU  

A. Powierzchnia zabudowy- 70,6 m² - pozostaje bez zmian. 

B. Powierzchnia użytkowa - ok. 49,2 m² - pozostaje bez zmian. 

C. Kubatura -ok. 540 m³ - pozostaje bez zmian. 

D. Ilość kondygnacji (kaplica): -1 - pozostaje bez zmian. 

E. Wysokość okapu – 5,25 m - pozostaje bez zmian. 

F. Poziom kalenicy – 9,60 m - pozostaje bez zmian. 

G. Wysokość wierzchołka wieżyczki – 12,65 m - pozostaje bez zmian.  

H. Długości i szerokość obiektu: 
Szerokość elewacji - 7,36 m - pozostaje bez zmian. 
Długość budynku wzdłuż osi podłużnej: - 9,46 m  - pozostaje bez zmian. 

I. Nachylenie dachu – 45º (połacie płn. i płd.) i 76º (połać wsch.)- pozostają bez 
zmian. 
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Dane liczbowe dotyczące bilansu terenu zostały podane w części dokumentacji związa-
nej z planem zagospodarowania terenu.  

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE 
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Na tym etapie prowadzenia inwestycji obejmującej jedynie remont konserwatorski ele-
wacji, wnętrza kaplicy oraz wymianę pokrycia dachowego, nie będzie miała miejsca ingerencja 
w partię fundamentów, ani zmiana warunków posadowienia w stosunku do jego stanu obec-
nego. Przewidziany zakres prac remontowych nie zmieni układu obciążeń w obiekcie. 

6. LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH 

Obiekt, tak jak dotychczas, pełnił będzie funkcję sakralną i nie przewiduje się jego użyt-
kowania na cele usługowe, w związku z powyższym również wyodrębniania jakichkolwiek loka-
li użytkowych. 

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO 
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Dotychczasowy układ wejść do kaplicy zezwala na zgodną z przepisami dostępność 
obiektu dla osób niepełnosprawnych. Przy funkcjonującym obecnie jako główne wejście do 
kaplicy (zlokalizowanym w elewacji południowej) istnieje kamienny próg o wysokości nieprze-
kraczającej normatywnych wielkości (ok.1 cm). 

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

8.1. Istniejące zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników obiektów 

Na terenie zamierzenia budowlanego nie rozpoznano żadnych istniejących zagrożeń dla 
higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych. 

8.2. Przewidywane  zagrożenia dla środowiska 

Na terenie zamierzenia budowlanego nie przewiduje się nowych zagrożeń dla środowi-
ska, które mogłyby powstać w wyniku projektowanej inwestycji. 

8.3. Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Zakres prowadzonych prac remontowych nie będzie miał znaczącego wpływu na środo-
wisko i obiekty sąsiednie. 

Na terenie zamierzenia budowlanego nie rozpoznano żadnych istniejących zagrożeń dla 
środowiska. Na terenie zamierzenia budowlanego nie przewiduje się nowych zagrożeń dla 
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higieny i zdrowia użytkowników istniejących obiektów budowlanych i ich otoczenia, które mo-
głyby powstać w wyniku planowanego remontu. 

8.4. Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych 

Z planowanym remontem nie wiążą się działania wywołujące konieczność zagospoda-
rowania mas ziemnych. 

8.5. Odwodnienie, zagospodarowanie wód opadowych 

Obecnie wody opadowe z połaci dachu kaplicy odprowadzane są dwiema rurami spu-
stowymi: z północnej połaci dachowej krótkim odcinkiem kanalizacji bezpośrednio do kanału 
burzowego biegnącego przez północny fragment działki 390, zaś z południowej połaci przez 
rurę spustową narożniku południowo- wschodnim- powierzchniowo na teren nieruchomości. 
Projektuje się niewielkie przemodelowanie spadków terenu wzdłuż ściany wschodniej kaplicy, 
tak aby wody opadowe z połaci południowej spływały na przyległy teren i dalej bezpośrednio 
do odkrytego kanału burzowego na działce 390 będącej własnością parafii. 

Stwierdza się brak wpływu planowanych prac objętych niniejszą dokumentacją na istnie-
jący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.  

Przyjęte w projekcie rozwiązania nie spowodują negatywnego wpływu na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.  

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I 
EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE 
WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W 
ENERGIĘ I CIEPŁO 

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i wymóg pozostawienia go w maksymalnie au-
tentycznym, oryginalnym kształcie, a także charakter planowanych prac niewpływających na 
sposób użytkowania, nie ma możliwości oraz konieczności wykonania wysoce wydajnych sys-
temów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA 
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH 
UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM - PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

10.1.Instalacja wentylacji i ogrzewania 

Zarówno obecnie, jak i historycznie kaplica nie była ogrzewana. Z uwagi na okazjonalnej 
krótko trwałej wykorzystanie nie przewiduje się wprowadzenia ogrzewania; mogłoby to mieć 
ujemny wpływ na zabytkową substancję obiektu. w Dotychczasowy sposób ogrzewania kapli-
cy nie ulegnie zmianie.  
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10.2.Instalacje elektryczne 

Zakresem opracowania objęta będzie istniejąca instalacja elektryczna oświetlenia i 
gniazd wtykowych, która zostanie zdemontowana i powtórnie ułożona jako nowa po wykona-
niu niezbędnych uzupełnień i wymian. odgromowa Przed ostatecznym odbiorem instalacja 
zostanie sprawdzona w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń środków 
ochrony od porażeń oraz oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji.. 

10.2.1. Instalacja odgromowa i uziemień i połączeń wyrównawczych 

Kaplica nie posiada instalacji odgromowej. W związku z obowiązującymi normami ze 
względu na palny rodzaj pokrycia- gont istnieje konieczność jej wykonania. 

Instalację uziemiającą budynku należy wykonać jako uziom otokowy w odległości mini-
mum 2 m od ścian budynku i zgłębioną na 1m. Od uziomu zostaną wprowadzone odejścia 
przewodów odprowadzających instalacji odgromowej. Z uwagi na rodzaj pokrycia kaplicy 
będą zastosowane wsporniki podwyższone do minimum 15 cm. Na dachu obiektu z instalacji 
odgromowej zostanie wprowadzona iglica o wysokości min 0,5 m ponad wieżyczkę. 

11.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

11.1.Normy, dokumenty i literatura 

W opracowaniu wykorzystano następujące dokumenty i literaturę przedmiotu: 

-[1] Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa (biała karta) - autor: Krzysz-
tof Stefański, Łódź listopad 1987); 

-[2] Historia parafii i kościcoła św. Floriana w Sulejowie cz. I - autor: Mariusz Stobiecki, ht-
tps://sulejowhistoryczny.wordpress.com/tag/kosciol-sw-floriana/; 

-[3] Kaplica Ligęzków - autor: Mariusz Stobiecki, https://sulejowhistoryczny.wordpress.-
com/2016/11/01/kaplica-ligezkow/; 

-[4] Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, (redakcja 
Wiesława Domasłowskiego), Toruń, 2011.” 

-[5] Lech Rudziński – Konstrukcje murowe- remonty i wzmocnienia, Kielce, 2010. 

-[6] Ochrona budynków przed korozją biologiczną (redakcja J. Ważnego i J. Karysia), 
Warszawa, 2010 

-[7] Piotr Opałka – Naprawa tynków- aspekty budowlane i konserwatorskie, Warszawa, 
2016 

11.2.Historia obiektu  
Początki parafii i zlokalizowanego w pobliżu kaplicy kościoła pod wezwaniem św. Flo-

riana sięgają końca XII w., kiedy to władający od 1176 roku Sulejowem cystersi, wznieśli drew-
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niany kościół i utworzyli parafię. Najprawdopodobniej miało to miejsce po 1182 roku, gdy 
książę Kazimierz Sprawiedliwy sprowadził relikwie św. Floriana do Polski. 

Mariusz Stobiecki autor obszernego materiału zamieszczonego na portalu interneto-
wym Sulej zwrócił uwagę na to, że pierwotnym herbem Sulejowa był wizerunek trzech wież 
kościelnych z krzyżami na szczytach. Miało to symbolizować istnienie trzech świątyń na terenie 
miejscowości. Poza najbardziej znanym kościołem przy klasztorze O.O. Cystersów i-kościołem 
(wówczas drewnianym) Św. Floriana na lewym brzegu Pilicy, zwanym kościołem farnym, na 
drodze do kościoła św. Floriana, przy uliczce Podkurnędz, stał niewielki kościół Niepokalanego 
Poczęcia NMP, św. Stanisława i św. Jacka, który obecnie znany jest pod nazwą kaplicy Ligęz-
ków. 

Kościółek został wzniesiony w roku 1644 przez Baltazara (Balcera) Ligęzkę i jego mał-
żonkę Jadwigę z Pomykałów. Mieści on płytę nagrobną fundatora, co wskazywałoby na istnie-
nie w nim (pod posadzką) pochówku. Obecna posadzka została powtórnie założona w po-
czątku XXI wieku, jednakże w dostępnych materiałach z tego okresu, nie zachowała się żadna 
informacja o odkryciu reliktów pochówku bądź anomaliach świadczących o jego obecności. 
Ponieważ również w trakcie obecnych prac nie są planowane poważniejsze działania związane 
z koniecznością demontażu posadzki, kwestia ta, przynajmniej na tym etapie nie zostanie wy-
jaśniona.  

Obszernych plac przypisany świątynce, a rozciągający się w kierunku południowym i 
wschodnim mieścił ogród warzywny i owocowy, sięgający prawie koryta Pilicy. Fakt erygowa-
nia świątyni przyjął i potwierdził w dniu 19 września 1644 roku arcybiskup gnieźnieński, pry-
mas Maciej Łubieński. Wznosząc ją, fundatorzy świątyni, mieli zarazem na względzie chęć 
opieki nad sierotami, kalekami oraz niedołężnymi starcami, w związku z czym, równocześnie z 
kościołem, wybudowali dość okazały, murowany dom o czterech izbach zwany po łacinie xe-
nodochium, co z greckiego oznaczało schronisko lub przykościelny (przyklasztorny) szpital. W 
kompleksie zbudowano także dom dla kapelana, opiekuna ubogich, zwanego niekiedy pro-
boszczem ubogich. W akcie fundacyjnym darczyńcy uposażyli kapelana kapitałem pierwot-
nym 1000 złotych polskich, powiększonym następnie do 1475 złotych, a po ich śmierci prawo 
patronatu nad fundowanym kościółkiem miało przejść na magistrat miasta Sulejowa. Pierw-
szymi proboszczami ubogich byli prawdopodobnie sulejowscy cystersi. Układ ten funkcjono-
wał przez ponad sto lat, po czym dom kapelana oraz szpital zaczęły popadać w ruinę, podob-
nie jak zaniedbana i opustoszała zostawała kaplica. Z czasem, podopieczni „szpitala” znaleźli 
schronienie w nowym obiekcie powstałym w roku 1780 bliżej kościoła farnego (autor artykułu 
lokalizuje go jako istniejący do dziś obiekt będący dawną siedzibą Urzędu Miasta i Gminy przy 
ulicy Górnej). W roku 1778 Papież Pius VI wydał bullę, w której powierzył kościół i całą parafię 
sulejowską pod zarząd duszpasterski księży cystersów, mianując Opata także proboszczem w 
Sulejowie. Ostatnim proboszczem z nadania cystersów był w latach 1795- 1808 ks. Joachim 
Maj od, który dla kościółka szpitalnego ufundował ołtarz w stylu barokowym. Nie jest wyklu-
czone, że na ten okres przypada również zamontowanie obecnej balustrady chóru muzyczne-
go osadzonej w stylistyce rokoko, nurtu funkcjonującego jeszcze w latach 90. XVIII wieku. Przy 
tej okazji należy zwrócić na fakt, że zakończenia balustrady przy połączeniu z oboma murami 
północnym i południowym zostały wymurowane i wykończone profilami sztukatorskimi konty-
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nuującymi detal balustrady. Mogłoby to świadczyć o tym, że w tym okresie remontem objęto 
również ściany wnętrza kaplicy. W roku 1917, po wzniesieniu nowego ceglanego kościoła św. 
Floriana, ołtarz z kaplicy został powiększony, pozłocony i przeniesiony do obecnego kościoła, 
gdzie stoi do dziś (nawa południowa).  

Od roku 1816 kościółek znajdował się pod bezpośrednim zarządem proboszczów pa-
rafii św. Floriana. W roku 1848 roku, funkcjonująca w Królestwie Polskim Główna Rada Opie-
kuńcza na ruinach pierwotnego xenochodium postawiła murowany budynek o czterech po-
mieszczeniach przeznaczony jako schronienie dla ubogich i starców. Funkcjonował on do cza-
sów powstania styczniowego w roku 1863, kiedy to wojska carskie zajęły budynek na koszary. 
Po roku 1870 roku obszerne, bo liczące 78 mórg 222 prętów grunty szpitalne wypuszczano w 
dzierżawę. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości opieka nad gospodarstwem rolnym i 
starcami została powierzona siostrom Albertynkom. Niestety w tym czasie sam kościółek (ka-
plica) św. Stanisława został przez zarządców gminnych zaniedbany i można rzec, że zapomnia-
ny.  

Zainteresowanie, znajdującym się w złym stanie technicznym obiektem przyszło dopie-
ro w okresie powojennym. W roku 1946 wykonano gruntowny remont obiektu polegający na: 
wzmocnieniu ścian w partii fundamentów wieńcami żelbetowymi; przemurowaniu ścian i skle-
pień; usunięciu, a raczej demontażu posadzki kamiennej i zastąpieniu jej drewnianą podłogą, 
wykonaniu nowych tynków oraz stolarki okiennej i głównych drzwi wejściowych. Płyta nagrob-
na Baltazara Ligęzki  i Jadwigi Pomykalanki została przeniesiona z posadzki do wnęki w ścianie 
północnej. W latach 60. XX w., co wiązało się z nauczaniem religii przy parafiach, kościółek 
zmieniono na salkę katechetyczną. Najprawdopodobniej na ten okres datuje się powstanie 
komina na północnej połaci dachu i przewodu spalinowego, do którego można było włączyć 
piec ogrzewający kaplicę.  

Kolejny, gruntowny remont kaplicy został wykonany w 1986 roku. Polegał on na wymia-
nie gontu dachowego, reperacji drewnianej podłogi oraz malowaniu wnętrza. Wówczas bu-
dynek został także otynkowany. Po remoncie, w sezonie zimowym, z racji na małą liczbę wier-
nych i większą możliwość ogrzania budynku, odprawiane były w kaplicy poranne msze święte. 
Wraz z powrotem lekcji religii do szkół w roku 1990 kościółek definitywnie utracił funkcję salki 
katechetycznej. Ołtarz z jego wnętrza przeniesiono do nowo wybudowanej kaplicy we wsi Bia-
ła, a sama zamknięta i nieużytkowana kaplica zaczęła powoli popadać w ruinę. Sytuacja taka 
trwała aż do 2003 roku, kiedy to staraniem ks. proboszcza kan. Zygmunta Czyża, kaplica zosta-
ła ponownie wyremontowana. Wymieniono okna, zdemontowano drewnianą podłogę, przy-
wracając oryginalną kamienną. Sądząc po stopnia zniszczenia obecna posadzka może być 
rzeczywiście ułożona z wcześniejszych płyt, które po jednym z wcześniejszych remontów były 
zdeponowane na terenie kościelnym. Na skutek licznych próśb mieszkańców obiekt został 
przeznaczony na dom przedpogrzebowy. W dniu 23 listopada 2003, w uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata dokonano uroczystego otwarcia nowo wyremontowanego kościółka. W 
ostatnich latach jedyne działania skupiły się na próbie usunięcia przeciwdziałania znacznemu 
zawilgocenia wnętrza kaplicy, w związku z czym w ścianie północnej zdecydowano się na wy-
konanie dwóch otworów wentylacyjnych, na przestrzał. 
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Większość informacji do historii obiektu została zaczerpnięta ze wspomnianego materiału z listo-
pada 2007 autorstwa pana Mariusza Stobieckiego opublikowanego w piśmie towarzystwa Przy-
jaciół Sulejowa i ziem okolicznych, SULEJ nr 33. 

Z przekształceń, które nie zostały odnotowane w dokumentach związanych z historią 
budowlaną obiektu, należy wymienić podniesienie poziomu terenu otaczającego kaplicę. 
Obecnie w związku z tym, iż wokół kaplicy wykonano późniejsze nawierzchnie, które w trakcie 
obecnego remontu nie będą naruszane, trudno jest oszacować pierwotny poziom przyległe-
go terenu; z całą pewnością można jednak stwierdzić, iż jest to wartość nie mniejsza niż 36 cm, 
gdyż taka właśnie jest różnica poziomów między obecną posadzką a progiem drzwi od strony 
zachodniej. Przy obniżeniu progu o tę wielkość, wysokość półkoliście zwieńczonych drzwi nie 
przekraczałaby 188 cm, co i tak jest wartością zbyt małą dla normalnego użytkowania otworu. 
Należy zatem przypuszczać, że obecny poziom użytkowy posadzki jest także inny niż pierwot-
ny. W przypadku tych samych drzwi zachodnich kolejną stwierdzoną nieregularnością jest 
ukrycie ozdobnych zawiasów za krawędzią ościeży, w związku z czym należy przypuszczać, że 
ościeża otworu zostały wtórnie przekształcone. Możliwe, że nastąpiło to w wyniku otynkowania 
ścian kościoła, w trakcie jednego z remontów przeprowadzonych w okresie powojennym. Na 
odkrywce wykonanej na elewacji od strony południowej stwierdzono obecność wtórnego tyn-
ku o grubości przekraczającej 3 cm. Analiza kształtu i usytuowania obu wnęk w ścianie pół-
nocnej, we wnętrzu i na zewnątrz schodzących do poziomu terenu / posadzki wskazuje na to, 
że w tym miejscu, pierwotnie, mogły znajdować się kolejne drzwi. Obecność aż trzech otwo-
rów drzwiowych w niewielkim jednoprzestrzennym wnętrzu może się wydawać nieuzasadnio-
na funkcjonalnie, jednakże biorąc pod uwagę to, iż kościół (kaplica) stanowiła element zespołu 
szpitalnego, który mógł być odgrodzony od reszty miasta, wówczas każde z drzwi mogły słu-
żyć innym użytkownikom (wiernym z miasta, podopiecznym schroniska i księdzu). Z wcześniej-
szego okresu zachowały się jedynie drzwi zachodnie, natomiast południowe zostały zamonto-
wane w trakcie jednego z powojennych remontów.  

Odkrywki na elewacji i wewnątrz kaplicy ujawniły obecność starszych wypraw tynkarski-
ch. Ich dokładniejszy opis znajduje się w rozdziale poświęconym badania konserwatorskim. 

11.3.Opis i ocena stanu technicznego 
11.3.1. Uwagi ogólne 

Jednym z podstawowych zadań niniejszej dokumentacji i zrealizowanych w jej efekcie 
prac remontowo - konserwatorskich jest usunięcie przyczyn problemów dotykających obiekt, 
a przede wszystkim poważnego zawilgocenia wnętrza kaplicy. Jak to opisano poprzednio, na 
bogatą historię tego niewielkiego obiektu składają się liczne przekształcenia budowlane, w 
efekcie czego utraciła ona część ze swojej oryginalności. Dokumentacja obejmie zatem także 
waloryzację elementów składających się na kaplicę pod kątem oceny ich oryginalności i okre-
ślenia stopnia zniszczeń. W efekcie ma to pozwolić na dokonanie selekcji, które z elementów 
należy pozostawić, a które wymienić, poddać zabiegom konserwatorskim bądź naprawić. Przy-
jęto założenie, że prace konserwatorskie będą przeprowadzone w obiekcie przy chęci zacho-
waniu autentyzmu obiektu i zmierzały do wydobycia oraz zrekonstruowania - tam gdzie tylko 
jest to możliwe - pierwotnej formy i materii kaplicy. 
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Zagadnieniem wstępnym do tych działań, jest określenie przyczyn uszkodzeń oraz wskazanie 
metod naprawy. 

Obecny stan zachowania zabytku jest wynikiem oddziaływania wielu różnych czynni-
ków, które można pogrupować w kilka kategorii:  

11.3.1.1.Uwarunkowania zewnętrzne związane z czynnikami atmosferycznymi oraz 
biologicznymi.  

Ogólnie składają się na nie działanie wody, zanieczyszczenie powietrza, obecność soli, 
zmiany temperatury, występowanie mikroorganizmów i ew. roślin. Te ostatnie zostaną przed-
stawione w kolejnym podrozdziale. 

Najogólniej rzecz ujmując, w normalnych warunkach eksploatacji budynku, czynnikiem 
najbardziej niszczącym jest woda (opadowa lub podciągana kapilarnie z gruntu) - bezpośred-
nia lub pośrednia przyczyna powstawania większości uszkodzeń materiałów porowatych, która 
uruchamia większość procesów o charakterze destrukcyjnym. Kolejnym równie ważnym, od-
dział owującym jednak że na inne partie obiektu jest zanieczyszczone powietrze atmosferycz-
ne. Szkody spowodowane działaniem wody koncentrują się zazwyczaj w partii cokołowej oraz 
tam, gdzie mamy do czynienia z brakiem bądź niewłaściwym zabezpieczeniem przed działa-
niem wód opadowych bądź kondensacyjnych (efekt niewłaściwej wentylacji pomieszczeń w 
obiekcie). Jak wszystkie materiały porowate, cegły, spoiny, a nawet kamień, są nasiąkliwe i 
wrażliwe na wodę. Wilgoć skumulowana w ścianach, a pochodząca z opadów, gruntu i z- użyt-
kowania pomieszczeń, a także przenikająca przez szczelne tynk i spoiny, nie znajdując dosta-
tecznie swobodnego ujścia na zewnątrz, powoduje zawilgocenia muru. Podwyższona wilgot-
ność uruchamia szereg sprzężonych ze sobą procesów powodujących destrukcję: wzrost 
drobnoustrojów i roślin, rozpuszczanie i wypłukiwanie składników wiążących zapraw oraz ce-
gieł, migrację soli rozpuszczalnych, przemarzanie, a w efekcie osłabienie i dezintegrację mate-
riałów – cegieł, kamienia (głównie porowatego) oraz zapraw. 

11.3.1.2. Czynniki związane z technologią wykonania 
Wpływ na to mają ogólnie techniki wznoszenia budynku, warunki gruntowo-wodne, jego 

sposób posadowienia, system odprowadzenia wód opadowych, ale także rodzaj oraz w głównej 
mierze jakość materiałów użytych do budowy, w tym kamienia, cegły i spajającej ją zaprawy. W 
przypadku kaplicy mamy do czynienia z piaskowcem o stosunkowo dużej nasiąkliwości i słabych 
parametrach wytrzymałościowych, cegłą o dość dobrych i średnich parametrach i szczelne tynki 
cementowe, która uniemożliwiają prawidłową dyfuzję wilgoci na zewnątrz, powodując jej zalega-
nie przy powierzchni muru i w efekcie niszczenie zewnętrznego lica cegły. Do tego dochodzi cał-
kowity brak wentylacji w pomieszczeniu, związku z czym kąt kondensująca się para wodna prak-
tycznie ma niewielkie możliwości wyjścia na zewnątrz obiektu. 

11.3.1.3. Działanie człowieka 
W tej kategorii ujmiemy świadome działania człowieka przy zabytku, takie jak: przebudowy, 

rozbudowy, remonty, montaż instalacji, których częstym efektem ubocznym są wtórne zniszczenia 
lub uszkodzenia materii zabytkowej. Zaliczamy tu również niepodejmowanie odpowiednich dzia-
łań (zaniechania, brak profilaktyki) lub niewłaściwą eksploatację, mogące być źródłem procesów 
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destrukcyjnych. Jak wynika z przedstawionej wcześniej historii obiektu właśnie ta ostatnia grupa 
przyczyn mogła być powodem trudnego do wytłumaczenia faktu, że obiekt powstały w baroku 
był całkowicie pozbawiony chociażby skromnych elementów wystroju, 

W ciągu ponad czterystu lat istnienia kaplicy elewacje i wnętrze poddane były co najmniej 
kilku przebudowom i naprawom, które- co prawda- w niewielkim stopniu, lecz jednak, zmieniły 
zarówno estetyczny kształt budynku jak i techniczne uwarunkowania jego eksploatacji. Bez kom-
pleksowych badań architektonicznych niemożliwym jest określenie zakresu i kształtu tych zmian. 
Z istotnych zmian, które mają wpływ na wygląd budynku można wskazać na wybicie przewodu 
dymowego w ścianie północnej w pobliżu narożnika wschodniego i wyprowadzenie ponad połać 
dachu komina. Samoistne bądź wykonalne w trakcie badań konserwatorskich odkrywki ujawniły 
liczne naprawy z użyciem zaprawy cementowej, co niekorzystnie wpłynęło na wygląd ścian. 

11.3.1.4. Zdarzenia losowe 
Do zdarzeń losowych zaliczamy zjawiska o charakterze siły wyższej, nieplanowane i nie-

przewidziane, również takie, których sprawcą jest człowiek, ale którego działanie może być mo-
tywowane np. wrogimi intencjami. 
Przykładem zdarzeń mieszczących się w tej kategorii są np. pożary, które mogą być wywołane 
uderzeniem pioruna, ale również celowym podłożeniem ognia lecz także zniszczenia na skutek 
działań wojennych. W obiekcie nie stwierdzono tego typu zniszczeń, np. osmaleń będących wy-
nikiem działania ognia. 

11.3.2. Ocena techniczna elementów kaplicy 

Na podstawie wizji lokalnych wykonanych od października 2023r. do sierpnia 2024r., 
oraz na podstawie analiz i obserwacji makroskopowych stwierdzono, iż stan techniczny ele-
mentów składających się na substancję budowlaną kaplicy jest zróżnicowany. Teoretyczny 
model wartościowa nia stanu technicznego przedstawiono w poniższej tabeli. W obiekcie brak 
jest fragmentów, które znajdują się w dobrym stanie i nie wymagają wykonywania żadnych 
prac remontowych bądź konserwatorskich. Szczęściem żaden z elementów nie zagraża bez-
pieczeństwu ludzi lub obiektu, jednakże są też takie, które są znacznie zniszczone, w związku z 
czym będą wymagały pilnej naprawy lub wzmocnienia. 

Szczegółową inwentaryzację z podaniem obszarów uszkodzeń zawarto w części rysun-
kowej dokumentacji, zaś poniżej ujęto ocenę poszczególnych elementów świątyni. 

• Partia fundamentów - prawdopodobnie kamienne; nie stwierdzono zniszczeń bądź 
odkształceń świadczących o przeciążeniach w obecnym stanie fundamentów bądź ich nie-
prawidłowej pracy. 

Stan techniczny konstrukcyjny fundamentów określono jako dobry. 

• Ściany fundamentowe kaplicy-  najprawdopodobniej wykonane są jako kamienno- ce-
glane, partiach kamiennych prawdopodobnie spojone gliną, w części ceglanej- na zaprawie 
wapiennej. W strefie przyziemia, zwłaszcza wzdłuż całej ściany wschodniej, cegła jest zawil-
gocona, co manifestuje się w postaci odpadających tynków wewnątrz kaplicy oraz ciemniej-
szym pasmem tynku na elewacji. 
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Stan techniczny konstrukcyjny ścian fundamentowych określono jako dobry. 

• Ściany kaplicy (ponad poziomem terenu)– jednowarstwowe murowane z cegły pełnej 
oraz ciosów kamiennych (lokalny piaskowiec lub wapień), na zaprawie wapiennej, zwężające 
się ku górze o grubości przy posadzce ok. 105-110 cm, natomiast u wezgłowia sklepienia 
90-95 cm. Zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej ściany nie posiadają gzymsów 
ani podziałów wewnętrznych a chronione są jedynie okapami dachu. W ścianach od strony 
wnętrza oraz na zewnątrz występują liczne wnęki sklepione odcinkowo, koszowo bądź peł-
nymi łukami.  
Najpoważniejszym problemem technicznym ścian jest ich zawilgocenie. Największe uszko-
dzenia związane z zawilgoceniem ściany zlokalizowano na ścianie północnej od strony ze-
wnętrznej oraz na ścianie wschodniej, od strony wewnętrznej. Przy okazji niniejszego opra-
cowania wykonano szczegółowe badania stanu zawilgocenia, w efekcie których jako przy-
czynę zawilgocenia definitywnie wykluczono kapilarne podciąganie wody, natomiast wska-
zano przede wszystkim na kondensację pary wodnej na powierzchni ścian wewnątrz kaplicy 
oraz w przekroju ścian. Na obraz zawilgocenia wpływ ma także system odprowadzenia wody 
opadowej z dachu. Rynny znajdują się przy pozostałych trzech ścianach. Rury spustowe ulo-
kowane są przy narożnikach na ścianie wschodniej. Woda z rur spustowych jest odprowa-
dzana na powierzchnię terenu, bardzo blisko ściany budynku. Okap dachu od strony 
wschodniej znajduje się dużo bliżej ściany niż okapy przy ścianach południowej i północnej. 
Na ścianach brak jest ubytków i zarysowań, które można by definiować jako konstrukcyjne. 
W przestrzeni poddasza, ponad czaszą sklepienia umieszczono trzy pary ściągów poprzecz-
nych i dwie pary podłużnych, które mają za zadanie dodatkowe wzmocnienie i stężenie 
konstrukcji. Zakotwiczenia ściągów widoczne są na zewnętrzych powierzchniach ścian 
wschodniej, południowej i zachodniej. Ściągi nie są naprężone, co świadczy o tym że ten 
rodzaj zabezpieczenia, w przypadku kaplicy nie jest konieczny. 

Stan techniczny konstrukcyjny ścian ponad poziomem terenu określono jako dość do-
bry. 

• Sklepienie – kolebkowe z dwiema parami niesymetrycznie rozmieszczonych lunet, mu-
rowane z cegły pełnej o grubości ½ cegły ułożonej główkowo w odsłoniętych fragmentach 
„w jodełkę”, na zaprawie wapiennej,. Na powierzchni sklepienia zarówno od strony wnętrza 
jak i poddasza nie ma widocznych spękań ani uszkodzeń. 

Stan techniczny konstrukcyjny sklepienia określono jako dobry. 

• Tynki zewnętrzne – Jak wynika z historii budowlanej kaplicy, jej elewacje przez okres 
blisko czterystu lat, w efekcie zaniechań i zniszczeń, były poddawane co najmniej kilku grun-
towniejszym naprawom. Trudno zatem oczekiwać, aby na zewnętrznych powierzchniach 
ścian zachowały się pierwotne siedemnastowieczne wyprawy. Kaplica zawsze pełniła rolę 
usługową w stosunku do towarzyszących jej zabudowań szpitala czy przytuliska i nigdy nie 
była traktowana jako obiekt reprezentacyjny i znaczący w skali miasta. Tym też należy tłuma-
czyć jego skromną formę, choć jak wcześniej wspominano, zastanawiającym jest zupełny 
brak dekoracji na elewacji i we wnętrzu, biorąc pod uwagę okres powstania– barok, charak-
teryzujący się bogactwem zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego wystroju.  
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Odkrywki wykonane na elewacji w ramach badań konserwatorskich ujawniły istnienie kilku 
warstw tynku na ścianach kaplicy. Pierwotny tynk wapienny na kruszywie z drobnoziarniste-
go piasku, starannie zatarty o barwie jasnoszarej ma grubość około 3 cm. Odkrywka wyko-
nana w sąsiedztwie północnego otworu okiennego, na szerokości około 30 cm, nie wykaza-
ła istnienia śladów wcześniejszej dekoracji wokół okien (opasek). Na warstwie spodniego 
tynku narzucono cienki nakrop cementowy „baranek” o barwie szarej; na nim znajduje się 
ostatnia warstwa ostatniego tynku cementowo- wapiennego wykonana również w technice 
cienkiego nakropu, nieco jaśniejsza od poprzedniej pomalowana farbą dyspersyjną na ko-
lor kremowo- szary, z opaskami wokół otworów o kolorze łososiowym. Tynki są stosunkowo 
starannie wykończone z wyjątkiem elewacji zachodniej, gdzie widoczne są różnice w zatar-
ciu układające się w poziome pasy o różnej fakturze. Tynki wykazują znaczną ilość włosowa-
tych spękań o charakterze skurczowym, a także spęcherzenia i odspojenia na fragmentach 
elewacji wschodniej i północnej oraz odparzenia z drobnymi wykruszeniami w partii coko-
łowej na wszystkich elewacjach. Zniszczenia tego typu powstają na skutek wytrącenia się 
wewnątrz muru siarczanu sodowego, pochodzącego z zaprawy wiążącej, który rekrystalizuje 
się na powierzchni; wyglądem przypominają włókno bawełny. W przypadku kaplicy te znisz-
czenia zaobserwowano w dolnych partiach ściany północnej i wschodniej, a także w więk-
szych ilościach wewnątrz, głównie na na ścianie wschodniej również na wyższych partiach 
ścian. Na dolnych fragmentach można zaobserwować również łuszczenie się i odpryskiwa-
nie tynku, które powstaje w wyniku zalegania utrzymywania się stanu podwyższonej wilgot-
ności ściany i kondensacji pary wodnej pod warstwami zewnętrznych, w mniejszym stopniu 
przepuszczalnych (cementowych) partii tynku, co powoduje rozsadzanie materiału. 
Na ściana kaplicy, a zwłaszcza na elewacji zachodniej widoczne są także nierówności lica 
będące wynikiem późniejszych działań remontowych - wymiany lub naprawy tynku. 
Ponadto, prawie całą powierzchnię elewacji pokrywa osad brudu, nawarstwień związanych z 
mikroorganizmami, nalotów i patyn. Pochodzą one z zanieczyszczeń typu miejskiego- 
przede wszystkim produktów spalania w piecach opałowych. 

Stan techniczny tynków zewnętrznych określono jako  średni na elewacji wschodniej i 
północnej oraz dość dobry na pozostałych należy jednak zaznaczyć, że zarówno fakturą jak i 
materiałem obecne warstwy zewnętrznego tynku odbiegają znacznie od oryginału, w związku 
z czym powinny zostać usunięte.  

• Tynki we wnętrzu – odkrywki konserwatorskie ujawniły również wielowarstwowość tyn-
ków wewnętrznych kaplicy. Najstarszy tynk jest rodzajem cienkiej zacierki o miękkim mode-
lunku odwzorowującym nierówności cegieł, z wykończeniowymi warstwami polichromii 
(monochromii) w kolorze szaro- niebieskim i ugrowym. Na tej warstwie założony został dość 
gruby 2– 3 cm tynk wapienno- cementowy z kruszywem z piasku o dość grubym uziarnieniu.  
Na tynku znajdują się warstwy wymalowań farbami wapiennymi i dyspersyjnymi. Tynki nie 
wykazują uszkodzeń konstrukcyjnych, jednakże w wielu partiach są wybrzuszone, odspojo-
ne, spęcherzone, na fragmentach tynki odpadły, a warstwy malarskie spękały i odpadły zw-
łaszcza na ścianie wschodniej i północnej. Widoczne są także ślady zawilgoceń manifestują-
ce się w postaci ciemniejszych plam oraz zielone wykwity na styku podłogi z posadzką oraz 
w narożnikach ścian świadczące o obecności glonów. Na ścianach, w narożnikach i partiach 
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dolnych widoczne są także ślady ciemniejszych czarnych nalotów, które mogłyby świadczyć 
o obecności w pomieszczeniu grzybów domowych. 

Stan techniczny wewnętrznych tynków określono jako średni, a na fragmentach ściany 
wschodniej w części cokołowej – zły.  

• Posadzka – wykonana z płyt piaskowca o różnej wielkości, średnio i wielkowymiarowe 
o rozmiarach 60 x 60-150 cm grubości 5-8 cm. Część bliższa ołtarzowi wyniesiona jest o 11 
cm ponad poziom części zachodniej kaplicy i obrzeżona płytami o gr. 8 cm. Płyty ułożone są 
na podsypce grubego piasku. Płyty noszą ślady wcześniejszego użytkowania, są na krawę-
dziach wyoblone, wyszczerbione i lekko spękane, co jednak nie ma większego wpływu na 
ich wartości użytkowe. Część płyt pokryta jest zielonkawym nalotem, co świadczy o obecno-
ści glonów na ich powierzchni. Płyty są zabrudzone oraz zawilgocone, a zwłaszcza przy ścia-
nie wschodniej. W dniach o podwyższonym poziomie wilgotności, wilgoć wykrapla się na 
powierzchni kamienia. 

Stan techniczny posadzki określono jako dość dobry. 

• Więźba dachowa - drewniana więźba jętkowo- płatwiowa z dwoma stolcami stanowią-
ca konstrukcję nośną dachu kaplicy jest najprawdopodobniej elementem w całości orygi-
nalnym, pochodzącym z czasów wzniesienia obiektu. Zasadnicze elementy więźby: słupy 
miecze, oczepy, namurnice, belki stropowe, krokwie, przypustnice nie były wymieniane, ani 
reperowane. Elementy więźby łączone są poprzez „klasyczne” złącza ciesielskie występują 
wśród nich złącza na wrąb z czopem, na czop prosty lub na nakładkę w jaskółczy ogon. W 
kilku miejscach złącza zostały poluzowane, jednakże nie ma to wpływu na stabilność kon-
strukcji. Drewno jest żywiczne, zdrowe i prawie nie daje się nakłuć (ok. 2 mm). Stwierdzono 
pojedyncze elementy konstrukcji porażone przez drewnojady, przy czym wszystkie ogniska 
można określić jako punktowe, wymagające napraw w bardzo niewielkim zakresie. Nie 
stwierdzono widocznych nadmiernych ugięć elementów więźby, mogących świadczyć o 
przeciążeniu dachu. Jedynie w kilku miejscach w krokwiach, słupach i belkach obecne są 
pęknięcia skurczowe, jednak żadne z pęknięć skurczowych elementów więźby nie jest 
wskrośnym. Ocenia się zakres uszkodzeń na poniżej 5%. Na więźbie ułożone są łaty, nabite 
współcześnie w trakcie ostatniej wymiany gontu. 

Stan techniczny więźby ocenia się jako dobry.  

• Pokrycie dachu – pokrycie dachu stanowi gont układany pojedynczo „na gestym łace-
niu” z przesunięciem o pół wysokości deszczułki. Ogólnie stan deszczułek można określić 
jako średni, gont jest impregnowany preparatem oleistym, który skutecznie zabezpieczył go 
przed żerowaniem drewnojadów, jednakże wiele elementów uległo rozszczelnieniu, zwłasz-
cza w partii przykalenicowej. Widoczne są sporej wielkości nieszczelności, które przy ulew-
nych deszczach powodują przecieki i niewielkie zamakanie elementów drewnianej kon-
strukcji i sklepienia. Rozszczelnienie występuje bardzo nieregularnie, przez co wymiana po-
jedynczych elementów, bądź rzędów gontu byłaby bardzo utrudniona. 

Stan techniczny pokrycia z gontu ocenia się jako średni, a na fragmentach zły.  
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• Pokrycie wieżyczki na kalenicy – wieżyczka pokryta jest blachą stalową (ocynkowaną), 
zabezpieczoną powierzchniowo farbą w kolorze srebrnym. Użyty materiał wskazuje, iż po-
krycie, a w związku z tym również forma (kształt) wieżyczki nie jest elementem pierwotnym, 
choć najprawdopodobniej zawsze w tym miejscu istniała w zbliżonych gabarytach. Kon-
strukcję wsporczą wieżyczki stanowi pionowy słup (król / mnich), opierający się na poziomie 
dolnych belek więźby, usztywniany dodatkowymi zastrzałami oraz cztery mniejsze słupki 
stanowiące podstawę górnej części. Łączenie płaskich elementów blachy wykonano na rąb-
ki leżące. Obróbka wieżyczki wykonana jest mało starannie, widoczne są nierówności i nie-
staranności wykończenia. 

Stan techniczny elementów blaszanych (pokrycia wieżyczki) ocenia się jako dostateczny, 
jednakże wspomniane nierówności i niestaranności wykończenia, a także nietrwałość użytego 
materiału uzasadniałyby konieczność wymiany (zrekonstruowania) tego elementu.  

• Nadproża - przykrycia wnęk oraz otworów okiennych i drzwiowych zostały wykonane 
najprawdopodobniej jako ceglane. Brak spękań ubytków i śladów zarysowań. 

Stan techniczny nadproży nad wnękami i otworami ocenia się jako dobry. 

• Stolarka okienna - wszystkie cztery okna:. Są to okna jednoramowe, krosnowe z po-
działem na drobne kwatery, jednoszybowe. Zostały wstawione w trakcie ostatniego remontu 
w roku 2003. Ramiaki i szczebliny wykazują spękania i rozluźnienia połączeń. Fragmentami 
farba łuszczy się i osypuje. Ponadto okna mają ahistoryczne podziały z nieproporcjonalnie 
szerokimi szczeblinami.  

Stan techniczny stolarki można ocenić jako średni, jednakże z uwagi na niedopasowa-
nie do stylu obiektu powinny zostać wymienione. 

• Stolarka drzwiowa - obecne drzwi wejściowe do kaplicy zostały zamontowane w trak-
cie ostatniego remontu w roku 2003. Zostały wykonane jako ramowe z wypełnieniami klep-
kowymi przez co są niedopasowane do stylu (czasu powstania) obiektu. Wykazują spękania i 
rozluźnienia połączeń, a także złuszczenia i ubytki warstwy malarskiej. 
Drzwi zachodnie mają oryginalną konstrukcję spągową I wyposażone są historyczne okucia 
w robocie kowalskiej. W trakcie ostatnich prac renowacyjnych, podobnie jak poprzednie 
zostały pomalowane na kolor stolarki występujący w całym obiekcie. Stan konstrukcji ele-
mentów drewnianych można ocenić jako średni ze zniszczeniami typowymi dla codzienne-
go użytkowania. Warstwa malarska wykazuje spękania i złuszczenia. Metalowe okucia bez 
śladów korozji. 

Stan konstrukcyjny techniczny stolarki drzwiowej można określić jako średni, jednakże 
w przypadku drzwi południowych, ze względu na ich ahistoryczną formę, powinny być one 
wymienione, natomiast oryginalne drzwi wschodnie (po usunięciu wtórnej warstwy tynku z 
ościeży) powinny zostać zachowane i poddane procesom konserwacji. 

• Konstrukcja chóru - konstrukcje chóru stanowią dwie podłużne belki rozpięte między 
ścianami północną i południową oraz poprzeczne usztywniające belki tworzące z poprzed-
nimi rodzaj rusztu, do których przymocowane są podłoga chóru oraz podsufitka pod nim. 
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Elementy z te są całkiem ukryte z wyjątkiem pierwszej poprzecznej belki przy oparciu biegu 
schodów, w związku z czym trudne do oceny.  

Brak ugięć chóru może świadczyć o tym, iż ich stan konstytucyjny elementów nośnych 
jest zadowalający, choć w związku ze stwierdzeniem intensywnego żerowania owadów w de-
skach podłogi, po jej zdjęciu, należy dokonać oceny stanu belek konstrukcji i w razie koniecz-
ności podjąć stosowne zabiegi konserwatorskie. 

• Schody na chór - dwubiegowy schody na chór, w którym trzy stopnie dolnego biegu 
wykonywane są jako betonowe powstały najprawdopodobniej w trakcie pierwszego remon-
tu powojennego w roku 1946. Schody drabiniasty w których stopnia umieszczone są między 
dwoma belkami policzkowymi wykazują dość znaczne ślady normalnego zużycia (wyoblone 
i wykruszone fragmenty stopni). Schody zostały pomalowane farbą olejną, która jest mocno 
przetarta, a na fragmentach odpadła bądź złuszczyła się. Drewno nie wykazuje śladów pora-
żenia przez owady, konstrukcja jest stabilna, w związku z czym efekt (wrażenie) starości ele-
mentu jest pewnego rodzaju wartością, która powinna być ochraniana. 

Stan schodów na chór określa się jako dostateczny, a po wykonaniu niezbędnych prac 
wzmacniających i konserwatorskich element ten powinien być zachowany. 

• Podłoga na chórze - deski na podłodze chóru zostały najprawdopodobniej wymienio-
ne podczas jednego z ostatnich remontów na co wskazuje bardzo gładka powierzchnia 
drewna świadcząca o zaawansowanej obróbce maszynowej. Deski podłogi zostały w znacz-
nym stopniu zaatakowane przez kołatka domowego; widoczne są liczne ślady czynnego że-
rowania owada z charakterystycznymi kopczykami przetrawionego drewna. 

Stan desek podłogi na chórze można określić jako zły, kwalifikujący je do pilnej wymia-
ny. 

• Balustrada na chórze - Stwierdzono liczne ślady żerowania kołatka domowego.  

Z racji indywidualnego wpisania do rejestru zabytków ruchomych, balustrada jest 
przedmiotem odrębnego opisu (programu prac konserwatorskich) - rozdział 11.5.15 niniej-
szej do dokumentacji. 

• Orynnowanie – obróbki blacharskie założono w trakcie remontu dachu w roku 1986. 
Na rynnach i rurach spustowych daje się zauważyć zniszczenia korozyjne nawet z niewielkimi 
śladami perforacji, a ponadto przez ich usytuowanie zbyt blisko przy elewacji wschodniej, 
stają się powodem zawilgocenia ściany.  

Ogólnie stan techniczny orynnowania można określić jako średni, a miejscami jako zły, 
kwalifikujący je do wymiany.  

• Instalacja elektryczna i oświetlenie - instalacja elektryczna wraz z elementami oświetle-
nia została wykonana w trakcie remontu z roku 2003 jako podtynkowa. Osprzęt (włączniki i 
gniazda wtykowe) i elementy oświetlenia nie są dobrze dopasowane do zabytkowego cha-
rakteru wnętrza I w związku przy okazji wymiany tynków mogą zostać również wymienione 
na bardziej nowoczesne spełniające wymogi energooszczędności. 
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Instalacja elektryczna i oświetlenie kwalifikuje się do demontażu i zastąpienia ich ele-
mentami i rozwiązaniami nowoczesnymi z technicznego punktu widzenia.  

11.3.3. Ocena stanu mikologicznego 
11.3.3.1. Opis stanu mykologicznego 

W ramach oceny stanu mykologicznego murów dokonano wnikliwszych oględzin w dol-
nych partiach, natomiast w górnych posługiwano się dokumentacją fotograficzną. 

Powierzchnia ściany, świeżo po wykonaniu pozbawione drobnoustrojów, jednak z cza-
sem ich jest ona zasiedlana stopniowo przez rozmaite bakterie, grzyby, glony, porosty i inne 
substancje i organizmy. Znaczącą rolę odgrywa w tym przypadku wiatr transportujący duże 
ilości cząstek organicznych, a sąsiedztwo znacznej ilości zieleni może przyspieszyć to zjawisko. 
Proces niszczenia rozpoczyna się zwykle od osiadania bakterii, dla rozwoju których pożywką są 
wspomniane szczątki. Osadzając się na licu muru bakterie powodują rozkład części związków 
tworzących naturalną warstwę ochronną lica. Po pewnym czasie rola bakterii się kończy, jed-
nak wytworzone przez nie produkty rozkładu tworzą warunki do rozwoju kolejnych grup fizjo-
logicznych - grzybów i glonów (alg). Z kolei drobnoustroje te produkują kwasy zdolne do nad-
trawiania powierzchni tynków i wypraw, a w dalszej kolejności wysolenia i postępującą de-
strukcję materiału. 

Najczęściej lokalizują się w partii cokołowej na styku z gruntem, obszarach w pobliżu rur 
spustowych lub w bliskim sąsiedztwie budynku z zielenią. 

Ściany obiektów budowlanych w określonych warunkach narażone jest na szkodliwe 
działanie różnych grup mikroorganizmów oraz szkodników wpływających na jego stan tech-
niczny. W analizowanych częściach obiektu stwierdzono występowanie glonów. Powodują one 
przede wszystkim biodeteriorację materiałów elewacyjnych oraz pojawienie się zjawiska obra-
stania powierzchni materiałów przez organizmy żywe (biofoulingu). i w efekcie, z czasem, gdy 
drobnoustroje wykorzystują składniki odżywcze znajdujące się na powierzchni i w materiale, 
coraz wyraźniejszego rozkładu substancji. 

Poniżej opisano poszczególne typy porażenia wraz z ich lokalizacją. 

11.3.3.2.Identyfikacja czynników biologicznych 
Owady niszczące drewno zidentyfikowano na podstawie charakterystycznych znisz-

czeń, tj. kształtów otworów wylotowych chodników larwalnych. Charakter tych otworów wyraź-
ne świadczy, że w budynku żerują dwa gatunki ksylofagów: 

Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus L.) rozwija się wyłącznie w martwym drewnie 
iglastym. Larwy żerują głównie w drewnie powietrznosuchym, ale mogą również w drewnie 
zawilgoconym, w tym dotkniętym zgnilizną brunatną. W pierwszej kolejności atakuje część bie-
lastą drewna. Spuszczel zasiedla głównie elementy więźb dachowych oraz ścian drewnianych 
budynków, ale może niszczyć również meble z litego drewna iglastego, stolarkę oraz drewnia-
ny wystrój wnętrz. Jedno pokolenie może rozwijać się od 2 do 18 lat. Jako typowy przyjmuje 
się okres 3 – 6 lat. Przeciętna szerokość chodników wygryzionych przez larwy wynosi ~ 6 mm. 
Całe żerowisko jest szczelnie wypełnione mączką drzewną i odchodami larw w postaci walców 
0,6 x 1 mm. Stopień ubicia zawartości żerowiska zależy od wilgotności drewna. Postacie do-
skonałe wygryzają się z drewna przez owalny otwór o wielkości 2 – 4 x 5 – 11 mm. 
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Niewielką ilość otworów wylotowych zanotowano na krawędziach belek wiązarowych i słupów 
więźby. 

Kołatek domowy (Anobium punctatum) zasiedla chętniej drewno martwe gatunków 
liściastych, ale można go spotkać również w drewnie iglastym. Preferuje drewno lekko zawil-
gocone. Żeruje głównie w bielu. Jest to gatunek ściśle związany z wnętrzami budynków, gdyż 
jest wrażliwy na duże mrozy i wysokie temperatury. Optymalne warunki rozwoju to temperatu-
ra 22 – 23 °C, przy względnej wilgotności powietrza bliskiej 100 %. Dlatego częściej można go 
spotkać w pomieszczeniach piwnicznych, wnętrzach starych kościołów, budynkach gospodar-
czych i opuszczonych, a rzadziej na poddaszach i w pomieszczeniach z ogrzewaniem. Przyjmu-
je się, że cykl rozwojowy kołatka wynosi od 1-3 do 7 lat, z tym że często porażone drewno 
opanowane jest przez szereg pokoleń, aż do zupełnego zniszczenia materiału. Chodniki kołat-
ka mają przekrój okrągły, a ich wielkość zwiększa się od 0,3 – 2 mm wraz ze wzrostem larwy. 
Całe żerowisko wypełnia sypka mączka drzewna oraz odchody. Chrząszcze wygryzają się na 
zewnątrz przez okrągłe otwory o średnicy 0,7 – 2,2 mm. 
Obecność Kołatka stwierdzono głównie na podłodze oraz rokokowej balustradzie chóru mu-
zycznego. 

Na podstawie wizualnej oceny grzybni rozpoznano następujący gatunek grzyba do-
mowego: 

Stroczek domowy (Serpula lacrymans) to najbardziej pospolity grzyb domowy. Jego 
inne nazwy to: grzyb domowy właściwy lub stroczek łzawy. Atakuje zarówno drewno gatunków 
iglastych, jak i liściastych. Wywołuje szybki i intensywny rozkład drewna o typie zgnilizny bru-
natnej. Na powierzchni powstają spękania, które szybko się pogłębiają. Porażone drewno staje 
się lekkie i kruche. W ciągu 6 – 9 miesięcy ubytek masy drewna może dochodzić nawet do 70 
%. Stroczek domowy ma małe wymagania co do wilgotności, gdyż może ją sobie sam wytwa-
rzać. Najkorzystniejsza jest dla niego wilgotność w granicach 27 – 30 %, ale może rozwijać się 
w drewnie o wilgotności poniżej 20 %. Optymalna temperatura rozwoju waha się w zakresie 
18 – 23 °C. Jest to grzyb niezwykle wrażliwy na środki grzybobójcze. Jego rozwój można szyb-
ko zahamować niewielkim stężeniem impregnatu, co nie uda się gdy wyłącznie zlikwidujemy 
źródła wilgoci. 
Obecność tego grzyba stwierdzono na niewielkich fragmentach ścian przy posadce w części 
prezbiterialnej oraz w obu narożnikach ściany wschodniej. 

Glony (Algae) to organizmy jedno- lub wielokomórkowe, które poza środowiskiem 
wodnym mogą rozwijać się w środowisku lądowym okresowo lub stale wilgotnym (aerofity). 
Do życia wystarcza im woda pochodząca z opadów, mgły, rosy i podsiąkająca z podłoża. Mogą 
rozwijać się w temperaturach od -7 °C do 70 °C, ale za optymalną do ich rozwoju uważa się 
temperaturę 20 °C. Są to organizmy zielone, które dzięki zawartości chlorofilu wykazują zdol-
ność syntezy związków organicznych. Podobnie, jak porosty – rozwijają się na powierzchni ma-
teriałów, wrastając w podłoże na głębokość do 2 mm. Z podłoża pobierają wodę i sole mine-
ralne. Wodę akumulują, przez co przyczyniają się do zwiększenia wilgotności podłoża. Stano-
wią problem również ze względów estetycznych.  
Zielony nalot charakterystyczny dla obecności glonów widoczny jest w wielu miejscach wnę-
trza (ściana wschodnia) i na posadzce kaplicy (wyniesiona część prezbiterium). Objęte działa-
niem glonów są w zasadzie także zewnętrzne elewacje obiektu w partii tuż przy ziemi, choć w 
największym stopniu ściany północna i wschodnia. 
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11.4.Ogólne założenia konserwatorskie 

Pracom, które zostaną podjęte podczas działań w kaplicy, przedstawionym w niniejsze-
mu opracowaniu, przyświeca podstawowa zasada powstrzymanie procesów destrukcyjnych i 
możliwie najlepsze zabezpieczenie zabytku przed wpływem czynników niszczących. W świetle 
powyższych uwarunkowań przyjęto podstawową zasadę maksymalnego zachowania oryginal-
nych materiałów, o ile pozwala na to ich stan. Działania o charakterze restauratorskim, mające 
przywrócić walory historyczne i artystyczne zabytku oraz jego estetyczne ujednolicenie, po-
winny być prowadzone z poszanowaniem autentyzmu i dawności oraz z uwzględnieniem 
obecnego stanu zachowania. Proces podejmowania decyzji o charakterze konserwatorskim 
został wsparty analizami i studiami (analizy struktury, materiału i technik budowlanych oraz 
studiami z zakresu historii sztuki i architektury).  

O zakresie rekonstrukcji powinny decydować w pierwszym rzędzie przesłanki o charak-
terze techniczno- konserwatorskim, czyli wynikające z konieczności zahamowania procesu de-
strukcji, w dalszej kolejności przesłanki estetyczne. W przypadku materiałów wtórnych kiero-
wano się następującymi kryteriami:  

- kryterium wpływu zastosowanych wtórnie materiałów na stan zachowania partii orygi-
nalnych: w przypadku destrukcyjnego wpływu na obiekt materiały te powinny zostać usunięte; 

- kryterium stanu zachowania uzupełnień: elementy dobrze zachowane i dobrze związa-
ne z podłożem uzupełnienia będą pozostawione; 

- kryterium poprawności formy: uzupełnienia niepoprawne pod względem formalnym 
zostaną skorygowane lub zastąpione nowymi, wykonanymi na podstawie analizy stylistycznej 
bądź archiwalnych materiałów ikonograficznych. 

W przypadku rozwiązań technicznych, przy dużych zniszczeniach i ubytkach, najwłaściw-
szą decyzją z konserwatorskiego i użytkowego punktu widzenia jest wykonanie uzupełnień w 
materiale maksymalnie zbliżonym do oryginału bądź - w ostateczności - wymiana nieoryginal-
nych fragmentów na nowe, wykonane z materiału, który będzie trwalszy (mniej podatny na 
zniszczenie) od dzisiejszego, a jednocześnie będzie powtórzeniem historycznego rodzaju ma-
teriału. Zabiegi zabezpieczające będą polegały na wykonaniu dezynfekcji, i końcowego za-
bezpieczenia (impregnacji). 

11.5.Szczegółowy program prac konserwatorskich i robót budowlanych 

11.5.1. Zakres prac 

Po analizie stanu technicznego przewidywany zakres prac obejmie: 

• Ustawienie rusztowań przy elewacjach oraz ścianach wewnętrznych i dokonanie 
uważnego przeglądu wszystkich elementów elewacji, ustalenie harmonogramu działań oraz 
zabezpieczenie zdestabilizowanych fragmentów; 

• Wykonanie zabiegów odgrzybiających i mających na celu zwalczenie glonów na ele-
wacjach i ścianach, posadzce kaplicy ; 

• Wykonanie prac osuszających i odsalających we wnętrzu oraz odsalających na elewa-
cjach kaplicy; 
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• Usunięcie wtórnych tynków z elewacji zachowaniem szczególnej ostrożności wokół 
otworów i w miejscu ewentualnych przebiegów gzymsów, pilastrów i dekoracji elewacji; 

• Staranne usunięcie wtórnych tynków ze ścian i sklepienia we wnętrzu kaplicy tak, aby 
nie zniszczyć warstw historycznych wypraw i wymalowań; 

• Ewentualne usunięcie pierwotnych, zniszczonych tynków, które przez komisję konser-
watorską zostaną zakwalifikowane jako nienadający się do pozostawienia na powierzchni 
elewacji, ścian i sklepienia; 

• Wykonanie niezbędnych napraw, uzupełnień i przemurowań zniszczeń ścian kaplicy 
po ich ewentualnym ujawnieniu po skuciu tynków; 

• Wykonanie izolacji pionowej ściany wschodniej 

• Wykonanie reprofilacji terenu przy ścianie wschodniej ze spadkiem w kierunku od ka-
plicy wraz z naprawą istniejącego utwardzenia ; 

• Wykonanie uzupełnień tynków elewacji do grubości pierwotnych wypraw, w materiale 
i technice identycznej lub maksymalnie zbliżonej do oryginału ;  

• Scalenie kolorystyczne elewacji kaplicy; 

• Wykonanie uzupełnień wypraw we wnętrzu kaplicy, w materiale i technice identycznej 
lub maksymalnie zbliżonej do oryginału;  

• Malowanie ścian we wnętrzu na na pierwotny kolor odkryty w trakcie badań konserwa-
torskich ; 

• Czyszczenie posadzki kamiennej z zabrudzeń i wtórnych nawarstwień, wykonanie de-
zynfekcji płyt w miejscach porażony przez glony,  

• Wykonanie spoinowania posadzki;- 

• Renowacja strefy wejścia zachodniego - zastąpienie istniejącej blachy kamienną płytą 
progową; 

• Renowacja dawnego wejścia północnego obecnie wnęki - montaż kamiennej płyty 
progowej; 

• Oczyszczenie poddasza ze zbędnych elementów, a przede wszystkim ze składowane-
go tam starego gontu; 

• Naprawa więźby dachowej- ociosanie porażonych fragmentów, wykonanie przypust-
nic na połaci wschodniej;  

• Impregnacja więźby środkami bio- i ogniochronnymi;  

• Wymiana gontu w kryciu pojedynczym „na gestym łaceniu” z 

• wykonaniem na połaciach dachu otworów („powieczek”) wentylacyjnych; 

• Impregnacja gontu oleistymi środkami bio- i ogniochronnymi; 

• Wymiana obróbek blacharskich: rynien i rur spustowych; 

• Naprawa drewnianej konstrukcji i poszycia wieżyczki na kalenicy 

• Wymiana obróbki blacharskiej na wieżyczce na wykonaną z blachy tytanowo cynko-
wej; 
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• Wykonanie instalacji odgromowej; 

• Udrożnienie przewodu dymowego i przekształcenie go na przewód wentylacyjny za-
kończony w strefie poddasza; rozbiórka fragmentu komina wychodzącego ponad połać da-
chu; 

• Naprawa fragmentów dekoracji sztukatorskich (gzymsów) przy zakończeniach balu-
strady na chórze; 

• Naprawa i konserwacja schodów na chór muzyczny; 

• Wymiana podłogi na chórze i ew. wykonanie napraw i konserwacji konstrukcji chóru; 

• Wymiana stolarki okiennej  na odpowiadającą stylistyce z okresu powstania kaplicy- 4 
szt. okien; 

• Konserwacja skrzydła drzwi zachodnich wraz z pracami renowacyjnymi przy okuciach- 
(skobel i zawiasy); 

• Wykonanie nowych drzwi południowych w stylistyce z okresu powstawania kaplicy; 

• Wykonanie nowych drzwiczek wraz z opaską przy wnęce z tablicą rozdzielczą; 

• Konserwacja metalowych elementów elewacji (krzyże: na szczycie zachodnim oraz 
wieńczący wieżyczkę); 

• Konserwacja drewnianej balustrady wraz z elementami snycerskimi i wazami; 

• Konserwacja kamiennej płyty nagrobnej Baltazara Ligęzki i Jadwigi Pomykalanki; 

• Konserwacja kamiennych krzyżyka przy wejściu zachodnim i chrzcielnicy we wnętrzu; 

• Wymiana instalacji elektrycznej na trzyprzewodową wraz z montażem nowego osprzę-
tu i punktów świetlnych kinkietów i żyrandola; 

11.5.2. Zalecenia wstępne 
• Prace wykonywane w obiekcie muszą być prowadzone pod nadzorem osób posiada-

jący odpowiednie uprawnienia w tym w zakresie i na etapie wykonywania konsultowane z 
urzędem konserwatorskim.  

• Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji muszą być dokumentowane 
opisowo i fotograficznie na każdym z etapów prac.  

• W pracach możliwa jest zmiana zaproponowanych w programie materiałów i metod w 
miarę szerszego rozpoznawania obiektu. Przy wyborze należy mieć jednak na uwadze 
przede wszystkim dobro zabytku. Należy stosować produkty dobre jakościowo, wiodących 
na rynku firm produkujących materiały przeznaczone do konserwacji i renowacji obiektów 
zabytkowych (Keim, Remmers,  Caparol, Mapei, Schomburg, MC Bauchemie, Optolith, Bor-
nit etc.). Przy stosowaniu preparatów fabrycznych należy dokładnie zapoznać się z kartami 
technicznymi oraz instrukcjami i bezwzględnie je stosować. Zaleca się konsultowanie zasto-
sowania materiałów z przedstawicielami firm bezpośrednio przy obiekcie celem dobrania 
produktów odpowiednich dla problemu występującego w obiekcie. 

• W trakcie prowadzenia remontu należy wyodrębnić bezpieczny pas prowadzenia ro-
bót oraz zabezpieczyć (wykonać zadaszenie) bezpośrednio nad wejściem do świątynki. 
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11.5.3. Elewacje - tynki zewnętrzne 
11.5.3.1. Uwagi ogólne 

Różnorodny charakter zniszczeń elewacji, wielkość uszkodzeń, wymusza konieczność sz-
czegółowego zdiagnozowania stanu zabytku i ustalenia sposobu przeprowadzenia remontu.S-
tały rozwój technik konserwatorskich ułatwia podjęcie ostatecznych decyzji dotyczących dzia-
łań naprawczych. 

Historycznie powierzchnia elewacji była tynkowana i - oczywiście - ten rodzaj wykończe-
nia zostanie utrzymany, przy jednoczesnym starania aby przywrócić pierwotne grubości wy-
praw właściwe proporcje, co przy niewielkich rozmiarach budowli ma dość duże znaczenie.  

Na prace bezpośrednio poprzedzające etap wykonawczy winny złożyć się następujące 
czynności: 

• ustawienie rusztowań i przeprowadzenie szczegółowych oględzin stanu zachowania. 

• pobranie uzupełniającego materiału do przeprowadzenia makroskopowych badań 
materiałowych w celu:  

- identyfikacji składu oryginalnych zapraw użytych do spoinowania i murowania; 

- określenia właściwości fizycznych materiału ceramicznego: porowatości, wytrzymałości 
mechanicznej; 

- opracowanie „mapy stanu zachowania” z lokalizacją rozmiaru i rodzajów destrukcji, co 
posłuży określeniu zakresu zabiegów i ingerencji budowlano- konserwatorskich. 

11.5.3.2. Zbicie nieoryginalnych i zdestruowanych tynków 

Proces napraw i konserwacji w zakresie tynków na elewacjach powinien być poprzedzo-
ny zbiciem wszystkich warstw nieoryginalnych, wtórnych wypraw. Zabieg powinien być wyko-
nany z dużą starannością, delikatnie, aby w maksymalnym stopniu zachować najstarszą, 
spodnią warstwę tynku wapiennego. Jak wynika z niewielkiej odkrywki wykonanej na ścianie 
północnej, stan powierzchni najstarszego tynku jest dość dobry, choć na tej podstawie trudno 
wysnuwać wniosek, czy będzie to dotyczyło powierzchni wszystkich elewacji. Zabieg powinien 
być wykonany bez użycia elektronarzędzi obuchem młotka, wspomagany szpachelką w celu 
podważenia odspajających się nowszych warstw. Po skuciu wtórnego tynku z powierzchni 
elewacji, będzie możliwa ocena zakresu prac rekonstrukcyjnych. 

11.5.3.3. Zabiegi poprzedzające reperację i ułożenie nowych tynków 
Uzupełnianie tynku powinien poprzedzić proces należytego przygotowania podłoża. 

Czynności te należy wykonywać w następującej kolejności: 

• Wykonanie dezynfekcji elewacji. Zabieg niszczenia mikroorganizmów należy wykonać 
w miejscach występowania i wzrostu drobnoustrojów przesycając starannie warstwy po-
wierzchniowe muru preparatem biobójczym.  
W miejscach zaatakowanych przez glony i porosty (najczęściej dotyczy to wymienionych wy-
żej partii zawilgoconych ścian, okolic rynien i rur spustowych) należy przeprowadzić kilku-
krotną dezynfekcję, do której można użyć np. roztworu etylowego preparatu Lichenicida 
464 (firma Bresciani - Włochy), lub gotowe fabryczne preparaty biobójcze np. Sto Prim Fun-
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gal C firmy Sto, Grünbelag-Entferner lub BFA firmy Remmers, Biotin R (firma CTS - Włochy), 
Optogrunt Fungith firmy Optolith, KEIM Algicid Plus, KEIM Sikagard-715 W polskie prepara-
ty Aseptina M, Boramon, Mycetox M lub inne o zbliżonych właściwościach i parametrach. 
Ostateczne określenie rodzaju preparatu nastąpi po zdefiniowaniu typu skażeń mikrobiolo-
gicznych. Przy stosowaniu ww. środków należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu środ-
ków ostrożności zalecanych przez producentów.Preparat należy nałożyć na powierzchnie 
zaatakowane przez glony lub porosty i pozostawić przez okres ok. 6 godzin, a następnie 
oczyścić powierzchnię szczotką mosiężną. Następnie można przystąpić do dalszych prac. 
Nie należy preparatu zmywać, ale pozostawić na powierzchni tynku i traktować jako zabez-
pieczenie przed ponownym porastaniem przez glony. Zabieg można powtórzyć także po 
zakończeniu prac remontowych. 

Usuwanie plam grzybowych polega na nasyceniu powierzchni wodą i przesmarowaniu pię-
ciu procentowym roztworem podchlorynu wapnia. Jeżeli plamy nie ustąpią po pięciu minutach 
zaplamione miejsce należy przykryć kompresami nasyconymi tym roztworem i przedłużyć czas 
wybielania do kilkunastu minut. Po zabiegu płaszczyznę ściany należy starannie zmyć wodą. 

• Należy wykuć wtórne, nieestetyczne przemurowania i uzupełnić je cegłą oraz zaprawą 
maksymalnie zbliżonymi wyglądem i parametrami do oryginału. Czynności wykonywać we-
dług opisu z punktu 11.5.5. 

• Wykonanie pozostałych, niezbędnych reperacji struktury ścian według opisu z punktu 
11.5.5. 

• Wykonanie wstępnego wzmocnienia oryginalnych tynków, poprzez nasycenie prepa-
ratami hydrofilnymi. Partie osłabionych tynków a kwalifikujących się do pozostawienia nale-
ży wzmocnić poprzez zabieg impregnacji opartymi na estrach kwasu krzemowego np. pre-
paratem Silitol-Konzentrat 111 firmy Caparol, rozcieńczonym wodą w proporcjach 1:1. 
Niewielkie spękania należy poszerzyć i uzupełnić materiałem elastycznym Cap-elast Riß-
Spachtel (szpachlówka) firmy Caparol. Po związaniu powierzchnię należy w razie potrzeby 
przeszlifować papierem ściernym. Drobne rysy na tynkach, tworzące miejscowo siatkę wło-
sowatych spękań należy zamknąć, stosując nastrzykiwanie zaprawami iniekcyjnymi spośród 
gotowych produktów firm Remmers, Tubag-STO, Baumit, Mapei lub in., np. na bazie wapna 
redyspergowanego lub innymi mineralnymi, modyfikowanymi dodatkami poprawiającymi 
przyczepność i plastyczność. Zaleca się także rozważenie zastosowania środków krzemoor-
ganicznych z odpowiednim wypełniaczem (np. KSE-Füllstoff A lub B firmy Remmers) oraz 
zastosowanie lokalnego dobarwienia preparatów do iniekcji, tak by rysy od razu wtopiły się 
w kolor tynku. Należy przeprowadzić próby na obiekcie i wytypować najskuteczniejszą z me-
tod. 

• Partie zasolone należy odsolić metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska. Po-
lega ona na kilkakrotnym obmyciu odsłoniętych powierzchni cegły, a następnie nałożeniu 
kompresów odsalających na najbardziej przekrystalizowane partie. Do zabiegu, którego ilo-
ść powtórzeń zależna jest od stopnia zasolenia (przyjmuje się, że powinien być on wykony-
wany minimum trzykrotnie) można użyć okładów z glinki bentonitowej, sepiolitu, pulpy celu-
lozowej lub bentonitowo - celulozowej i wody demineralizowanej bądź gotowego prepara-
tu Entsalzungskompresse firmy Remmers. W trakcie wykonywania okłady winny być osłonię-
te folią poliuretanową aż do powolnego wyschnięcia. W przypadku silnych wysoleń należy 
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wytynkować ściany ofiarnym tynkiem kompresowym, który zwiększy powierzchnię parowa-
nia wody oraz będzie kumulował migrujące sole podczas procesu wysychania; Proponowa-
ny materiał- zaprawa Kompressenputz firmy Remmers. 

• Należy wykonać czyszczenie partii odsłoniętych oryginalnych tynków metodami kom-
binowanymi uzależnionymi od stanu powierzchni elewacji oraz rodzaju i intensywności za-
brudzeń. Po usunięciu wierzchniej warstwy zabrudzoną powierzchnię odsłoniętych tynków 
można doczyścić specjalistycznymi agregatami lub ablacji laserowej (więcej szczegółów w 
rozdziale 11.5.8.2). 

Niezależnie od wyboru metody czyszczenia, konieczne jest wykonanie próby na małej 
powierzchni, w celu określenia odpowiednich parametrów dla urządzenia (ciśnienia, ew. tem-
peratury oraz rodzaju kruszywa). 

11.5.3.4. Ułożenie nowych tynków 
Przy uzupełnianiu brakujących partii tynku nowe fragmenty należy się starać maksymal-

nie zbliżyć materiałowo i estetycznie do oryginału.  

Od strony technologicznej do uzupełnień tynków przewiduje się zastosowanie tradycyj-
nych tynków mineralnych, trójwarstwowych (obrzutka, warstwa nośna ze szlichtą), wapienno- 
piaskowych lub wapienno- cementowych. W drugim przypadku proponuje się zaprawę ce-
mentowo- wapienną z białym cementem i wapnem trasowym. Proporcje zaprawy: podkłado-
wa - 1 cz. wapna trasowego, 1 cz. białego cementu, 5 cz. szarego płukanego piasku; szlichta - 
1 cz. wapna trasowego, 0,5 cz. białego cementu, 4,5 cz. szarego płukanego drobnego prze-
sianego piasku. Dopuszcza się zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw o stałych parame-
trach, jednakże wskazane jest, aby były to preparaty np. na bazie wapna dołowanego lub tra-
sowego. Uzupełniane fragmenty tynków należy zatrzeć zgodnie z sąsiadującą, pierwotną fak-
turą zaprawą o drobnym wypełniaczu, Po to aby nie wyróżniały się one z otoczenia zaleca się 
opracowanie powierzchni uzupełnień metodą filcowania na wilgotno. Jako warstwę wykoń-
czeniową tynku przewiduje się zastosowanie cienkowarstwowej mineralnej zaprawy gładzonej 
o uziarnieniu ok. 0,3÷0,6 mm tynkami wyrównawczymi a następnie tynkiem 
nawierzchniowym.; 

11.5.4. Tynki wewnętrzne 
Tynki pokrywają w całości również ściany i sklepienia wnętrza wraz z wyprawami rozglifio-

nych powierzchni ościeży otworów i blend. Podobnie jak przy elewacjach wtórne  warstwy tynku 
pokryły najstarszą, być może pierwotną (pochodzącą z XVII wieku) warstwę wyprawy.  
Z technicznego punktu widzenia są elementem wykonywanym metodą cienkowarstwowego za-
cierania, bezpośrednio na cegle przez co uzyskały naturalnie nierówną, „miękką” powierzchnię. 

Ubytki w miejscach tynkowanych należy uzupełnić tynkami mineralnymi o odpowiednio do-
branych parametrach i strukturze względem materiału oryginału (skład, ziarnistość wypełniacza, 
twardość po związaniu, barwa). Naprawy wykonywać środkami opartymi na bazie wapna traso-
wego lub  dołowanego. 

11.5.5. Mury kaplicy 
Na prace przy murach kaplicy składały się będą zabiegi związane z izolacją pionową oraz wy-

konanie napraw struktury (wątków) ścian.  
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11.5.5.1. Pionowe izolacje przeciwwodne poniżej poziomu terenu 
Prace przy izolacji należy rozpocząć od odkopania muru (dotyczy ścian wschodniej i północ-

nej) do poziomu fundamentów, a jeżeli okaże się to niemożliwe, co najmniej 70 cm poniżej po-
ziomu terenu. Dalsza kolejność prac powinna przedstawiać się jak następuje: 

- Skuć stare tynki do wysokości co najmniej 30 cm powyżej poziomu terenu, oraz wszystkie 
zaprawy cementowe w partii fundamentów poprzez swoją szczelność wpływające niekorzystnie 
na zawilgocenie ścian. 

- Oczyścić mur z zabrudzeń, usunąć luźne fragmenty, wydłutować spoiny na głębokość co 
najmniej 2 cm.  

- Wyrównać podłoże - najbardziej osłabione partie muru należy na nowo przemurować sto-
sując się do zaleceń przedstawionych poniżej. Nierówności muru najłatwiej będzie wyrównać 
stosując zaprawy wyrównawcze. 

Powłoka hydroizolacyjna 
Poniżej podano technologię przy użyciu materiałów firmy Remmers, możliwe jest jednak za-

stosowanie podobnych preparatów renomowanych firm producentów chemii budowlanej. Po-
dane zabiegi z wykorzystaniem poniższych preparatów należą do grupy odwracalnych, co jest 
jednoznaczne z tym że w przypadku stwierdzenia nieskuteczności, możliwe będzie ich usunięcie. 

- Zagruntować preparatem Kiesol rozcieńczonym 1:1 wodą, zużycie 0,1 kg/m² firmy Rem-
mers; 

- Nanieść warstwę separacyjną z tynku solochłonnjego SP Levell WTA / Grudputz WTA 
(Remmers); 

- Nanieść paroprzepuszczlany szlam uszczelniający WP Sulfatex (Remmers) lub szlam mine-
ralny SikaLastic 152 (Sika) o gr 3,0 mm, ta warstwa powinna wychodzić także na cokół budynku 

- Po stwardnieniu szlamu nanieść elastyczną powłokę hydroizolacyjną MB 2K, właściwa po-
włoka hydroizolacyjna powinna kończyć się mniej więcej na docelowym poziomie terenu (tole-
rancja 10 cm) 

- Przed rozpoczęciem kolejnych prac należy odczekać aż powłoka hydroizolacyjna będzie 
całkowicie wyschnięta, nie tylko na powierzchni ale w całej grubości, osiąga się to z reguły po 
18 godzinach. 

Przed zasypaniem wykopu zaleca się ułożenie dodatkowej warstwy zabezpieczającej przed 
uszkodzeniem mechanicznym, szczególnie przed uszkodzeniem w wyniku osiadania gruntu w 
wykopie, można zastosować np. systemową matę ochronno-drenującą albo co najmniej 2 war-
stwy folii budowlanej o grubości min. 0,2 mm  

Jeżeli na zabezpieczanej powierzchni znajdują się jakieś uskoki (np. uskoki fundamentu) lub 
narożniki wewnętrzne, należy w nich wykonać wyoblenia z wodoszczelnej zaprawy, przed ułoże-
niem właściwej powłoki hydroizolacyjnej. Fasetę należy wykonać w następujący sposób: 

- Płaszczyzny zagruntować preparatem Kiesol rozcieńczonym 1:1 wodą, 

- Nanieść szlam uszczelniający WP Sulfatex, jako warstwę sczepną, 

- Na świeżą warstwę szlamu ułożyć szpachlówkę WP DS Levell, faseta powinna mieć promień 
ok. 5 cm.  

Strona ￼44



Wojciech Szygendowski 
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA
+48 501 050 196       wojtekszy@icloud.com 
ul. Tatrzańska 111/43,   93-279 Łódź

Uszczelnienie tynku cokołowego 
Ze względów praktycznych proponuje się tynkowanie na kilka/kilkanaście cm poniżej terenu, 

przy czym pas tynku wchodzący w grunt oraz co najmniej 10 cm powyżej terenu należy pokryć 
warstwą uszczelniającą z elastycznego materiału MB 2K (Remmers) Aquafin 2K (Schomburg) lub 
inne o podobnych właściwościach na warstwie separacyjnej z tynku renowacyjnego.  

Wypełnienie wykopów  
Wykopy należy zasypywać dopiero po całkowitym wyschnięciu hydroizolacji i zagęszczać 

warstwami. Zaleca się zasypywać wykopy piaskiem lub pospółką. Do zasypywania wykopu nie 
wolno stosować gruzu, śmieci, kamieni. 

Reprofilacja terenu przy ścianie wschodniej ze spadkiem w kierunku od kaplicy 
Należy wykonać także korektę ukształtowania teren przy ścianie w ten sposób, aby zagwaran-

tować prawidłowy odpływ wody od lica ściany i uchronić w ten sposób mur przed zamakaniem. 
Należy zdemontować obecną opaskę (ułożoną z betonowych płyt) o szerokości ok. 80 cm I 
ukształtować prawidłowo jej spadek. 

Po wykonaniu zewnętrznej izolacji na ścianach zasypywanych gruntem należy liczyć się z wy-
sychaniem ścian i krystalizacją soli. Dlatego wymaga się aby do renowacji tych ścian od strony 
wewnętrznej pozostawić mur na jakiś czas bez wyprawy bądź też zastosować specjalne tynki re-
nowacyjne o wysokiej odporności na sole i wilgoć.  

11.5.5.2. Naprawa ścian 
Po skuciu wtórnych tynków z wyższych partii kaplicy, w przypadku ujawnienia pod nimi znisz-

czeń struktury, w zależności od rodzaju i przyczyn je wywołujących, należy dokonać koniecznych 
napraw i doprowadzić powierzchnię ściany do stanu, który pozwoli na ułożenie nowych równych 
tynków. Czynności w tym zakresie będą polegały na: 

- ocenie stanu przydatności odsłoniętego muru, usunięciu odpadających fragmentów za-
prawy, cegieł i drobnych kamieni; Spękania tynków mają charakter skurczowy lub wynikłych na 
skutek nadmiernych zawilgoceń i zasoleń, w związku z czym nie powinny występować spękania 
konstrukcyjne wymagające napraw dedykowanych temu rodzajowi (np. zszywanie); 

- mechanicznym usunięciu wtórnych napraw wykonanych z zapraw cementowych. 

- uzupełnieniu ubytków w murze i wykonaniu przemurowań w materiale zbliżonym do sąsia-
dującego (cegła, kamień, wątek mieszany fragmenty zaprawy) z użyciem zapraw na bazie wap-
na dołowanego z domieszką białego cementu.  

- wstawieniu nowych cegieł (ciosów kamienia) w miejscach największych uszkodzeń bądź 
ubytków. Możliwe jest użycie współczesnych cegieł o wymiarach i wątku identycznych z orygi-
nalnymi; 

- wyrównaniu powierzchni muru pod uzupełniany tynk. Nierówności muru najłatwiej będzie 
wyrównać stosując zaprawy wyrównawcze. 

11.5.6. Elementy sztukatorskie 
Dekoracje tynkarskie stanowią niewielki fragment we wnętrzu kaplicy przy obu zakończe-

niach balustrady na chórze. Ich zniszczenia mają głównie charakter punktowy, a doraźne naprawy 
wykonane przy nich są na tyle widoczne, że zakłócają prawidłowy odbiór estetyczny całości kapli-
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cy. Z technicznego punktu widzenia stanowią element sztukatorski wykonywany pierwotnie me-
todą z narzutu wspomaganą technologią profili ciągnionych. 

Ubytki w profilach należy uzupełnić tynkami mineralnymi o odpowiednio dobranych parame-
trach i strukturze względem materiału oryginału (skład, ziarnistość wypełniacza, twardość po 
związaniu, barwa).  

Naprawy i rekonstrukcję profili należy rozpocząć od nałożenia warstwy sczepnej wykonanej z 
odpornej na zasolenia dedykowanej zaprawy, narzucanej półkryjąco na oczyszczone lico. Kolej-
nym etapem jest wykonanie warstwy podbudowy z lekkiej, szybkowiążącej gruboziarnistej (o 
uziarnieniu <1,5 mm) zaprawy rdzeniowej. Zaprawę nakłada się ręcznie, na przygotowanym pod-
łożu. Nakłada się ją w jednej lub kilku warstwach, a następnie przeciąga szablonem. Przed pokry-
ciem warstwą drobnoziarnistej zaprawy odczekać ok. 1-2 tygodni. Ostatni etap polega na nało-
żeniu szybkowiążącej zaprawy, która da finalnie maksymalnie gładki efekt (uziarnienie <0,5 mm). 

11.5.7. Wymalowania 
Jak wynika z odkrywki na ścianie północnej, pierwotnie mury kaplicy nie były malowane. Wg 

wskazań niniejszego programu wskazane byłoby, aby taki stan rzeczy zachować w trakcie remon-
tu. Jednakże po wykonaniu wymienionych wyżej uzupełnień należy się liczyć z faktem, że nowe 
partie będą istotnie odbiegały kolorystycznie od starszych. W tym celu należy wykonać zabiegi 
scalające, dostosowujące kolor uzupełnień do oryginalnych partii. 

11.5.7.1. Zewnętrzne- elewacje 

Po związaniu i dobrym wyschnięciu tynków (min. okres ok. 2 tygodni przy dobrej suchej 
pogodzie) należy pomalować powierzchnie tynków powłokami ujednolicającymi wygląd. Propo-
nowane materiały: odpowiednio zapigmentowany impregnat hydrofobizujący Funcosil WS 
(Remmers), zapigmentowany środek Restauro® -Fixativ (Keim) lub farbami o spoiwie wapiennym 
np. Funcosil Historic Kalkfarbe Remmers (Niemcy), czy farbą krzemianową uprzednio gruntując 
podłoże preparatami głęboko penetrującymi np. Sto Prim Gruntex lub podobnymi. Z konserwa-
torskiego punktu widzenia korzystne jest zastosowanie farb na bazie szkła wodnego potasowe-
go, (farb krzemianowych) lub zastosowanie farb odwracalnych, o spoiwie silikonowym. np. Solda-
lit-Arte (bez bieli tytanowej) lub Soldalit firmy Keim rozcieńczonej preparatem Soldalit-Fixativ w 
odpowiednio ustalonej proporcji (warstwa wierzchnia - bez rozcieńczenia). Ze względu na wysoki 
stopień hydrofobowości obu rodzajów farb nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego zabie-
gu hydrofobizacji, choć ze względów estetycznych hydrofobizacja wodną mikroemulsją silikono-
wą wywołująca efekt zabielenia powierzchni spowodowane migracją wolnego wapna może 
nadawać tynkom, naturalnego wyglądu zapraw opartych na cemencie romańskim. Decyzję w tej 
sprawie należy podjąć po konsultacjach z konserwatorem zabytków. 

Wszystkie prace powinny być wykonane ze względów technologicznych przy temp. mini-
malnej powyżej +5 C. Należy przestrzegać zaleceń producenta danego materiału zawartych w 
kartach technicznych. 

11.5.7.2. Powierzchnie ścian wewnątrz kaplicy 
Głównym celem planowanych prac konserwatorskich jest zabezpieczenie substancji zabyt-

kowej pierwotnych polichromii ściany wschodniej. przed dalszą destrukcją oraz przywrócenie jej 
pierwotnego wyglądu i walorów estetycznych. Celem prac jest wykonanie remontu tynków we-
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wnętrznych wraz z przeprowadzeniem pełnej konserwacji zachowanych malowideł pochodzący-
ch z II poł. XVII w. ( na ścianie wschodniej). Konieczne jest przeprowadzenie pełnej konserwacji i 
restauracji zachowanych malowideł.  Dlatego wykonane zostaną następujące działania konserwa-
torskie i restauratorskie: 

• powiększenie odkrywek pasowych konserwatorskich 

• usunięcie wtórnych tynków  

• oczyszczenie pierwotnych malowideł z zabrudzeń. 

• usunięcie wtórnych nawarstwień ( przemalowań, poprzednich napraw i „ konserwacji”) 
oraz odsłonięcie oryginalnej warstwy malarskiej. 

• Podklejenie odspajających się warstw malarskich 

• Wstępna konsolidacja malowidła 

• Odsłonięcie przemalowań na całej powierzchni ściany 

• Wykonanie pełnych prac remontowych związanych z poprawą nośności , oraz stabili-
zacją spękanej ściany ( iniekcji z materiałów mineralnych) . 

• Pełna konserwacja polichromii barwnej ściany. 

• Rekonstrukcja tynków w partii przypodłogowych, z zastosowaniem tynków mineralny-
ch. 

Konserwacja malowideł ściennych  musi być przeprowadzona bardzo umiejętnie, ze względu 
na przemalowania i osłabienie struktury( odspojenia warstwy malarskiej). Wszystkie prace kon-
serwatorskie, powinny być poprzedzone   wykonaniem pełnej fotograficznej dokumentacji kon-
serwatorskiej, merytorycznej , oraz dokumentacji powykonawczej.  

11.5.8. Kamienna posadzka 
Prace przy elementach kamiennych będą miały następujący przebieg: 

W przypadku posadzki nie będzie konieczności demontażu płyt oraz zdjęcia ubitego piasku 
stanowiącego warstwę podkładową. W celu rozpoznania podłoża w trzech miejscach wykonano 
odkrywki, zdjęto istniejące płyty stwierdzając, że zostały one ułożone na dobrze wypoziomowa-
nym ubitym gruboziarnistym żółtym, suchym piasku, a same płyty są równo ułożone i stabilne - 
nie występuje efekt „klawiszowania”. 

11.5.8.1.7.4.2. Wstępne przygotowanie i doczyszczanie powierzchni posadzki 
Pierwszą czynnością powinno być oczyszczenie powierzchni posadzki z zabrudzeń i zapyleń 

o charakterze użytkowym i luźnych nawarstwień wszelkiego rodzaju. Zabieg powinien być wyko-
nany metoda termopary pod ciśnieniem rozpoczynając od prezbiterium, tak, aby na niższym po-
ziomie posadzki umożliwić usunięcie spłukanego brudu. Na tym etapie, należy także usunąć 
wszystkie wtórne nawarstwienia takie jak pozostałości ewentualnych spoin. 

11.5.8.2. Czyszczenie kamienia 
Istnieje kilka sposobów fizyko-mechanicznego czyszczenia powierzchni kamienia: usuwanie 

ręcznymi narzędziami, piaskowanie, mikropiaskowanie, mikrogumkowanie, czyszczenie parą 
wodną, stosowanie sodu lub suchego lodu, ablacja laserowa.  

Metody fizyko-mechaniczne 

Strona ￼47



Wojciech Szygendowski 
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA	
+48 501 050 196       wojtekszy@icloud.com 
ul. Tatrzańska 111/43,   93-279 Łódź

Spośród wymienionych wielu metod czyszczenia powierzchni najskuteczniejszymi dla pia-
skowca powinny okazać się: 

Metody mokre  

Najprostszą metodą usuwania zabrudzeń jest zmywanie wodą. Woda rozpuszcza i likwiduje 
luźno związane zanieczyszczenia oraz sole, usuwa patynę. Mycie sprawdza się także przy małych 
detalach. Działa jednak powoli i wymaga dużej ilości wody. Woda wnika do wnętrza materiału, 
dlatego nie można wykonywać tej operacji w czasie przymrozków i zimą. Ponadto przy dużych 
problemach z zawilgoceniem wnętrza kaplicy, metoda ta raczej nie powinna być stosowana. W 
prostych systemach czyszczących używa się tylko wody zimnej. W bardziej skomplikowanych, 
można ją ogrzewać do temperatury od 90 do 140º C. Działanie gorącej wody jest bardziej inten-
sywne-  

Czyszczenie termoparą. Skraca czas czyszczenia i pozwala usunąć tłuste zabrudzenia. Może 
jednak spowodować szok termiczny i uszkodzić materiał. Na skutek wzrostu temperatury materiał 
gwałtownie się rozszerza, dlatego mogą powstać mikrorysy i pęknięcia. Metoda polega na wyko-
rzystaniu agregatu generującego parę wodną do 140º C przy niskim ciśnieniu roboczym. Jest to 
metoda skuteczna w przypadku pozostałości farb dyspersyjnych lub powierzchniowych zabru-
dzeń niezbyt ściśle związanych z podłożem. Skutecznie natomiast rozmiękcza i usuwa powierzch-
niowe nawarstwienia organiczne i mieszane.  

Czyszczenie gorącą wodę pod ciśnieniem. Aby zwiększyć skuteczność czyszczenia, po-
wierzchnię kamienia poddaje się działaniu strumienia wody pod ciśnieniem do 230 bar. Do tego 
celu stosuje się agregaty ciśnieniowe, które jednocześnie mogą podgrzewać wodę. Wadą tej 
metody jest duże zużycie wody, od 500 do 800 l/h. Poza tym woda wnika w powierzchnię mate-
riału i do pomieszczenia, co opóźnia dalsze prace, które muszą być prowadzone na suchym ma-
teriale. Podczas wysychania woda transportuje ze ściany substancje w niej rozpuszczone, wśród 
których znajdują się szczególnie szkodliwe sole, powodujące wykwity i zaplamienia na po-
wierzchni czyszczonego materiału. W przypadku posadzki kaplicy wykorzystanie metody mokrej 
winno być raczej ograniczone. 

Metody suche.  

Jedną z metod czyszczenia na sucho jest oczyszczanie powierzchni ścierniwem podawanym 
w strumieniu powietrza pod ciśnieniem. Ziarna ścierniwa, uderzając w powierzchnię, odrywają 
nawarstwienia powierzchniowe, odsłaniając leżące pod nimi warstwy. W zależności od rodzaju i 
stanu podłoża, stosuje się ścierniwa o różnej twardości i różnym kształcie ziaren: piasek kwarco-
wy, mikrokulki szklane, pył marmurowy,  rozdrobniony kalcyt, zmielone skorupki orzechów, a na-
wet mikrokrystaliczne proszki węglanów sodu. Intensywność czyszczenia można regulować ci-
śnieniem powietrza. Czyszczenie na sucho jest szybkie i skuteczne. Trudno natomiast uzyskać 
równomierny efekt ścierania, a niektóre krawędzie mogą ulec zniszczeniu.  
Mikropiaskowanie lub piaskowanie delikatne na sucho należą oprócz techniki czyszczenia lase-
rowego i czyszczenia mgławicowego do najmniej inwazyjnych technik czyszczenia. Okresy prze-
prowadzania mikropiaskowania/ mikrogumowania na sucho umożliwiają wykonywanie operacji 
przez cały rok bez przerwy. Czyszczenie tymi metodami nie powoduje uszkodzeń powierzchni 
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kamienia, ograniczając tym samym koszty ich konserwacji (mniejsza ilość napraw miejscowych, 
łatwiejsza konserwacja za pomocą środka utwardzającego, itd.). Pozwala również na wykonanie 
dokładnej pracy, nasilając bardziej lub mniej piaskowanie. Podkreślić jednak należy, że jest to me-
toda Inwazyjna wywołująca - co prawda niewielkie - ale jednak zniszczenie materiału. 

Czyszczenie laserem 

Czyszczenie laserowe. Uważane jest za optymalny sposób, którego dotychczasowe ogra-
niczone stosowanie było spowodowane wysokimi cenami w tego typu zabiegów. Technologia 
usuwania zabrudzeń metodą ablacji laserowej zaliczana jest do metod bezinwazyjnych. Po-
wierzchnia czyszczona jest impulsem laserowym o precyzyjnie dobranych parametrach, dzięki 
czemu możliwe jest dostosowanie impulsu niemalże do każdego rodzaju powierzchni. Lasery 
emitują promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali charakterystycznej dla danego 
ośrodka. Emisja takiego promieniowania może następować w sposób ciągły lub impulsowo. 
Zasada metody polega na naświetlaniu impulsami promieniowania laserowego powierzchni 
kamienia. Promieniowanie jest absorbowane przez ciemne nawarstwienia. Szare i czarne na-
warstwienia silnie absorbują promieniowanie laserowe, natomiast jasne podłoże (czysty ka-
mień) nie, gdyż w dużym stopniu je odbija. Aby uczynić proces skuteczniejszym, możliwe jest 
zwilżenie zabrudzonej warstwy dodatkowo wodą, w celu pogłębienia barwy i zwiększenie ab-
sorpcji promieniowania oraz po to, aby woda pochłaniająca promieniowanie gwałtownie pa-
rowała, ułatwiając tym samym mechaniczne pękanie usuwanego nawarstwienia (mikroeksplo-
zja).. 

Metoda ta jest uniwersalna i zastępuje alternatywne procesy piaskowania, sodowania, 
czyszczenia suchym lodem czy czyszczenia chemicznego – zapewniając: 

Bezpieczeństwo - Wiązka laserowa nie ingeruje w materiał, selektywnie usuwa jedynie na-
świetlone zanieczyszczenia. Dzięki temu ma zastosowanie przy najdelikatniejszych materiałach, 
nie powodując zniekształcenia powierzchni czy ubytku materiału. 

Selektywność - Rozwinięty system sterowania zapewnia szeroki zakres modyfikacji wiązki, 
dzięki czemu możliwe jest selektywne usuwanie nawet poszczególne warstwy powłok, nie naru-
szając pozostałych. W zależności od wymagań, jest się w stanie kontrolować grubość usuwanej 
warstwy z dokładnością rzędu mikrometrów. 

Czystość - Laser usuwa do 98% zanieczyszczeń z powierzchni – zapewniając najwyższy sto-
pień czystości spośród wszystkich dostępnych metod. Brak stosowania środków ściernych umoż-
liwia oczyszczanie elementów bez ich demontażu oraz bez obaw o dostanie się ścierniwa do 
elementów ruchomych maszyn. 

Ekologiczność - W trakcie oczyszczania nie powstają żadne szkodliwe substancję, które nale-
żałoby utylizować. Jedynym zużywanym medium jest prąd, a odparowane zanieczyszczenia zo-
stają pochłonięte przez odciąg z filtrem, dzięki czemu proces spełnia najwyższe standardy ekolo-
gii. 

Metody mieszane 

W czyszczeniu obiektywu zabytkowych często stosuje się także metody mieszane. Zalicza się 
do nich czyszczenie mgławicowe wykorzystujące metodę rotacyjnego strumieniowania ściernego 
z dobranym na powierzchni próbnej kruszywem. W technice suchy granulat lub ścierniwo z wodą 
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wprawiane są przez specjalną turbinę przez dysze w ruch wirowy. Czyszczenie tą metodą należy 
do mało inwazyjnych technik czyszczenia nie powodujących (minimalizujących) uszkodzenia po-
wierzchni murów. Urządzenia podają ścierniwo stycznie do powierzchni, nie powodując jej 
uszkodzenia. Jednakże i w tym przypadku skuteczność metody zależy od doświadczenia opera-
tora urządzenia oraz doboru odpowiedniego ciśnienia i ścierniwa. 

Technika ta eliminuje znaczne ilości wody z procesu czyszczenia. Do czyszczenia tą metodą 
wykorzystuje się m.in. agregat CP Galaxie (Remmers), Rotex, Torbo lub Joss. Są one wyposażone 
w wąż strumieniujący, który oddzielnie transportuje środek czyszczący, wodę i sprężone powie-
trze. Wąż zakończony jest głowicą wytwarzającą mgłę wodną, której zadaniem jest wiązanie po-
wstającego podczas czyszczenia zapylenia. Do zasilania urządzenia potrzebny jest kompresor. 
Urządzenie pracuje przy ciśnieniu 0,2 do 6 bar. Ciśnienie można regulować w zależności od ro-
dzaju podłoża i zabrudzenia. Ścierniwo, którym najczęściej jest piasek, może mieć granulację od 
0,06 do 1,4 mm. Stosuje się także granulaty PCV, kalcyt, mułki lub ścierniwa typu organicznego. 
Uziarnienie piasku lub innego materiału czyszczącego dobiera się w zależności od czyszczonego 
materiału i rodzaju zabrudzenia.  

Podobne urządzenia ma w swojej ofercie firma Kärcher. Jest to seria wysokociśnieniowych 
agregatów HDS. Tutaj środkiem czyszczącym może być woda, a także ścierniwo marmurowe w 
osłonie pary wodnej i sprężonego powietrza. Ziarna ścierniwa wydostają się z dyszy ruchem pro-
stoliniowym lub rotacyjnym, tak że uderzają stycznie do powierzchni elewacji. Agregaty pracują 
przy ciśnieniu 30 do 230 bar. Wodę można podgrzać do temperatury 140º C. 

Jedną z odmian rodziny tych urządzeń jest sprzęt firmy IBIX, który dzięki swoim niewielkim 
rozmiarom pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Urządzenie przeznaczone jest także 
do czyszczenia małych powierzchni. Zaletą jest to, że czyszczenie elementów wykonanych nie-
malże z każdego rodzaju materiału może odbywać się praktycznie bez uszkodzeń. Opatentowany 
kształt dyszy i wywołanie spiralnego ruchu obrotowego pozwalają na poszerzenie obszaru kon-
taktu ścierniwa z powierzchnią, utrzymanie jednolitości czyszczenia oraz precyzyjną regulację 
strumienia. Jednocześnie możliwe jest zwiększenie odległości operatora od obrabianej po-
wierzchni, co zmniejsza inwazyjność metody i zapewnia jednolity efekt czyszczenia. Urządzenie 
cechuje niskie zużycie energii sprężonego powietrza i czyściwa, co przekłada się na wymierne 
oszczędności. Ciśnienie robocze sprężonego powietrza schłodzonego i osuszonego jest regulo-
wane od 0,2 bar. 
Czyszczenie narzędziami ręcznymi 

Ten rodzaj czyszczenia stosowany jest do doczyszczania niektórych rodzajów zabrudzeń (np. 
zabrudzenia smołą lub gumą do żucia) i polega na mechanicznym usuwaniu (zeskrobywaniu) 
powłok lub zanieczyszczeń metodami tradycyjnymi (przy pomocy skalpeli, szpachli, miękkich sz-
czotek itp.). W celu wybrania optymalnej metody proponuje się wykonanie prób na elewacji i 
podjęcie decyzji w obecności Projektanta (autora programu). Decydującym czynnikiem przy jej 
wyborze będzie niespowodowanie istotnych zniszczeń lica. W przypadku czyszczenia ręcznego 
należy się liczyć z tym, iż nie uzyskamy wystarczająco czystego podłoża, w związku z czym - jako 
uzupełniające - wskazane jest zastosowanie lasera, metod ciśnieniowych lub chemicznych.  
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Niezależnie od wyboru metody czyszczenia, konieczne jest wykonanie próby na małej po-
wierzchni, w celu określenia odpowiednich parametrów dla urządzenia (ciśnienia, ew. temperatu-
ry oraz rodzaju kruszywa). 

Czyszczenie metodami chemicznymi 
Niedoczyszczoną patynę i brud można finalnie doczyścić metodami chemicznymi, Przy 

oczyszczaniu metodą chemiczną stosowane są sole nieorganiczne np. wodorowęglan amonowy. 
Metody te stosuje się alternatywnie lub równolegle, a następnie pozostałości procesu czyszcze-
nia oraz zemulgowane i rozmiękczone powłoki zmywa się gorącą wodą z detergentem pod ci-
śnieniem lub usuwa parą wodną. Dokładniej, polegają one na rozpuszczaniu nawarstwień i spłu-
kaniu produktów reakcji. Ich zastosowanie wymaga jednak wiedzy i umiejętności. Metoda polega 
na rozpuszczaniu nawarstwień i spłukaniu produktów reakcji. Ich zastosowanie wymaga wiedzy i 
umiejętności. Zaletą tych metod jest to, że aktywne składniki kompozycji czyszczących można 
dobrać do wybranego materiału i rodzaju zanieczyszczeń. Problemem jest jednak usunięcie pro-
duktów reakcji. Typowe kompozycje czyszczące składają się z substancji powierzchniowo czynnej 
i rozpuszczalnika - najczęściej wody. Substancjami aktywnymi mogą być sole nieorganiczne (wo-
dorowęglan amonowy, fosforany, fluorek amonowy), kwasy (fluorowy, fosforowy, mrówkowy). Nie 
stosuje się obecnie kwasów solnego, siarkowego czy azotowego, jak również prostych zasad 
wodorotlenku sodu i potasu, ponieważ tworzą one rozpuszczalne sole. W wypadku trudnych do 
zlikwidowania zanieczyszczeń można zmiękczyć je chemicznie, a następnie wyczyścić mechanicz-
nie. Popularnym dodatkiem do wody są detergenty. Nie powinno ich być w wodzie więcej niż 
1%. Detergenty to chlorki, dlatego użyte w większej ilości mogą doprowadzić do zasolenia ele-
wacji. Jednoprocentowy dodatek wystarcza, aby zmniejszyć napięcie powierzchniowe wody. 
Czyszczenie łagodnymi preparatami chemicznymi należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w kartach technicznych preparatów (patrz karty techniczne na końcu opracowania).  

Miejscowo, wobec uporczywych nawarstwień: silnych zabrudzeń typu miejskiego farb czy 
bitumów, niezbędne będzie najprawdopodobniej użycie konfekcjonowanych preparatów che-
micznych, detergentów oraz past. W tym celu można wykonać próby dostępnymi na rynku środ-
kami takimi jak np. Arte Mundit bądź AGE Fassadenreiniger Paste z zawartością kwaśnego fluor-
ku amonu (Remmers) lub Covexan®, Rasant, Wendro® (Coverax), czy lokalnie przy bardzo silnych 
zabrudzeniach Losonit Forte (Coverax), które działają na powłoki malarskie lub Schmutzlöser 
(Remmers) bądź Murolin 2® (Coverax). 

Zaleca się aby prace z użyciem preparatów chemicznych prowadzić raczej w sezonie letnim. 

11.5.8.3. Usuwanie glonów 
W perspektywie długookresowej najskuteczniejszą metodą zwalczania organizmów żywych 

jest wyeliminowanie przyczyn ich powstawania. Rozwijają się one głównie w warunkach zapew-
niających im odpowiednią ilość wilgoci. W miejscach zaatakowanych przez glony należy prze-
prowadzić kompleksowe działania zmierzające do ich usunięcia opisane w punkcie 11.5.3.3. Na 
posadce należy przeprowadzić zarówno dezynfekcję wstępną, w razie konieczności nawet kilku-
krotnej, a po jej zakończeniu i sprawdzenia skuteczności, wykonać dezynfekcję ostateczną, przy 
użyciu tych samych samych preparatów. Ostatnią czynnością będzie ewentualne usuwanie plam 
po zagrzybieniach. 
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11.5.8.4. Prekonsolidacja i odsalanie kamienia 
Przy stwierdzeniu tendencji do wykruszania lub posypywania, kamień w miejscach zniszczo-

nych łuszczących się i odspajających, zdezintegrowanych lub osłabionych powinno się wstępnie 
wzmocnić i dopiero wówczas będzie możliwe wykonywanie kolejnych zabiegów, bez ryzyka 
zniszczenia oryginalnej substancji. Będzie miało to także korzystny wpływ na trwałość zabiegów. 
Zasadniczo przy obecnym, stosunkowo niewielkim stopniu zniszczenia posadzki nie zachodzi ko-
nieczność stosowania tego zabiegu w szerszej skali. Może się ona ograniczać do kilku lokalnych 
napraw. 

Prekonsolidacja polega na nasyceniu powierzchni kamienia roztworem substancji wzmacnia-
jącej, przy czym ważne jest, aby użyty preparat nie zawierał substancji rozpuszczalnych przez roz-
puszczalniki zastosowane przy docelowym strukturalnym wzmocnieniu kamienia, a oprócz tego 
posiadał kolejną właściwość: hydrofilność, po to aby podczas dalszych prac możliwe było zasto-
sowanie wody i roztworów wodnych. Przy zabiegu tym najczęściej używanymi są roztwory skon-
densowanych estrów kwasu ortokrzemowego, takie jak: Steifestiger OH (Wacker- Chemie), Dy-
nasil A (Dynamit- Nobel AG), Silgel E i JE (Synthesia Kolin), czy rodzina preparatów firmy Rem-
mers: KSE 100, KSE 300, KSE OH lub uelastyczniony KSE 300 E. Zniszczone fragmenty kamienia 
wzmacnia się poprzez nanoszenie wymienionych środków na powierzchnię kamienia za pomocą 
pędzla, elastycznej butelki z rurką lub gruszki gumowej, ewentualnie - w przypadku miejsc trud-
niej dostępnych - pipety, strzykawki,. Aby umożliwić prawidłowy przebieg procesu kondensacji 
estrów kwasu krzemowego w pory kamienia, nasycone fragmenty należy zabezpieczyć przed 
szybkim odparowaniem rozpuszczalnika, osłaniając konserwowane powierzchnie i tworząc wokół 
nich strefy (obszary) nasyconej atmosfery o zwiększonej wilgotności. Efekt ten można uzyskać 
poprzez osłonięcie folią i umieszczenie pod nią tamponów zwilżonych wodą lub naczyń nią wy-
pełnionych, starając się utrzymać wilgotność w granicach 70- 75%. Proces utwardzenia trwa od 
dwóch do trzech tygodni i ważne jest aby nie przekraczać wspomnianych parametrów wilgotno-
ściowych. Większa wilgotność powoduje wytrącanie się żelu polisiliksanogego i powstanie nie-
estetycznych wykwitów, natomiast efektem mniejszej jest znaczne spowolnienie procesu i wywo-
łanie szkodliwych dla materiału właściwości hydrofobowych. W przypadku gdyby proponowana 
wyżej metoda nie dawała przewidywanych rezultatów, koniecznym byłoby wykonanie prekonso-
lidacji przy pomocy żywic charakteryzujących się większą siłą klejenia. Taki przypadek ma najczę-
ściej miejsce w sytuacji, gdy w kamień jest gruboziarnisty. 

W przypadku stwierdzenia występowania zasolenia elementów kamiennych, ich odsalanie 
powinno być wykonane metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska według zaleceń opi-
sanych w punkcie 11.5.3.3. 

11.5.8.5.Uzupełnienie mniejszych ubytków kamienia kitami 
Zasadniczo przy obecnym, stosunkowo niewielkim stopniu zniszczenia posadzki nie zachodzi 

konieczność stosowania tego zabiegu w szerszej skali. Może się ona ograniczać do kilku lokalny-
ch napraw.  Niewielkie uszkodzenia przeznacza się do uzupełnienia za pomocą specjalistycznej 
zaprawy przeznaczonej do renowacji kamienia naturalnego o następujących właściwościach: 

- wykazująca się dużą plastycznością (elastycznością); 

- jako produkt dojrzały (po wyschnięciu) nie powinna zmienić swojej objętości; 

- odporna na wnikanie wody; 
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- odporna na zabrudzenia i pleśnie; 

- mrozoodporna; 

- możliwość precyzyjnego dobrania wybarwienia. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji i oczyszczeniu z nawarstwień można przystąpić do wykona-
nia reprofilowania zniszczonych ciosów przy użyciu barwionych w masie zapraw na bazie niskoal-
kalicznego białego cementu 52,5 bądź cementu romańskiego o odpowiednim zapigmentowaniu 
(sproszkowane pigmenty mineralne), z piaskiem kwarcowym jako wypełniaczem o granulacji 
wskazanej w badaniach petrograficznych, starając się maksymalnie zbliżyć wygląd nowych frag-
mentów ciosów do oryginału. Należy pamiętać, że praktycznie w każdego z kamiennych elemen-
tów schodów użyto kamienia o zbliżonych parametrach fizykochemicznych jednakże różniących 
się barwą. Możliwe jest także użycie barwionych w masie specjalnych zapraw o spoiwie mineral-
nym Restauriermörtel (Remmers), Sandstein Restauriermörtel lub Steinerzatzmasse 0,4 firmy STO, 
KEIM Restauro Top (Keim), bądź innych o zbliżonych właściwościach. Przygotowana zaprawa po-
winna posiadać właściwości zbliżone lub niższe w odniesieniu do materiału uzupełnianego, kolo-
rem i fakturą imitować uzupełniany materiał. Masy produkowane są w kilku kolorach, zatem 
optymalnym jest ich zmieszanie, w celu przygotowania kilku nowych kolorów najbardziej zbliżo-
nych do oryginalnych występujących w elementach stopni lub dodatkowo zabarwienie ich pig-
mentami. Masy te mają niższą odporność mechaniczną niż rodzimy kamień, ponadto nie odbar-
wiają się pod wpływem działania wody, muszą posiadać względnie dobre przewodnictwo kapi-
larne i być odporne na operowanie promieni słonecznych (ultrafiolet). W celu zwiększenia przy-
czepności kitów do rodzimego podłoża, zwłaszcza przy uzupełnianiu cienkich warstw, możliwe 
jest pokrycie jego powierzchni akrylowym środkiem adhezyjnym lub zastosowanie jako wody za-
robowej roztworu do polepszania własności zapraw opartego na bazie wodnej dyspersji polime-
rów rozcieńczonego wodą w stosunku 1:6.  

11.5.8.6.Zakładanie fleków w kamieniu 
W przypadku większych ubytków uzupełnienia wykonuje się używając wstawek z materiału 

maksymalnie zbliżonego do oryginału (w tym przypadku piaskowiec), odkuwając elementy o 
kształcie identycznym do pierwotnie istniejących. Elementy te noszą nazwę fleków lub taszli. W 
tym celu zabiegi należy rozpocząć od precyzyjnego wycięcia lub wykucia nieoryginalnych wsta-
wek lub mocno zdestruowanych fragmentów ciosów piaskowca i starannego opracowania miej-
sce wstawienia. Prace te winien wykonać wykwalifikowany kamieniarz. 

Bardzo ważnym czynnikiem jest dobór właściwego materiału, powinno się wykorzystać ciosy 
kamienne z kamieniołomów szydłowieckich - zatem tych, których używano we wszystkich ele-
mentach, z których wzniesiono schody. Dopasowane taszle proponuje się osadzić w ubytkach 
trwale łącząc je z oryginałem żywicą epoksydową lub klejem polimerowym przeznaczonym do 
tego rodzaju prac. W niektórych przypadkach (elementy konstrukcyjne bądź narażone na obtrą-
cenia) konieczne są dodatkowe wzmocnienia z nierdzewnych prętów metalowych. 

Taszle należy zamontować stosując żywicę epoksydową Akepox 5010 firmy Akemi.  

W przypadku wystąpienia różnic kolorystycznych między oryginałem, a fragmentami stano-
wiącymi uzupełnienia - dotyczy to również kitów - możliwe jest przeprowadzenie zabiegu scale-
nia kolorystycznego. Optymalny efekt można uzyskać przy zastosowaniu specjalistycznych farby 
na bazie zolowo- krzemianowej wymieszanej w dowolnych proporcjach z fiksatywami. Tworzy się 
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wówczas transparentne warstwy laserunkowe charakteryzujące się wysoką paroprzepuszczalno-
ścią, odpornością na działanie promieni UV, o niewielkiej porowatości i skurczu, odporną na dzia-
łanie warunków atmosferycznych. Preparatem tego typu może być np. farba KEIM Restauro®- La-
sur połączeniu z KEIM Restauro®- Fixativ. Zabiegi winien wykonywać dyplomowany konserwator 
kamienia. 

11.5.8.7.Wykonywanie spoinowania 

Uwagi ogólne 
Planuje się wykonanie nowych spoin na całej posadce kaplicy. Dotychczas bloki układane 

były bez spoinowania. Szerokość szczelin między płytami jest zróżnicowana i waha się od 1 do 
kilkunastu mm. Zastosowanie fugi jest zabiegiem uzasadnionym historycznie (najczęściej fugi wy-
stępowały w zabytkowych kamiennych posadzkach), a ponadto będzie dużym ułatwieniem przy 
utrzymywaniu w niej czystości. Na krawędziach części ciosów (płyt) zauważono pozostałości sta-
rych spoin o niewiadomym pochodzeniu. Konieczne zatem będzie całkowite usunięcie pozosta-
łości spoin i zastąpienie ich nowymi. 

Usuwanie zdegradowanych spoin 
Zabieg usunięcia spoin należy przeprowadzić narzędziami ręcznymi (szpachle, dłuta, cykliny, 

skalpele, noże) lub mechanicznymi (narzędziami specjalnymi i małymi szlifierkami kątowymi z 
ostrzami lub tarczami diamentowymi) starannie dbając aby absolutnie nie uszkodzić ciosów. Za-
bieg ewentualnego usuwania spoin elektronarzędziami należy wspomóc oczyszczeniem pozosta-
łości spoin przy pomocy szpachelek, płaskich dłut widiowych lub przecinaków. Zwietrzałe spoiny 
powinny zostać usunięte od zewnątrz, aż do kamienia, a następnie przestrzeń spoiny należy do-
datkowo dokładnie oczyścić przedmuchując ją sprężonym powietrzem. 

Zakładanie nowych spoin 
Planuje się wykonywanie spoinowania tradycyjnymi metodami z użyciem narzędzi ręcznych 

wspomaganych pakerami szczelinowymi. W częściach, w których spoina ma zostać usunięta, na-
leży zadbać, aby całkowicie usunąć wtórnie użyty materiał, aż do pierwotnego podłoża i miejsce 
to dokładnie wyczyścić. 

Spoinę winna cechować elastyczność oraz niższe parametry wytrzymałościowe niż kamień. 
Do uzupełnień przy dużych rozwartościach szczeliny   ( od 3-4 mm w górę) proponuje użyć za-
prawy Optolith TrassInjekt, natomiast dla mniejszych możliwe jest zastosowanie wypełniacza w 
postaci drobnoziarnistego kruszywa kwarcowego zmieszanego na sucho z wapnem białym ce-
mentem i powolne aplikowanie w szczeliny wody. Można też użyć dwukomponentowej mineral-
nej zaprawy spoinowej modyfikowanej żywica epoksydową FM ECC (Fugenmörtel ECC) firmy 
Remmers. Przed zastosowaniem tych środków należy przygotować podłoże tak, aby było one no-
śne czyste i wolne od pyłu. Zalecana głębokość spoiny powinna być nie mniejsza niż 2 cm. Przed 
aplikacją spoiny miejsce wykonania należy wstępnie zmoczyć, natomiast przy aplikacji cienko-
warstwowej przy krawędziach ubytków należy zastosować dodatki np. na bazie wodnej dyspersji 
polimerów przeznaczonych do ulepszania zapraw np. Remmers ZM HF Basic (Haftfest). 

Decyzja o doborze koloru spoiny powinna być podjęta dla całej posadzki, po wyczyszczeniu 
bloków. W tym celu, po wykonaniu zabiegów czyszczenia, należy odszukać reprezentatywny ory-
ginalny fragment bloku znajdujący się w dobrym stanie technicznym, który mógłby posłużyć jako 
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element referencyjny. Zaleca się aby podczas spoinowania pracować możliwie dwuwarstwowo, 
ułożenie drugiej warstwy fugi służyło będzie ostatecznemu dociśnięciu i wygładzeniu („prasowa-
niu”) kielnią spoinówką o szerokości dostosowanej do szczeliny między płytami. Powierzchnię 
spoin należy opracować na płasko, nieco wycofaną (1-2 mm) w stosunku do lica płyt kamiennych. 

W trakcie suszy i wysokich temperatur zewnętrznych należy zabezpieczyć zaprawę przed wy-
schnięciem, wykorzystując odpowiednie, dostosowane do obiektu i pogody techniki: lekkie i 
częste zraszanie, przykrycie stale wilgotnymi matami lub brezentem. 

11.5.8.8.Dezynfekcja i hydrofobizacja posadzki 
Wyczyszczone i zakonserwowane oraz zrekonstruowane kamienne elementy wystroju kapli-

coła należy finalnie zabezpieczyć preparatami biobójczymi oraz zhydrofobizować. 

Dezynfekcję ostateczną wykonuje się identycznymi preparatami i w ten sam sposób, jak 
wskazany w rozdziale 11.5.3.3.  

Z kolei hydrofobizacja jest zabiegiem polegającym na zabezpieczeniu powierzchni kamienia 
poprzez wykonanie głębokiej powierzchniowej powłoki hydrofobowej wodnym, bezbarwnym 
preparatem hydrofobizującym, opartym na bazie silanów i siloksanów.   

Zabieg ten może być przeprowadzony na suchym kamieniu. Proponuje się go wykonać pre-
paratami firmy Keim - KEIM- Lotexan N lub KEIM- Silangrund, Sto Cryl HP 100, Fassadenschutz BS 
290 firmy Sto, Funcosil SNL geruchsarm firmy Remmers, Optosan Silan lub Optosan HydroSilan 
firmy Optolith Hufgard, które są roztworami żywic siloksanowych w benzynie lakowej. Preparat 
winien być nanoszony co najmniej dwukrotnie pędzlem bądź z natrysku, unikając jednocześnie 
takiego nasycenia, które spowodowałoby wybłyszczenia na licu elewacji. 

Nowa skuteczniejsza od stosowanych dotychczasowych metod głębokiej hydrofobizacji po-
lega na zastosowaniu preparatu bezrozpuszczalnikowego w postaci pasty o konsystencji gęstego 
kremu nakładanego na powierzchnię kamieni w warstwie o odpowiedniej grubości zależnej od 
tego, na jaką głębokość planuje się hydrofobizację oraz właściwości kapilarnych podłoża. Aplika-
cja środka wykonywana jest za pomocą wałka, szpachli, pędzla bądź też natrysku bezpowietrzne-
go. Dzięki odpowiedniej konsystencji preparat ma dobrą przyczepność do podłoża nie powodu-
jąc spływania z pionowych powierzchni, a nawet spodnich fragmentów gzymsów, sklepień, czy 
podłuczy. Zaletą tej rodziny produktów jest ich ekologiczność, gdyż aplikacja następuje praktycz-
nie bez strat materiałowych i w całości zostaje wchłonięta przez kamień. Preparatami takimi są: 
SILRES BS Creme C (firma Wacker- Chemie) czy Funcosil FC firmy Remmers. 

11.5.9. Więźba dachowa 
Więźba dachowa znajduje się w dość dobrym stanie, w związku z czym prace remontowo- 

konserwatorskie będą miały ograniczony zakres. Na etapie poprzedzającym należy wykonać na-
stępujące czynności: 

• przy elementach, w których wystąpiło porażenie biologiczne, należy ociosać je do 
powierzchni zdrowej, a w dalszej kolejności przejść do prac oczyszczających, dezynfekują-
cych i impregnacyjnych. 

• oczyścić poddasze z elementów zbędnych. Luźne deski, stary gont, śmieci itp. mogą 
stanowić zbędne miejsca gromadzenia się wilgoci i organizmów, w tym szkodników drewna 
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Prace oczyszczające, dezynfekujące i impregnacyjne prowadzić według poniższych zasad: 

• w elementach porażonych drewno skorodowane ociosać do powierzchni zdrowej. 
UWAGA! Maksymalny ubytek przekroju to 20% względem wymiarów początkowych. Jeśli 
podczas prac okaże się, że w którymś elemencie porażenie jest większe, element ten należy 
wymienić na nowy; 

• drewno oczyścić z użyciem szczotek o twardym włosiu, prowadząc je wzdłuż włókien. 
Obszary, w których pojawiła się mączka drzewna odkurzyć; 

• elementy porażone przez owady zdezynsekować środkiem owadobójczym na bazie 
permetryny, np. HYLOTOX Q, XIREIN, itp. Dezynsekcję prowadzić na całej powierzchni 
uszkodzonego elementu poprzez natrysk lub pędzlowanie, aby jak najdokładniej nasycić 
materiał. Elementy nieprzeznaczone do dezynfekcji podczas zabiegu osłonić folią. Dopusz-
cza się również fumigację, ale należy pamiętać, aby później właściwie zabezpieczyć drewno. 
Samo gazowanie nie stanowi zabezpieczenie przed nawrotem szkodników; 

• fragmenty osypujące się miejscowo wzmocnić toulenowym roztworem PARALOIDU 
B72; 

• dopuszcza się plombowanie i flekowanie w elementach pracujących na ściskanie i 
zginanie, ale pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego zespolenia między fragmentem 
wymienionym i drewnem starym oraz pod warunkiem wykorzystania drewna identycznego 
gatunkowo i zbliżonego kolorystycznie do oryginału; 

• całość zabezpieczyć mieszaniną środków bio- i ogniochronnym, np. KUPRAFUNG  
UNIEPALNIACZ (ppoż.) i KUPRAFUNG— P PREMIUM (owady i podstawczaki) f-my Chemar, 
itp. Prace prowadzić poprzez pędzlowanie lub natrysk, zgodnie z zaleceniami producenta. 

• poluzowane w złączach kołki osadzić poprawnie, a uszkodzone wymienić. 

• elementy nowe wykonać z wysezonowanego drewna, zaimpregnowanego wymienio-
nymi wyżej wielofunkcyjnymi preparatami. Drewno impregnować w całości przed wbudo-
waniem, np. poprzez impregnację powierzchniową metodą kąpieli zimnej.  

11.5.10. Pokrycie dachu – gont 

Dach należy pokryć pojedynczą warstwą zaimpregnowanego gontu iglastego, łupanego, 
układanego na podkonstrukcji z łat (krycie na „gęstym łaceniu”) w efekcie czego w każdym 
punkcie przekroju występuje podwójna warstwa gontów, z których górna warstwa kryje szpary 
dolnej. Na te warstwy zachodzi górny rząd, tak że na każdej łacie spoczywają trzy warstwy gon-
tów; gont kryć z folią paroprzepuszczalną i kontrłatami. 

• jako pokrycie dachu należy zastosować gont łupany (szczypany) ewentualnie łupany 
mechanicznie; nie wskazane jest natomiast zastosowanie gontu ciętego maszynowo; łupany 
gont jest dwukrotnie trwalszy od przecieranego; 

• drewno na gont powinno być dobrej jakości, bezsęczne; obecny gont wykonany jest z 
drewna sosnowego, możliwe jest także zastosowanie drewna jodłowego lub świerkowego, 
choć w literaturze przedmiotu za lepszy uważa się gont wykonany z drewna modrzewiowe-
go; 

• W kryciu, na kalenicy należy wysunąć ostatni rząd gontów 8 cm na stronę zawietrzną; 
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• W narożach należy użyć dodatkowych krótkich rzędów gontów narożnych; 

• Przybijanie gontów należy wykonać przy pomocy tzw. gontali, tj. gwoździ, które zamia-
st główki posiadają jeden lub dwa odgięte haczyki; 

• Połać dachów pokrytych gontem należy zabezpieczyć wielofunkcyjnym, BEZBARW-
NYM środkiem bio- i ogniochronnym, np. GONTOX f-my Icopal, itp. Prace prowadzić po-
przez pędzlowanie lub natrysk, zgodnie z zaleceniami producenta. 

11.5.11.Konstrukcja i pokrycie wieżyczki, orynnowanie kaplicy 

Pokrycie wieżyczki zostało wykonanie ze stalowej blachy ocynkowanej, pomalowanej 
stosunkowo niedawno farbą na kolor srebrny, stąd też trudno ocenić stan blachy. W wielu 
miejscach można dostrzec jednak zniekształcenia i deformacje płaszczyzn. Obecne pokrycie 
wykazuje także rozszczelnienia na połączeniach elementów, co w sumie negatywnie wpływa 
na estetykę tego niewielkiego elementu. W przypadku rynien i rur spustowych, w wielu miej-
scach można dostrzec ich zniszczenia, czy wręcz perforację, odpowiedzialną za zawilgocenia 
ścian. W związku z powyższym zaleca się dokonanie wymiany pokrycia zarówno wieżyczki jak i 
orynnowania z rurami spustowymi. Nowe obróbki powinny być wykonane z trwalszego mate-
riału jakim jest blacha tytanowo- cynkowa walcowana o grubości 0,55 ÷ 0,7 mm lub blacha 
alu- cynkowej.  

Przy okazji wymiany pokrycia wieżyczki należy również przyjrzeć się warstwie poszycia 
stanowiącej podkład pod wykończenie, a także stanowi czterech słupków stanowiących jej 
główne elementy konstrukcyjne; w przypadku konstrukcji najprawdopodobniej konieczne 
będzie wykonanie zabiegów wzmacniająco- impregnujących opisanych w punkcie 11.5.9 oraz 
wymiana deskowania, które powinno być wykonane z desek z drewna iglastego o grubości 19 
lub 25 mm jako deskowanie szczelne. System kładzenia blachy dodatkowo przewiduje, iż na 
deskowaniu układa się matę separacją tak zwaną „matę włochatą”. 

Należy starać się powtórzyć dotychczasowy sposób krycia wieżyczki. Konieczna będzie 
również zmiana kierunku wyprowadzenia wody opadowej z rury spustowej zlokalizowanej w 
północno—wschodnim narożniku kaplicy i odprowadzeniu jej od budynku, w kierunku kanału 
burzowego  

Przy robotach pokrywczych należy zwrócić uwagę na: 

• Szwy na połączeniach blachy na wieżyczce powinny mieć postać rąbka pojedynczego 
leżącego. 

• Jako odwodnienie połaci dachowych należy zastosować rynny półokrągłe i okrągłe 
rury spustowe ∅ 150. 

• Należy zwrócić uwagę na wykonanie odpowiedniego spadku przy mocowaniu rynien 
(0,5 ÷ 2 %). 

• Należy zadbać o prawidłowe wykonanie połączenia wpustu rynien z rurami spusto-
wymi, by uniknąć przelewania się wody i zalewania ścian.  
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• Odcinki rur spustowych łączyć na zakład 30 mm i oblutować na całym poziomym łą-
czeniu bądź zastosować zakład 80 mm bez lutowania. 

• Osie załamań kolanek powinny tworzyć z osią rury kąt 110° ÷ 130° 

• Obejmy mocujące rury spustowe osadzić w odstępach co ok. 2 m (nie więcej niż 3 m). 
Stosować obejmy otwierane. Na rurach spustowych przylutować trójkątne noski w celu 
oparcia ich na obejmach.  

• Wyłaz dachowy należy zabezpieczyć fartuchem i kołnierzem. Wierzch pokrywy dacho-
wej należy również pokryć blachą o brzegach podwiniętym i dopasowanym do rozmiarów 
pasów blachy przybitego do boków wyłazu.  

• Należy wykonać kołnierze stożkowe zabezpieczające wyjścia ponad połać dachową 
pionowych elementów (np. krzyża lub elementów instalacji odgromowej). 

11.5.12.Krzyże na szczycie i wieżyczce oraz pozostałe elementy ślusarki  

Ogólnie stan techniczny krzyży określa się jako dostateczny. Elementy metalowe po od-
powiednim przygotowaniu podłoża, zostaną pokryte farbami podkładową i wykończeniową 
przeciwrdzewną ze zmodyfikowanymi żywicami alkidowymi. Proces konserwacji powinien 
przebiegać następująco: 

• należy oczyścić powierzchnię metalu z powłok malarskich i luźnych produktów korozji, 
mechanicznie i chemicznie. W praktyce stosuje się piaskowanie drobnym ścierniwem, a w 
miejscach niedoczyszczonych przeszlifowanie powierzchni metalu papierem ściernym o 
gradacji od P60 do P150; 

• krzyże należy dokładnie przejrzeć i dokonać niezbędnych napraw ślusarskich meto-
dami kowalskimi, rozgrzewając i prostując zniekształcenia; 

• należy odtłuścić, zneutralizować i osuszyć powierzchnię metalu rozpuszczalnikami or-
ganicznymi np. acetonem; 

• należy ustabilizować powierzchnię metalu po oczyszczeniu przy użyciu kontaktowych 
inhibitorów korozji; proponowany środek - 1% roztwór benzotriazolu w etanolu, Gentro-
chema BV (Holandia); 

• należy wykonać podkład zabezpieczający w sposób katodowy – farba o spoiwie epok-
sydowym z pyłem aluminiowym – Temabond ST 200 firmy Tikkurila (Finlandia) lub farba an-
tykorozyjna pośrednia np. minia bądź TOP-KOR Preparat odrdzewiający firmy Polifarb Łódź;  

•  należy wykonać antykorozyjne zabezpieczenie stali – system farb Tikkurila (Finlandia); 
farba nawierzchniowa, w uzgodnionej kolorystyce o wykończeniu matowym Temadur 20 
firmy Tikkurila (Finlandia) lub dwuskładnikową poliuretanową gruntoemalią Lovigraf- Pur 
producent Polifarb (Łódź) w kolorze grafitowym. Są to emalie o wysokiej odporności na wa-
runki atmosferyczne, skutecznej ochronie antykorozyjnej dzięki zawartości pigmentów meta-
licznych i antykorozyjnych oraz bardzo dobrym efekcie estetycznym. Wszystkie prace po-
winny być wykonane ze względów technologicznych przy temp. minimalnej powyżej +5 C. 
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Należy przestrzegać zaleceń producenta danego materiału zawartych w kartach techniczny-
ch. Ustala się kolorystykę elementów: RAL Basaltgrau 7012 lub zbliżona.. 

11.5.13. Historyczna stolarka drzwiowa 

Zachowane historyczne drzwi główne do kaplicy pochodzące prawdopodobnie z okresu 
jednej z wcześniejszych zmian właściciela tj. z XVIII lub - co jest bardziej prawdopodobne- z 
XIX wieku znajdują się średnim stanie technicznym. Nie wykazują poważniejszych śladów 
zniszczeń, które wpływałyby na pogorszenie ich właściwości użytkowych oraz prawidłowe 
funkcjonowanie. Elementy te nie są wypaczone, mają za to zniszczone warstwy malarskie. 

Prace będą polegały na oczyszczeniu stolarki z osadu luźnych zanieczyszczeń po-
wierzchniowych, usunięciu starych powłok przy pomocy preparatów zmiękczających, ustaleniu 
pierwotnej kolorystyki, a w dalszej kolejności ewentualnym naprawieniu wiązań stolarskich 
(klejenie, poprawa kołkowania i szczelności na spągu), sklejeniu pęknięć drewna z wypełnie-
niem większych szczelin wklejkami drewna, klejenie rozłączonych elementów, uzupełnieniu 
ubytków drewna poprzez kitowanie, bądź wykonanie wstawek z nowego drewna, oszlifowaniu 
powierzchni drewna, impregnacji stolarki preparatami wodochronnymi i biochronnymi, a na-
stępnie malowaniu powierzchni modyfikowanymi farbami olejnymi lub woskowanie.  

W przypadku konieczności wymiany zniszczonych elementów lub ich fragmentów, nale-
ży użyć drewna o odpowiedniej wilgotności i charakterystyce zgodnej z oryginalnym materia-
łem. Nowe elementy oraz fragmenty winny być takie jak w elementach oryginalnych: z tego 
samego gatunku drewna (najczęściej stosowane było drewno iglaste lub dębina). 

Renowację drzwi należy przeprowadzić według czynności w opisanej poniżej kolejności: 

• zdjęcie skrzydeł drzwi z zawiasów i ew. transport do pracowni konserwatorskiej, za-
bezpieczenie otworu płytą OSB.  

• w przypadku stwierdzenia śladów ataku mikrobiologicznego (owady, grzyby) wykona-
nie dezynsekcji elementów. Zastosować preparaty na bazie permetryny lub cyilutryny (lub 
inne wg wskazań z konsultacji mykologa).  

• mechaniczne oczyszczenie powierzchni elementów stolarki z zabrudzeń powierzch-
niowych oraz wtórnych warstw malarskich (w miarę możliwości próba ustalenia pierwotnej 
kolorystyki i ew. konserwacji pierwotnej warstwy).  
Po uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi, w sytuacji złego stanu pierwotnych warstw 
malarskich możliwe jest usunięcie powłok przy pomocy preparatów zmiękczających. Roz-
miękczone warstwy usuwać mechanicznie przy pomocy szpachli, skrobaków, szczotek. 

• w przypadku osłabienia: strukturalne wzmocnienie osłabionych partii drewna. Zasto-
sować 10-15% roztwór żywicy akrylowej (kopolimery metakrylanu etylu i akrylanu metylu) w 
ksylenie. Metody aplikacji: pędzlowanie lub iniekcje w otwory wylotowe po owadach, szcze-
liny i pęknięcia. Po impregnacji drewno należy sezonować w warunkach opóźnionego odpa-
rowania rozpuszczalnika. W razie konieczności zastosować żywice o wysokich właściwościa-
ch mechanicznych np. epoksydowe lub poliuretanowe. 

• sklejenie pęknięć oraz rozwarstwień elementów drewnianych z wypełnieniem więk-
szych szczelin wklejkami drewna, klejenie rozłączonych elementów oraz naprawienie wiązań 
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stolarskich (klejenie, kołkowanie, wstawki nowego drewna). Należy stosować kleje na bazie 
żywicy akrylowej, poliuretanowej lub epoksydowej w zależności od rodzaju uszkodzenia.  

• uzupełnienie ubytków drewna poprzez kitowanie gotowymi trocinowymi masami ki-
towymi bądź pyłem drzewnym lub trocinami mieszanymi z dwuskładnikową tiksotropową 
żywicą epoksydową, szpachlowanie, uzupełnianie lub wymiana całych elementów, bądź 
wstawki nowego drewna z uwzględnieniem likwidacji lub zniwelowania wypaczeń oryginału. 

• oczyszczenie zachowanych okuć, zawiasów tp. ze starych powłok farb i produktów ko-
rozji mechanicznie z zastosowaniem preparatów zmiękczających, skrobaków i szczotek, a 
następnie pomalowanie farbą antykorozyjną w kolorze analogicznym do odsłoniętych 
uprzednio warstw oryginalnych.  

• impregnacja stolarki wodorozcieńczalnymi olejami do drewna na bazie oleju roślin-
nego z filtrem UV działającymi wodo- i biochronnie. 

• gruntowanie wodnymi impregnatami do zapobiegawczej ochrony drewna zewnętrz-
nego przed grzybami powodującymi siniznę, grzybami pleśniowymi oraz przed podstaw-
czakami rozkładającymi drewno.  

• finalne malowanie powierzchni poprzez olejowanie, malowanie lakierobejcą lub far-
bami akrylowymi wzmacnianymi związkami alkidowymi, przeznaczonymi do stosowania na 
powierzchniach drewnianych. Jeżeli zewnętrzne drzwi zostały wykonane z drewna dębowe-
go, to prawdopodobnie przez pewien okres czasu ich powierzchnię pozostawiono w natu-
ralnym kolorze i zabezpieczono jedynie pokostem. 

11.5.14. Nowa stolarka okienna i drzwiowa 

We wszystkich otworach historycznie występowały okna krosnowe, w związku z czym na-
leży zamontować okna o takiej samej konstrukcji jednoramowej. Powinny być wykonane z 
drewna sosnowego klejonego warstwowo.  

Na zasadach podanych niżej planuje się także wykonać drzwiczki przesłaniające wnękę z 
tablicą rozdzielczą w ścianie zachodniej. 

• Skrzydła okien i drzwi winny być zrekonstruowane na wzór historycznych funkcjonują-
cych w tym okresie powstania kaplicy. W przypadku dwóch okien wnętrza kaplicy sytuację 
nieco komplikuje, koszowy kształt nadproża, wprowadzając nieregularne rozwiazanie w 
górnej partii otworów; w przypadku zdecydowano się na występujące najczęściej rozwiąza-
nie analogiczne jak przy pełnym łuku. Podobnie rzecz się ma z drzwiami południowymi 
gdzie zastosowano rozwiązanie drzwi opierzonych, stosowanych bardzo często w tym okre-
sie przy drzwiach o stosunkowo niewielkich rozmiarach.  

• W W celu zmniejszenia strat ciepła, w przypadku okien zastosowano szklenie szybami 
termoizolacyjnymi. Ramiaki oraz szprosy stolarki mają zredukowaną szerokość, aby jak naj-
bardziej upodabniały się do historycznej estetyki okien. Z powodu zachowania wymiaru sz-
prosu o szer. 25 mm wykonano go w formie niekonstrukcyjnej (naklejany i czopowany do 
ramiaka skrzydła). W tym wypadku pomiędzy szybami zespolonymi powinna być przekład-
ka, która będzie imitowała szpros konstrukcyjny (tzw. szpros wiedeński). Wszystkie profile i 
kanciaste krawędzie należy powtórzyć (bez zaokrąglania), podobnie jak zalecane jest zasto-
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sowanie drewnianych okapników na skrzydłach, w miejscu montowanych systemowo profili 
aluminiowych. 

• Projektuje się okna stałe tzw. fix rozszczelniane systemowymi nawiewnikami okienny-
mi. W tym przypadku Szczególną uwagę należy zwrócić na dopasowanie koloru tego ele-
mentu do stolarki. 

• Nowa stolarka okienna powinna być umieszczona w murze dokładnie w tym samym 
miejscu (patrząc od strony zewnętrznej) co oryginalna, nie może też zmniejszać światła 
muru! 

11.5.15.Podłoga na chórze 

Ze względu na bardzo znaczne porażenie biologiczne drewna, zdecydowano się na cał-
kowitą wymianę podłogi. Nowa zostanie wykonana z drewna tego samego gatunku - tj. so-
snowego.  

Przygotowanie desek 

• Drewno na podłogi powinno być twarde i mieć gęstość w  stanie suchym minimum 
500 kg/m³; należy dokonać starannego doboru desek, aby zawartość bielu nie była zbyt 
duża. Deski powinny być jednakowej bądź zbliżonej szerokości (optimum 22 - 25 cm), 
rdzenne, bez sęków. Deski nie mogą być zbyt szerokie ze względu na to, iż po rozeschnięciu 
pozostawałaby między elementami zbyt szeroka szpara, a po ułożeniu mogłyby się dodat-
kowo paczyć; 

• należy zastosować deski podłogowe o grubości 32 mm. Długość powinna być dosto-
sowana do odległości między ścianą a balustradą. Zaleca się aby prace przy demontażu i 
montażu nowej podłogi były skoordynowane z pracami konserwatorskimi przy balustradzie- 
prowadzone w trakcie, gdy balustrada będzie zdemontowana. 

• należy zastosować deski podłogowe łączone wzdłuż na wpust i wypust („własne pióro- 
wpust”); tak też powinny być wykończone ich boki. Zaletą podłóg z desek łączonych jest to, 
że opierając się wpustami są unieruchomione (nie klawiszują), działają bowiem nie jako po-
jedyncze deski lecz jako zespół, na który przenosi się ciężar przez połączenia wpustowe. 
Wpust i żłobek nie powinny przekraczać 1/3 grubości desek 

• wilgotność desek przygotowanych do układania podłogi powinna być w granicach 6-
12%; najlepiej, jeśli jest ona w granicach 7-9%. Deski należy układać zawsze stroną rdzenną 
do góry, gdyż z tej strony drewno jest mniej ścieralne, a po zeschnięciu utworzy lekką wypu-
kłość, a nie kołyskę. Praktykuje się też układanie na przemian jedną deskę stroną rdzenną, a 
na następną stroną bielastą, aby nierówności po zeschnięciu podłogi były łagodniejsze. 

• po to by uniknąć wspomnianych wyżej niekorzystnych efektów, deski powinny być 
składowane nawet przez dwa tygodnie w pomieszczeniu, w którym będą układane, żeby ich 
wilgotności się wyrównały. 

Układanie desek 

• pierwszą deskę należy przybić wzdłuż ściany, pozostawiając 1-1,5 cm szczelinę dylata-
cyjną, która umożliwi odkształcanie się podłogi pod wpływem zmian temperatury i wilgot-
ności, ale także jej wentylowanie od spodu; 

Strona ￼61



Wojciech Szygendowski 
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA	
+48 501 050 196       wojtekszy@icloud.com 
ul. Tatrzańska 111/43,   93-279 Łódź

• deski mocuje się do legarów ukośnie bitymi gwoździami, tak by ich łebki chowały się 
we wpuście; 

• deski należy dokładne docisnąć do  siebie za  pomocą klinów wbijanych pomiędzy 
przekładkę z wypustem, wyciętą z  kawałka deski podłogowej (chroni wpust przed uszko-
dzeniem) a  kawałek deski dociśniętej do boku legara za pomocą ścisku stolarskiego lub 
klamer ciesielskich. Po to aby uniknąć uszkodzenia własnego pióra w desce stosuje się spe-
cjalne kliny z odpowiednio wykonanym żłobkowaniem. 

• po właściwym dociśnięciu, poszczególne deski przebija się dwoma gwoździami do 
każdego legara. Należy użyć gwoździ o długości równej trzykrotności grubości deski; 

• po przybiciu desek, a przed ich finalnym przeszlifowaniem (cyklinowaniem) wszystkie 
szczeliny między deskami należy zaszpachlować, używając gotowych szpachli, bądź też 
przygotowanej z pyłu drzewnego i specjalnej masy wiążącej. 

Finalne zabezpieczenie poprzez woskowanie, olejowanie lub. 

• preparaty do woskowania zabezpieczają drewno, podkreślając jego naturalny wygląd. 
Preparat zawiera szlachetne woski działające odżywczo na drewno. Woskowana podłoga 
wymaga regularnej pielęgnacji. Wosk należy nakładać na czyste i suche i starannie oczysz-
czone (odpylone) drewno. Trwałość woskowanej powłoki zapewnia nałożenie 2-3 warstw 
wosku z zachowaniem między kolejnymi cyklami 4-6 godzinnych przerw. Wykończenie po-
wierzchni powinno być wykonane poprzez polerowanie za pomocą specjalnego urządzenia 
froterującego lub użycia wełnianych szmat.  

• preparaty wykorzystywane do olejowania, wnikając w strukturę, odżywiają i impregnu-
ją powierzchnię drewna, zabezpieczając ją przed kurzem, plamami oraz wilgocią. Korzystne 
jest zastosowanie oleju twardniejącego, zawierającego żywice naturalne lub sztuczne. Ole-
jowaną podłogę cechuje łatwość w utrzymaniu, nawet w miejscach narażonych na duże na-
tężenie ruchu.  

• olejowanie należy wykonywać na drewnie, którego wilgotność nie przekracza 10%, w 
pomieszczeniu o temperaturze 12-25°C, zapewniając odpowiednią wentylację (jednocze-
śnie nie dopuszczać do przeciągów). Pierwszą bardzo cienką warstwę należy nałożyć za 
pomocą pędzla do parkietu lub wałka, na bieżąco wycierając czystą, bawełnianą szmatką 
(jednolitymi ruchami okrężnymi). W celu uzyskania lepszego wykończenia pierwszą warstwę 
należy zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym. Druga cienka warstwa winna być na 
bieżąco wycierana, w celu uzyskania wypolerowanej powierzchni. 

• ze względu na fakt, iż olej utlenia się i po pewnym czasie drewno robi się matowe, ole-
jowana podłoga wymaga konserwacji polegającej na powtarzaniu zabiegu co najmniej raz 
na dwa lata. 

• Możliwe jest także malowanie powierzchni kryjącymi farbami akrylowymi wzmacnia-
nymi związkami alkidowymi, przeznaczonymi do stosowania na powierzchniach drewniany-
ch w kolorze dostosowanym do koloru zabytkowej balustrady. 

11.5.16.Konserwacja drewnianej balustrady na chórze 

Głównym celem planowanych prac konserwatorskich jest zabezpieczenie substancji za-
bytkowej drewnianej balustrady przed dalszą destrukcją oraz przywrócenie jej pierwotnego 
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wyglądu i walorów estetycznych. Konieczne jest przeprowadzenie pełnej konserwacji i restau-
racji wszystkich elementów drewnianej balustrady.  Dlatego wykonane zostaną następujące 
działania konserwatorskie i restauratorskie: 

• oczyszczenie zabytków z zabrudzeń. 

• demontaż poszczególnych elementów zdobniczych ( snycerskich)  

• usunięcie wtórnych nawarstwień ( przemalowań, poprzednich napraw i „ konserwacji”) 
oraz odsłonięcie oryginalnej warstwy malarskiej( możliwą marmoryzacja ) 

• wykonanie wzmocnień strukturalnych osłabionego drewna. ( w razie konieczności 
wymiana na nowe elementy drewniane wykonane z sezonowanego drewna)  

• przywrócenie pierwotnego wyglądu złoceń 

• pełen program prac konserwatorskich dotyczących odtwarzania pierwotnej kolorystyki 
balustrady na podstawie zachowanych pierwotnych polichromii i badań konserwatorskich 

Konserwacja musi być przeprowadzona bardzo umiejętnie, ze względu na przemalowa-
nia i osłabienie struktury drewna balustrady , oraz elementów snycerskich. Wszystkie prace 
konserwatorskie, powinny być poprzedzone   wykonaniem pełnej fotograficznej dokumentacji 
konserwatorskiej, merytorycznej , oraz dokumentacji powykonawczej.   

11.5.17.Konserwacja kamiennego zabytkowego wyposażenia kaplicy 
11.5.17.1.Płyta nagrobna Baltazara Ligęzki  i Jadwigi Pomykalanki 

Płyta o wymiarach 84 x 192 cm, wykonana jest z czerwonego piaskowca (Kopulak?). Ka-
mień pokryty jest powierzchniowymi, ciemnymi   zabrudzeniami, ma wyraźne, strukturalne 
pęknięcia z wtórnymi uzupełnieniami oraz miejscowo pomalowany jest farbą. Brakuje jednego 
z kutych uchwytów.  

W ramach zadania przewidziane są następujące czynności: 

• dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu 

• oczyszczenie z luźnych zabrudzeń  

• mechaniczne usunięcie wtórnych kitów 

• dezynfekcja powierzchni kamienia (Preventol R 80/Lichenicida lub równoważne) 

• oczyszczenie powierzchni przy pomocy pary wodnej pod ciśnieniem i roztworów roz-
puszczalników (roztwory kwasu HF) 

• uzupełnienie ubytków (masy imitujące kamień na bazie spoiw mineralnych) 

• podkreślenie/uczytelnienie inskrypcji (miejscowe, delikatne pogłębienie) 

• odtworzenie i montaż brakującego uchwytu metodami kowalskimi 

• estetyczne wyeksponowanie płyty w niszy 

• hydrofobizacja powierzchni (Remmers) 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej  
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11.5.17.2.Chrzcielnica 

Chrzcielnica stanowi wyposażenie kaplicy wzniesionej w 1644 roku z fundacji Balcera 
Ligęzki. Prawdopodobnie pochodzi z kościoła parafialnego, z którego przeniesiono również 
inne części wyposażenia. 

Wykonana została z jednego bloku piaskowca; ma formę sześciobocznej czaszy rozsze-
rzającej się ku górze, bez pokrywy. Domurowana została do dużej, prostokątnej płyty posadz-
kowej. 

Powierzchnia kamienia pokryta zabrudzeniami oraz pozostałościami przemalowań. 
Obrzeża z licznymi, dużymi ubytkami.  

W ramach zadania przewidziana jest konserwacja zachowawcza obejmująca następujące 
czynności: 

• dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu 

• oczyszczenie z luźnych zabrudzeń  

• dezynfekcja powierzchni kamienia (Preventol R 80/Lichenicida lub równoważne) 

• oczyszczenie powierzchni przy pomocy pary wodnej pod ciśnieniem i roztworów roz-
puszczalników (roztwory kwasu HF) 

• wymiana ewentualnych, szpecących kitów i uzupełnienie największych ubytków, sta-
nowiących zagrożenie dla stanu zachowania (masy imitujące kamień na bazie spoiw mine-
ralnych) 

• hydrofobizacja powierzchni (Remmers) 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

W przypadku niewielkiego krzyżyka kamiennego (piaskowiec) umieszczonego po pół-
nocnej stronie ościeży drzwi otworu zachodniego proponuje się mechaniczne oczyszczenie z 
luźnych zabrudzeń przy pomocy skalpeli, a następnie ew. doczyszczenie przy pomocy pary 
wodnej pod ciśnieniem i roztworów rozpuszczalników (roztwory kwasu HF). 

11.5.18.Instalacja odgromowa i uziemień i połączeń wyrównawczych 

Kaplica nie posiada instalacji odgromowej. W związku z obowiązującymi normami ze 
względu na palny rodzaj pokrycia- gont istnieje konieczność jej wykonania. 

Instalację uziemiającą budynku należy wykonać jako uziom otokowy w odległości mini-
mum 2 m od ścian budynku i zgłębioną na 1m.  W miejscach gdzie nie będzie możliwości wy-
konania zamknięcia pętli otoku należy wbić uziom pionowy o zagłębieniu min. 6m. Uziom wy-
konać za pomocą bednarki FeZn 30x4 mm i prętów uziemiających FeZn fi 16 i łączyć poprzez 
spawanie i skręcanie. Od uziomu należy wyprowadzić odejścia (FeZn30x4mm) przewodów 
odprowadzających instalacji odgromowej. Po wykonaniu uziomu otokowego przeprowadzić 
badania sprawdzające, potwierdzające osiągnięcia wartości rezystancji uziemienia poniżej 10 
Ω. Jako zwody poziome oraz przewody odprowadzające instalacji odgromowej należy stoso-
wać drut FeZn ∅8   lub przewody odprowadzające wykonać jako izolowane prowadzone po 
elewacji. Z uwagi na występujące  na obiekcie pokrycie gontowe należy stosować  w instalacji 
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odgromowej wsporniki podwyższone do minimum 15 cm.   Złącza kontrolne umieścić w grun-
cie w przystosowanych do tego celu puszkach(studzienkach). Przewody odprowadzające na 
wysokości 2m chronić od uszkodzeń mechanicznych. Na dachu obiektu wyprowadzić z insta-
lacji odgromowej iglicę o wysokości min o,5m ponad wieżyczkę. Do instalacji przypiąć rów-
nież krzyż zlokalizowany na dachu. Całość prac zrealizować zgodnie z obowiązującą normą 
PN-EN 62305 oraz wiedzą techniczną. 

Po dokonaniu oceny ryzyka niniejszy obiekt zakwalifikowano do III klasy LPS (Klasa po-
ziomu ochrony odgromowej).  

W instalacji elektrycznej wewnętrznej należy zastosować ograniczniki przepięć oraz roz-
dzielnicę główną kościoła połączyć z instalacją uziemiającą.  

11.5.19.Oświetlenie wewnętrzne 

Naprawa i wymiana tynków we wnętrzu kaplicy pozwoli na wymianę starej, nie spełniają-
cej norm instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych w kaplicy. Przy tej okazji zostaną także wy-
mienione dwa kinkiety, żyrandol oraz widoczny osprzęt (włączniki i gniazda wtykowe) na bar-
dziej dostosowane do historycznego wyglądu obiektu. 

11.5.20. Uwagi końcowe 

Prowadząc prace konserwatorskie należy dokonywać etapowych odbiorów prac wraz z 
wpisem do dziennika budowy.  

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych -  tom I,  Budownictwo ogólne.”, pod nadzorem oso-
by uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem wymogów BHP i 
ppoż., w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót.  

Materiały winny posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie. Szczególną wagę należy przywiązywać do warunków temperaturowych, wilgotno-
ściowych i terminowych określonych przez producentów materiałów konserwatorskich i bu-
dowlanych. 

Prace winny być prowadzone pod kierownictwem i nadzorem nadzorem osób posiada-
jących odpowiednie uprawnienia konserwatorskie, przez specjalistyczne firmy posiadające 
zarówno doświadczenie konserwatorskie, jak i wykwalifikowany personel. 

Wszelkie odstępstwa od niniejszego Programu należy uzgadniać ze służbami konserwa-
torskimi i autorem niniejszej dokumentacji. 

W trakcie prowadzenia poszczególnych etapów możliwe jest ujawnienie nieprzewidzia-
nych okoliczności, które mogą mieć wpływ na dalszy przebieg postępowania konserwator-
skiego. Każdy etap prac należy konsultować na bieżąco z osobą pełniącą nadzór konserwator-
ski. O wszelkich zmianach oraz nieprzewidzianych okolicznościach należy informować na bie-
żąco osobę pełniącą nadzór konserwatorski oraz autorów niniejszego opracowania.  

Przed zastosowaniem poszczególnych zabiegów wykonać próby i konsultować na bieżą-
co z osobą pełniącą nadzór konserwatorski oraz z autorami niniejszego opracowania. 

Strona ￼65



Wojciech Szygendowski 
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA	
+48 501 050 196       wojtekszy@icloud.com 
ul. Tatrzańska 111/43,   93-279 Łódź

12.DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ 

Planowane i ujęte w niniejszej dokumentacji prace remontowe nie zmieniają warunków 
ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. 

13. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA 
W ART. 9 USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W 
POSTANOWIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY 
O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ (jeżeli zostały wydane) 

Wszystkie elementy będące przedmiotem zmian przewidzianych w projekcie są zgodne 
z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w związku z 
czym nie istnieje konieczność występowania o zgody na odstępstwo o których mowa w art. 6a 
ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 
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C.  SPIS RYSUNKÓW 
PZT-01	 Projekt zagospodarowania terenu	 	 	 	 	    skala 1:500 
PAB-01	 Projekt architektoniczno- budowlany - Rzut parteru	 	 	       skala 1:50 
PAB-02	 Projekt architektoniczno- budowlany - Rzut posadzki	 	 	       skala 1:50 
PAB-03	 Projekt architektoniczno- budowlany - Rzut na poziomie chóru		       skala 1:50 
PAB-04	 Projekt architektoniczno- budowlany - Rzut więźby dachowej	 	       skala 1:50 
PAB-05	 Projekt architektoniczno- budowlany - Rzut dachu	 	 	       skala 1:50 
PAB-06	 Projekt architektoniczno- budowlany - Przekrój A-A	 	 	       skala 1:50 
PAB-07	 Projekt architektoniczno- budowlany - Przekrój B-B	 	 	       skala 1:50 
PAB-08	 Projekt architektoniczno- budowlany - Przekrój C-C	 	 	       skala 1:50 
PAB-09	 Projekt architektoniczno- budowlany - - Elewacja zachodnia	 	       skala 1:50 
PAB-10	 Projekt architektoniczno- budowlany - - Elewacja południowa	 	       skala 1:50 
PAB-11	 Projekt architektoniczno- budowlany - - Elewacja wschodnia	 	      skala 1:50 
PAB-12	 Projekt architektoniczno- budowlany - - Elewacja północna	 	      skala 1:50 
IN-01		 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana - Rzut parteru	 	       skala 1:50 
IN-02		 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana - Rzut posadzki	 	       skala 1:50 
IN-03		 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana - Rzut na poziomie chóru	      skala 1:50 
IN-04		 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana - Rzut więźby dachowej	       skala 1:50 
IN-05		 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana - Rzut dachu	 	       skala 1:50 
IN-06		 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana - Przekrój A-A	 	       skala 1:50 
IN-07		 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana - Przekrój B-B	 	       skala 1:50 
IN-08		 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana - Przekrój C-C	 	       skala 1:50 
IN-09		 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana - - Elewacja zachodnia	       skala 1:50 
IN-10		 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana - - Elewacja południowa	       skala 1:50 
IN-11		 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana - - Elewacja wschodnia	      skala 1:50 
IN-12		 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana - - Elewacja północna	      skala 1:50 
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